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1. Część ogólna  
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w 
ramach projektu - „Budowa sieci energetycznej zasilania awaryjnego wraz z przebudową 
układu zasilania budynku Gminy Krzanowice przy ul. Morawskiej 5 w Krzanowicach”. 

KOD CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 
KOD CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 
KOD CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
KOD CPV 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 
KOD CPV 45314310-7 - Układanie kabli, 
KOD CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego, 
KOD CPV 45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 

 
1.2. Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 
Zakres robót budowlanych ujętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej 
dalej specyfikacją techniczną, obejmuje: 
- montaż agregatu prądotwórczego, 
- przebudowę zasilania wraz z budową złącza pomiarowego, 
- montaż układu SZR, 
- przebudowę tablicy RG, 
- zabudowę głównego wyłącznika p.poż  
- budowę mostu kablowego nN 0,4 kV, 
- podłączenie potrzeb własnych oraz sterowania agregatu prądotwórczego do układu SZR 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres tematów objętych specyfikacją techniczną 
Specyfikacja techniczna zawiera: 
- wymagania wykonawcze, 
- wymagania materiałowe, 
- technologia wykonania, 
- sprzęt i transport, 
- zakres robót, 
- nadzór i odbiór robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi 
Normami.  
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków 
(ewentualnie zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego).Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 
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dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będę uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
1.6.1. Prace towarzyszące 
- Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z 
wymaganiami ustawy prawo budowlane, 
- Zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia zgodnie z 
wymaganiami ustawy prawo energetyczne, 
 
1.6.2. Prace tymczasowe 
Nie dotyczy  
 
2. Niezbędne informacje o terenie budowy 
2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Szczegółową charakterystykę terenu budowy określa opracowana dokumentacja projektowa. 
2.2. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji umowy przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
2.3. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
2.4. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
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- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwości powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczonego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie zamawiający. 
 
2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w cenie umownej. 
 
2.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zabezpieczenie dla potrzeb budowy leży po stronie Wykonawcy i wymaga zgody właściciela 
terenu. 
 
2.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Nie dotyczy.  
 
2.8. Ogrodzenia 
Jeżeli wykonywane roboty będą wymagały zastosowania ogrodzeń, barier itp. ich koszty ponosi 
wykonawca robót. 
 
2.9. Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót 
budowlanych. 
Nie dotyczy 
 
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm) 

3.1. Materiały podstawowe 
3.2. Agregat prądotwórczy 
Do zasilania rezerwowego budynków, podczas zaniku z sieci zasilającej przewidziano agregat 
prądotwórczy o parametrach: 
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-  Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 30 kVA / 24 kW 
- Obudowa wyciszona o poziomie głośności nie większym niż 62 dB(A) z 7m 
- Rama agregatu wyposażona w wannę retencyjną zdolną przejąć wszystkie płyny eksploatacyjne 
agregatu oraz paliwo 
- Czujnik paliwa wskazujący procentowy poziom paliwa w zbiorniku  
- Dwa wlewy paliwa . 
- Elementy gorące oraz wirujące zabezpieczone przed przypadkowym dotykiem 
- Agregat wyposażony w układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający start zespołu 
w niskich temperaturach. 
- Tłumiki antywibracyjne pomiędzy ramą, a zespołem silnik-prądnica 
- Akumulatory rozruchowe 12V 
- Transformatorowa ładowarka akumatorowa 
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań 
-. Agregat z bieżącej produkcji, posiadający znak CE 
- Sterownik ComAp IL4-AMF25 
- Sygnalizator dźwiękowy awarii 
- Przycisk awaryjnego zatrzymania 
- Cewka wybijakowa wyłącznika generatora 
 
3.3. Układ pomiarowy  
W celu dostosowania zasilania do nowych warunków pracy projektuje się przebudowę zasilania w 
zakresie: 
- wyprowadzenie zasilania od głównych zacisków prądowych przyłącza energetycznego do nowo 
zamontowanego złącza pomiarowego. 
- złącze pomiarowe ZK1e-1P typowe dla zakładu energetycznego Tauron oddział Gliwice 
wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy przelicznikowy i wyłącznik przeciążeniowy jako 
zabezpieczenie zalicznikowe. Elementy złącza przystosowane do plombowania 
- wyniesienie układu pomiarowego do złącza ZK 1e-1P przed budynkiem. 
- wyprowadzenie zasilania ze złącza pomiarowego do szafki SZR 
 
3.4. Układ SZR 
Przewidziano układ SZR w wykonaniu zewnętrznym. Układ SZR steruje pracą agregat-sieć, 
sterowanie odbywa się za pomocą styczników z blokadą mechaniczną uniemożliwiającą podanie 
napięcia z agregatu na sieć. Sterowanie załączeniem układu SZR odbywa się automatycznie w 
przypadku braku napięcia z sieci energetycznej układ załączy agregat i poda napięcie na odbiornik 
z sieci agregatu. Układ SZR powinien posiadać zabezpieczenia potrzeb własnych agregatu.  
Projektowany układ SZR wyposażyć w styk rozwierny który realizuję zatrzymanie pracy agregatu 
gdy zostanie naciśnięty przycisk p.poż. 
Do szafki z układem SZR wprowadzić: 
- linię kablową YKY 5x16mm2 zasilającą z sieci energetycznej 
- linię kablową YKY 5x16mm2 z rozdzielni głównej „wlz”  
- linię kablową YKY 5x16mm2 z agregatu prądotwórczego 
- linię kablową YKY 3x2,5mm2 z agregatu prądotwórczego – zasilanie potrzeb własnych agregatu 
- linię kablową YKY 14x1,5mm2 z agregatu prądotwórczego – przewód sterowniczy 230VAC 
- linię kablową YKY 4x1,5mm2 z agregatu prądotwórczego – przewód sterowniczy 24VDC 
 
3.5. Wyłącznik przeciwpożarowy  
Projektuje się zabudowę złącza kablowego w obudowie termoutwardzalnej wyposażonego w 
rozłączniki p.poż typu CX2004-W-3P-100A IP54. Projektowane złącze z wyłącznikiem p.poż 
należy zasilić z projektowanego układu SZR linią kablową typu YKY 5x16. Wlz zasilający 
budynek należy wyprowadzić linią kablową typu YKY 5x16 z proj. szafy z wyłącznikiem p.poż.  
Projektowaną szafkę z wyłącznikiem należy opisać „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” i 
wyposażyć we wkładkę masterkey. Szafkę wyłącznika p.poż należy wyposażyć w przełącznik 
zaniku faz który podczas braku wybranej fazy przełączy na kolejną i zapewni ciągłą możliwość 
odcięcia zasilania poprzez naciśnięcie przycisku wyłącznika p.poż 
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 W szafce, należy zainstalować zabezpieczenie nadmiarowo prądowego w postaci 
wyłącznika instalacyjnego typu 3 x S301B6A w celu ochrony przełącznika faz. Rozłącznik należy 
osłonić pokrywą, przystosowaną do plombowania – chroniącą przed dostępem do zacisków 
rozłącznika. 

 
3.6.  Zabudowa przycisków p.poż  
Należy wykonać zabudowę przycisków p.poż sterujących pracą rozłącznika p.poż przed głównym i 
tylnym wejściem do budynku. Do każdego z przycisków projektuje się przewód niepalny typu 
(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 5x1,5 lub równoważny. Przyciski powinny być wyposażone we 
wskaźnik zadziałania. PWP i testować nie rzadziej niż raz w roku. 
 
3.7. Tablica RG  
Istniejąca tablicę RG należy wymienić na tablicę w wykonaniu podtynkowym. Do tablicy należy 
przepiąć istniejące układy odbiorcze  
Zasilanie tablicy wykonać z szafki z wyłącznikiem p.poż.  
 
 Tablice montować  na podłożu wyprawionym /otynkowanym/ w sposób trwały przez przykręcenie do 

kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.  
 Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu.  
 Tablice zlokalizowane we wnękach powinny mieć odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te są roz-

wiązaniem indywidualnym.  Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być za-
bezpieczone przed korozją przez malowanie. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15cm. Aparatu-
ra modułowa powinna być osłonięta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic połączyć metalicznie i 
uziemić. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czy-
telny.  

 Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny być wykonane z poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym (tworzywo samo gasnące) w stopniu ochrony IP55 w II klasie izolacji. tworzywo sa-
mo-gasnące. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed 
korozją przez malowanie. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15cm. Aparatura modułowa po-
winna być osłonięta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisaćw 
sposób trwały, jednoznaczny i czytelny 
 

3.8. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na drabinkach 
kablowych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia 
danego rodzaju przewodu. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
3.9. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe).  
Wszystkie kable niskoprądowe, kable ethernetowe instalować pod tynkiem. Kable do celów 
ochrony przeciwpożarowej należy montować za pomocą certyfikowanych korytek, uchwytów, 
kołków, śrub itp. W przestrzeniach na korytarzach kable należy rozprowadzać za pomocą korytka  
natomiast w pomieszczeniach podtynkowo. Poniżej przedstawiono wytyczne prowadzenia kabli i 
układania tras kablowych.  
Dla zasilania odbiorników służących ochronie przeciwpożarowej należy stosować trasy kablowe 
przebadane wspólnie (kabel + koryto lub kabel + uchwyt) i posiadające certyfikat na możliwość 
dostarczania energii elektrycznej w czasie pożaru w czasie min. 90 min. Pojedyncze kable 
układane na certyfikowanych uchwytach należy stosować typu NHXH, dla których producent 
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przeprowadził badania dodatkowe na zalanie wodą np. wg BS6387 część D3 i wyda Deklarację 
Zgodności. 
 
3.10. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PVC o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. 
 
3.11. Rury osłonowe. 
Rury osłonowe kabli powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Wnętrza 
ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. 
Dla osłony kabla w linii zastosować rury DVK 50. 
Rury przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych 
przed ich uszkodzeniem. 
3.12. Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę powinien być klasy co najmniej III. 
3.13. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”. 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 
5. Wymagania dotyczące środków transportu 
5.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
 
5.2. Transport materiałów 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- przyczepy do przewożenia kabli, 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a 
także wymagania specjalne). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór autorski oraz Inspektora Nadzoru. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie nadzór autorski oraz Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.1. Lokalizacja 
Lokalizacja zabudowywanych urządzeń i kabli wg dokumentacji projektowej. 
 
6.2. Montaż agregatu prądotwórczego 
Projektowany agregat prądotwórczy wykonany na ramie nośnej należy posadowić na uprzednio 
przygotowanym fundamencie zgodnie z DTR urządzenia i wytycznymi producenta.  
 
6.2.1. Wyłącznik awaryjny agregatu prądotwórczego 
Wyłącznik główny agregatu zamontowany jest na płycie sterującej agregatu, wyłączenie agregatu 
następuje po naciśnięciu przycisku. Wyłączenie agregatu sprzężone jest także z wyłącznikiem 
głównym p.poż po naciśnięciu którego następuje zatrzymanie pracy agregatu. Sterowanie 
wyłączeniem z wył. P.poż następuje poprzez układ SZR 
 
6.2.2. Wykopy pod kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych, ręcznie. Wykopy wykonane powinny 
być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowka pod kabel powinien być 
zgodny z dokumentacją projektowa lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być 
składowany 
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjna. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 
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według BN77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 
uszkodzeń kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy odwieźć na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.3. Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodetę. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą SEP –E-004. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w 
gruncie kable należy układać na głębokości 0,8 m z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o 
grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad rurą osłonową, należy układać folię koloru niebieskiego 
o szerokości 20 cm. Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
Miejsca układania kabli w rurach osłonowych przedstawia dokumentacja projektowa. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 MΩ/m.  
 
7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wykonanych robót 

budowlanych 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót budowlanych będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
7.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i dostawcy materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji 
technicznej zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celów etapowych 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
8.1. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Roboty polegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi po okresie rękojmi za wady. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożenie kabli.  
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Do przeprowadzenia ostatecznego odbioru robót agregat prądotwórczy 
musi być podłączony do zasilania zgodnie z projektem. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę na piśmie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową powykonawczą, 
- protokóły z pomiarów elektrycznych, 
- certyfikaty i deklaracje zgodności dla wyrobów użytych do budowy, 
- gwarancja na wybudowane urządzenia, 
- karty katalogowe zastosowanych urządzeń potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi za wady 
Odbiór po okresie rękojmi za wady polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.  
Odbiór po okresie rękojmi za wady będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanym w pkt. 8.2 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Podstawą płatności jest spełnienie warunków wykonania robót zgodnie z umową. 
9.2. Płatności 
Warunki płatności określa umowa.  
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10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Projekt techniczny pt: „Budowa sieci energetycznej zasilania awaryjnego wraz z przebudową 
układu zasilania Budynku Gminy Krzanowice  
10.2. Normy 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
- PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 
- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  
- PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
- PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
- PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 
- PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
- PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 
- PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana 
Az1). 
- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
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- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania 
dotyczące przewodów szynowych 
- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
- PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania 
szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach 
ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 
- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
- BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


