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Rabien AB, 7.01.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturg w Czerniewicach w ramach zadania:
,Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”

- branza WODKAN

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowg. Niniejszy
projekt spetnia wymogi projektu wykonawczego.

mgr inz Jacek Szeliga
upr.59/90/Wt
projektant

Rabien AB, 7.01.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturg w Czerniewicach w ramach zadania:
,Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”

- branza WODKAN

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa. Niniejszy
projekt spetnia wymogi projektu wykonawczego.

inz. Elzbieta Andrzejczak
upr. GP.11-460-80/76
sprawdzajacy
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POLS KA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il 1 BubowNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa e e ryfIKaC iy M

FOD-YSW-LCR-1TW *

Fan Jacek Andrze] SZELIGA o numerze swidenoymym LODYBDY2 41302
adres zamieszkania Rabiert A B ul. Malwowa 23 €, 95-070 Aleksandrow badzki

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryTikowanym pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-18 roko prze::

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgoego KEady bbdzkie] Okregowe] lzby In2ynierdw Bu downictwa.

|2gaoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaznia 2001 1. o podpisi @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 pod. 1450] dane W postac)

alaktionkang) apatrzong bazpecarem podpisam alaktio it m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbewanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada m skutkdw praeenych dakumantam apatraamy m pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr dare hed ninie Eaym 2avniadoaniu mozna sprawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie na na
stronk Palskie) by Inayneidet Budc nictaa weee. piibaoeg. pl lob kontaktuge s 2 biuram wladewea) Okegganwa) by 10y e rd
Budcw nic bt
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POLS KA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il 1 BubowNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa e e ryfIKaC iy M

EOD-517-1%4- K69 *

Fani Elzhieta ANDRZENZAK o numerze ewidencynym EODAS/0231/02
adres zamieszkania ul. Jana 12 m. 79, 21-350 tadz

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryTikowatym pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-16 roko prze::

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgoego KEady bbdzkie] Okregowe] lzby In2ynierdw Bu downictwa.

|2gaoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaznia 2001 1. o podpisi @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 pod. 1450] dane W postac)

alaktionkang) apatrzong bazpecarem podpisam alaktio it m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbewanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada m skutkdw praeenych dakumantam apatraamy m pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr dare hed ninie Eaym 2avniadoaniu mozna sprawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie na na
stronk Palskie) by Inayneidet Budc nictaa weee. piibaoeg. pl lob kontaktuge s 2 biuram wladewea) Okegganwa) by 10y e rd
Budcw nic bt
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GMINA CZERKNILWICE
87-216 CZERNIEWICE

ul. Mazowiecka 42 w5 :
pow. tomaszowski, woj. odzkie Czerniewice, dnia 06.10.2020 r.

NIP 773-22-73-907 REG.590648085

GKiM.7012.43.2020.PJ
PPHU FAZI Jacek Szeliga
Rabien AB, ul. Malwowa 23 C
jako pelnomocnik Inwestora

Wojta Gminy Czerniewice
WARUNKI TECHNICZNE

Dla opracowania projektu ,, Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej na budowe i rozbudowe ciggu
komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia” w zakresie robot wod-kan.

1. Dla odwodnienia projektowanych ulic wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wad
opadowych do istniejacego rowu na dz. 6-309. Sie¢ KD zaprojektowa¢ w granicach pasa drogowego z rur
kanalizacyjnych PVC. Na sieci studzienki prefabrykowane z kregéw betonowych z wykonanymi
szczelnymi przejéciami dla podigczenia rur oraz prefabrykowane kinety. Studzienki, plyty stropowe,
wihazy stosowac na obciazenie P = 40 T. Laczenie kregdw studzienek na uszezelki gumowe. Wypelnienie
kinety - beton wodoszczelny. Elementy prefabrykowane - beton B43, W8. Wiazy klasy D-400 z zeliwa z
wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang uszezelka, Wpusty uliczne z osadnikiem.

2. Przebudowaé istniejacy w ul. Zachodniej w dz. nr 295/4 awaryjny rurociag tloczny sieci kanalizacji
sanitarnej DN63 na nowy o $rednicy DN90.

3. Przebudowa¢ istniejacy wodociag w ul. Zachodnie] w dz. nr 356/13. Projektowany odcinek wykonaé z rur
Dz=110x4,2mm PVC-PNI10 kielichowych z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowana w kielichu.

4. Od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej przewidzie¢ brakujace przytacza zaslepione
na granicy pasa drogowego korkiem.

5. Na istniejacej sieci wodociagowej o wydajnosci min. 10 /s i cisnieniu min. 0,2 MPa oraz na
projektowanym odcinku przewidzie¢ brakujace hydranty p.poz. dla zapewnienia odlegtosci 150m migdzy
nimi.

6. Istniejgea armature — wlazy i skrzynki od zasuw poddaé regulaciji wysokos$ciowe] z jej ewentualng
wymiang w razie potrzeby. Na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé wymiany istniejacych
zakonczen studni kanalizacyjnych na wlazy stosownie do obcigzen P =40 T.

7. Opracowang na podstawie niniejszych warunkéw dokumentacje uzgodnié z tut. Referatem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzedu Gminy w Czerniewicach.

8. Przed rozpoczgeiem robét, zamiar ich wykonania Wykonawea zglosi do tut. Referatu na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

9. Odbi6r wykonanych robét bezwzglednie przy udziale przedstawiciela Inwestora.

10.Niniejsze warunki wazne sa dwa lata i zachowuja swoja aktualnosé po uzyskaniu przez Inwes
7 o AALED

b’ o ]

pozwolenia na budowe, decyzji ,.zrid” lub skutecznego zgloszenia zamiaru wykonania robot,
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z Gming Czerniewice

Mapa d/c projektowych

Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

Warunki techniczne (pismo znak: GKiM.7012.43.2020.P) z dnia 6.10.2020)
wydane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerniewicach
Uzgodnienie z Inwestorem

Pozytywne opinie m.in.: Zarzgdu Wojewoddztwa, Zarzgdu Powiatu, Wéjta Gminy
Badania techniczne podfoza gruntowego

Normy i przepisy branzowe

VVVYVY

YV VY

Il. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje branze wodkan dla tematu przewodniego branzy drogowej pt:

Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej wraz z infrastrukturq w Czerniewicach
w ramach zadania: ,,Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego w m.Czerniewice
ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”

i dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji deszczowej, wydiuzenia grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej w projektowanym siegaczu oraz wymiane istn. rurociggu ttocznego ks
oraz sieci wodociggowej.

Parametry poszczegdlnych sieci sg nastepujgce:

sie¢ kanalizacji deszczowej
Dz500/14,6 PVC-U kL.S L=3,92m
Dz400/11,7 PVC-U kI.S L=140,75m
Dz315/9,2 PVC-U kl.S L=1038,62m

taczna dtugosé sieci KD = 1183,29m w catosci zlokalizowana w pasie drogowym

sie kanalizacji sanitarnej :
PE-PN10 Dz 90/5,4 L=198,30m — w $ladzie itn. rurociggu ttocznego D63
Dz200/5,9 PVC-U kI.S L=51,08m - kanat grawitacyjny

sie¢ wodociggowa:
PVC 110x4,2 dtugosci 151,41m

Ponadto projekt obejmuje :

* 63 wpusty drogowe wraz z przykanalikami z rur Dz200/5,9 PVC-U kl.S o tacznej
dtugosci obliczeniowej 100,72m podtgczonymi do projektowanych studni KD

* 3 odejscia kd200 o tgcznej dtug. 21,20m wigczone do projektowanej sieci KD
i zastepujgce przepusty pod ul.Zachodnig (przewidziane do rozbiorki w branzy
drogowej)

* 30 przytaczy kanalizacji sanitarnej o facznej dtug. 139,19m zaslepionych na granicy
linii rozgraniczajgcej

CZERNIEWICE - BRANZA WODKAN - STRONA|9



* 25 przyfaczy wodociggowych o tacznej dfug.126,35m zaslepionych na granicy linii
rozgraniczajgcej

* 9 hydrantéw nadziemnych @80 (6 nowych i 1 do wymiany i 2 do przestawienia z
wymiang na nowe)

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odwodnienia projektowanej drogi-ulicy
poprzez wpusty deszczowe podtgczone do projektowanej sieci KD, a takze uporzadkowanie
i docelowe uzbrojenie pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych, co ma na celu
zapobiezenie w przysztosci rozbidrce i odtworzeniu zaprojektowanych nawierzchni.

lll. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem niniejszego zadania, ktore bedzie realizowane na podstawie decyzji zrid wydanej
W oparciu o ,specustawe”, a po jego realizacji takze zarzadzajgcym jest Woéjt Gminy
Zelechlinek.

IV. Stan istniejacy

Obecnie projektowane drogi (ulice) majg jezdnie bitumiczng z masy lub ulepszong
destruktem bitumicznym — grubos$¢ warstwy 2-6cm. W projektowanych liniach
rozgraniczajgcych wystepuje sie¢ wodociggowa i energetyczna oraz kanalizacja sanitarna.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo z odprowadzeniem wéd w teren zgodnie
z jego naturalnym uksztattowaniem i czeSciowym sptywem do istniejgcych rowdw. Jezdnia
bitumiczna na odcinkach prostych ma nienormatywng szerokos¢ od 3,0 do 5,0m. Stan jezdni
jest zty. Nawierzchnia bitumiczna nie ma wymaganej podbudowy, stad liczne odksztatcenia
i spekania tak w profilu poprzecznym jak i podfuznym.

Ulica Parkowa i Polna majg przekrdj szlakowy, zas ulica Zachodnia przekrdj pétuliczny z
jednostronnym chodnikiem wzdtuz zabudowan po stronie potudniowej. W istniejgcym pasie
drogowym rosnie kilka drzew. Teren wzdtuz drogi stanowig przewaznie dziatki
wykorzystywane rolniczo oraz budowlane z nowo powstajacymi budynkami mieszkalnymi.

V. Zatozenia projektowe

Zgodnie z przedstawiong i zaopiniowang pozytywnie koncepcjg odwodnienie catosci zadania
odbywac sie bedzie kanalizacjg deszczowa, ktdra zostanie wtgczona do istniejgcego rowu na
dziatce 6-309. Zatozenia projektowe dla catej branzy wod-kan stanowig zatgczone warunki
techniczne wydane przez Referat Komunalny UG Czerniewice.

VI. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb opracowania niniejszego projektu.

W podtozu pod istniejgcg nawierzchnig bitumiczng na nasypie budowlanym z ttucznia, zuzla
i otoczakéw lub nasypie niekontrolowanym z piasku, gliny i okruchéw cegty zalegajg
przewaznie gliny piaszczyste i brgzowe oraz piaski Srednie. Migzszos¢ tych warstw jest rézna.
Z 9-u wykonanych otworéw, w 4 otworach nawiercono wystepowanie wody gruntowej,
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ktorej najwyzszy poziom ustabilizowat sie 1,5m ppt. Doktadng informacje nt. warunkow
gruntowo — wodnych zawiera odrebne opracowanie.

W S$wietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”  projektowang budowle nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VII1.Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, ktorego czes¢ graficzng stanowig rysunkl 1.1, 1.2 i 1.3
dostosowano do rozwigzan projektowych branzy drogowej, zatozen i uzgodnien roboczych
jakie ustalono zInwestorem. Projekt przedstawia budowe sieci wod-kan (kanalizacja
deszczowa, sanitarna, wodocigg) w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi. Zakres
zostat podany w pkt.II.

Ponadto w projekcie zgodnie z ustaleniami przewidziano wyprowadzenie przytaczy
wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej do granicy przysztego pasa drogowego co
umozliwi podtgczenie sie do w/w medidow i unikniecie pdiniejszego rozkopywania pasa
drogowego.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje rowniez wpusty deszczowe, ktére generalnie
przewidziano zgodnie z rys.6 jako typowe wpusty z osadnikiem. Wpusty podtgcza¢ do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] przykanalikami z rur Dz200/5,9 PVC-U kl.S zgodnie
z zataczong tabelg, w ktérej oznaczono rowniez 3 wpusty bez osadnika z koszem do tapania
nieczystosci z uwagi na ptytsze zagtebienie odptywu.

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono takze do likwidacji (unieczynnienia)
istniejgcy wodocigg w40 w siegaczu i budowe nowej sieci wodociggowej DN100, a takze
likwidacje (unieczynnienie) w ul.Zachodniej awaryjnego odcinka sieci kanalizacyjnej ttocznej
Dz63 i budowe nowej w tym samym $ladzie z rur PE Dz90.

W projekcie uporzgdkowano docelowo kwestie ochrony p.poz. projektujagc na nowej
i istniejgcej sieci 9 nadziemnych hydrantéw p.poz. @ 80 w odstepach nieprzekraczajgcych
150m w lokalizacji dostosowanej do rozwigzania w branzy drogowej. Hydranty jak i cata sie¢
zasilana jest z ujecia i stacji uzdatniania wody w Dabréwce (z mozliwoscig awaryjnego
przetaczenia z ujecia z Chociwia) Sie¢ dziata w ukfadzie pierscieniowym i ma zgodnie
z podanymi w warunkach: wydajnos$¢ nie mniejsza niz 10l/s i ciSnienie nie mniejsze niz
0,2 MPa.

Zaprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowej zakonczy¢ prefabrykowanym wylotem wg rys.4
do istniejgcego rowu, ktérego profil pokazano na rys.5 i ktérego dno i skarpy na dtug 10,0m
nalezy wyprofilowac i umocnic¢ azurowymi ptytami betonowymi na 20 cm podsypce zwirowej
8/16 zgodnie z decyzjg — pozwoleniem wodnoprawnym znak: A.ZUZ.5.4210.558m.2020MC.

Budowe sieci wod-kan. prowadzi¢ w wykopach otwartych, szalowanych. Pokazane na
projekcie zagospodarowania terenu elementy sieci tyczy¢ w oparciu o zatgczony wykaz
wspotrzednych.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

CZERNIEWICE - BRANZA WODKAN - strona |11



VIIl. Bilans ilosciowy sptywéw deszczowych

W obliczeniach przyjeto zasady podane w literaturze branzowej oraz w Wytycznych
Projektowania Ulic zatwierdzonych i przyjetych do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych uwzgledniajacych :

¢ Natezenie deszczow miarodajnych w zaleznosci od klasy ulicy, czestotliwosci C
powtarzania sie deszczu o danym natezeniu w ciggu roku z prawdopodobienstwem
p% oraz wzniesienia terenu nad poziomem morza H.

e  Wspodtczynnika sptywu ¢ zaleznego od rodzaju nawierzchni, warunkdw
gruntowo-wodnych (opisanych w odrebnym opracowaniu), a takze pochylenia
odwadnianych powierzchni.

Nalezy zaznaczy¢, ze do obliczen przyjeto bardziej niekorzystne zatozenia jak dla ulic klasy Z
zamiast klasy L czy D.

Zgodnie z w/w wytycznymi GDDKIiA drdég klasy Z natezenie deszczu miarodajnego q=100
I/sxha (dla p=100%), a dla drég — ulic klasy L i D natezeniu deszczu miarodajnego q=80 |/sxha
przy C=0,5.

Ogdlna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z catego zadania wynosi uwzgledniajac, ze
powierzchnia zamierzonego przedsiewziecia w planowanych liniach rozgraniczajgcych
wynosi 13.340m? = 13,34ha, w tym jezdnia bitumiczna 6897 m? oraz nawierzchnia z kostki
betonowej: siegacz 785 m?, chodniki 2545 m?, wjazdy 700 m? — tacznie okoto 4030m?), a
pozostata cze$é tj. okoto 2413 m? stanowic bedzie zielen niska — trawniki.

Q=100x(0,680x0,8+0,403x0,7+0,241x0,15)=86,22 |/s.
IX. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosSciowe poszczegdlnych sieci wod-kan pokazane na rys.2.1-2.3
opracowano w nawigzaniu do:

* rzednych terenu
* rzednych projektowanych w ramach opracowania branzy drogowej
¢ rzednych istniejgcego i projektowanego uzbrojenia

Srednice i spadki podano na zataczonych profilach. W przypadku sieci kanalizacji zapewniaja
one predkos$¢ samooczyszczania tj. min. 0,8 m/s.

Podane na nich rzedne terenu odpowiadajg rzednym istniejgcym. Oszacowano je na
podstawie modelu terenu, co ufatwia okreslenie gtebokosci robdt ziemnych. Wszystkie
studnie oraz skrzynki zasuw podlegajg regulacji wysokosciowej w koncowej fazie realizacji
catosci przedsiewziecia do rzednych i spadkdw zaprojektowanej jezdni i przylegtego terenu.

X. Sposéb wykonania robét

Sieci wod-kan wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

Sieci kanalizacyjne
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Sieci KS i KD wykonac z rur PVC-U kl.S o srednicy i dtugosciach odcinkow zgodnie z profilem
rys.2.1i2.2. Na kanatach zaprojektowano studzienki przelotowe i weztowe zgodnie z rys.3.

Projekt przewiduje studzienki prefabrykowane z kregéw betonowych faczone na uszczelki
gumowe o $rednicy wg opisu na profilu i rys.3. Studzienki, ptyty stropowe, wtazy stosowac na
obcigzenie P = 40 T. Wtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 uchylne, zatrzaskowe. t3czenie
kregéw studzienek na uszczelki gumowe. W ramach robét nalezy ponadto istniejgce studnie
PE425 sieci KS wymieni¢ na nowe D 1000 spetniajgce w/w warunki.

Wypetnienie kinety - beton wodoszczelny
Wysokos¢ kinety - 0,75 srednicy kanatu
Elementy prefabrykowane - beton B45, W8

Studnie posadawia¢ na podfozu betonowym z betonu B-7,5 grubosci 15 cm na 10 cm
podsypce piaskowe;.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych oraz przyfacza ks do dziatek wykonac z rur litych PVC
wg zat. tabel.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac z rur PE-PN10 Dz 90/5,4. Rurociag ttoczny poddaé
probie cisnieniowej jak opisano ponizej dla sieci wodociggowe;j.

Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej (KD i KS) powinny by¢ poddane prébie
szczelnosci.

Odbiér koncowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur PVC 110x4,2 PN10 kielichowych z fabrycznie zamontowana
uszczelka. Na projektowanej sieci stosowacé armature z zeliwa sferoidalnego PN16. Zasuwy
bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem klina. Na zatamaniach trasy powyzej 15° ,
odejsciach bocznych, czy na podtgczeniu hydrantéw p.poz. (kolanach stopowych), stosowac
bloki oporowe.

Ponadto zgodnie z zataczonymi schematami montazowymi dokona¢ na istniejgce]j sieci
przebudowy weztéw na skrzyzowaniach ul. Zachodniej i Polnej oraz Zachodniej i siegacza.

Dla nowego odcinka sieci wykonac prébe szczelnosci. Szczelnos$¢ odcinka przewodu powinna
by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie przez 30min. nie spadto ponizej wartosci
cisnienia prébnego Pp. W czasie przeprowadzania préby rurocigg musi by¢ zabezpieczony
przed mozliwoscig przemieszczenia.

Cisnienie probne Pp dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu Pr do 1 MPa
wynosi: Pp = 1,5 Pr, lecz nie mniejsze niz 1 MPa. Badanie szczelnosci wodociggu zgodnie
z PN-B-10725.

Ptukanie i dezynfekcja to ostatnie czynnosci przed oddaniem wodociggu do eksploatacji.
Zeby ptukanie oczyszczajgce byto skuteczne trzeba je przeprowadzié przy predkosci
przeptywu wody w przewodzie nie mniejszej niz 1 m/s. Po wyptukaniu wodociggu nalezy
zachlorowa¢ go chloraming w ilosci 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Roztwér pozostawié
w przewodzie przez 24 godziny. Po upfywie tego czasu rurocigg ponownie przeptukac
i pobrac prébki do analizy bakteriologiczne;.
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Pozytywny wynik umozliwi zasypanie wodociggu po uprzednim jego oznakowaniu tasmg
sygnalizacyjno-lokalizacyjng z wktadka metalowg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda”. llos¢ wody do ptukania przyjmuje sie w wielkosci 10 krotnej objetosci ptukanego
odcinka wodociagu.

Po w/w czynnosciach w przypadku wodociggu oraz sieci kanalizacyjnych mozna przystgpi¢ do
zasypywania wykopu. Uzyty materiat isposdb prowadzenia zasypki nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego rurociggu. Zasypke prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt odpowiadajacy
wymogom normy PN-86/B-02480. Stopien zageszczenia zgodnie z wymogami normy, z uwagi
na lokalizacje w pasie drogowym nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Wz=1,0.

Przytacza wodociggowe do dziatek wykonaé z rur PE @40 i zaslepi¢ je na granicy pasa
drogowego.

Poza budowg w/w sieci i przytagczy w ramach niniejszego zadania nalezy wszystkie istniejgce
studzienki kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PE425 wymieni¢ na betonowe o Srednicy
1000mm.

Roboty ziemne prowadzi¢ generalnie w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych. Dla
robot wod-kan szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w obrebie zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Roboty w ich rejonie wykonac¢ recznie, pod nadzorem gestoréow
sieci przestrzegajgc uzgodnien i zapiséw w protokole z narady koordynacyjnej.

Na istniejgcych kablach nad projektowang siecia wod-kan zastosowaé rury ochronne
dwudzielne $rednicy Dn 100 dtugosci 3m kazda.

W przypadku, gdy na poziomie posadowienia rurociggéw bedg wystepowaty takie grunty jak:
piasek gliniasty czy gliny piaszczyste pod projektowanymi rurociggami - nalezy wykonad
podtoze z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm. Po utozeniu rur nalezy
zastosowac obsypke z gruntu klasy | zageszczonego do Is = 100 %.

Poniewaz badania geologiczne generalnie nie wykazaty wystepowania wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia kanatow, dlatego tez nie przewiduje sie potrzeby
odwadniania wykopéw na catej dtugosci. Wykonawca robdét musi sie jednak liczy¢
z koniecznoscig odwodnienia wykopdw podczas wymiany niektérych nizej posadowionych
istniejacych studni na sieci kanalizacji sanitarnej oraz w rejonie projektowanej sieci KD
pomiedzy studniami D33 —D36 na odcinku okoto 100m zwtaszcza w przypadku realizacji
robot podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych .

XI. Uwarunkowania dot. realizacji robét

Realizacja objetych niniejszym projektem robot jest czescig catosci zadania. Roboty branzy
wod-kan nalezy wykonaé koordynujac realizacje w stosunku do branzy elektrycznej,
teletechnicznej i drogowej. Ewentualng przebudowe uzbrojenia podziemnego dokonac¢ po
powiadomieniu i pod nadzorem gestora sieci. Regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, oraz
wszystkich wtazéw i projektowanych studni kanalizacyjnych dokonaé w ramach robot
drogowych podczas wykonywania nawierzchni i ksztattowania terenu.

Xll.Kontrola i odbiory robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

Kontrola w szczegdlnosci powinna obejmowad:
» sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.
badanie odchylenia osi kolektora.
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg utozenia przewodow
i studzienek.
sprawdzenie prawidfowosci uszczelnienia przewodow.
sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

VVVYVY

VVVYVYYVY

Odbidr czesciowy i odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy i ich umocnienie

podtoza i podsypki

fundamenty

zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki

roboty montazowe wykonania rurociggéw utozonych w ziemi
wykonane studzienki kanalizacyjne

wykonana izolacja

YVVVVVVYY

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robot zanikajgcych
nalezy udokumentowac wpisem w dziennik budowy

0Odbidr techniczny koricowy.

Jest to odbiér techniczny catkowitego obiektu, przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji wraz z robotami drogowymi i/lub odtworzeniowymi dla pasa
drogowego.

Odbiér koncowy dokonaé¢ komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji -
pozwoleniu na budowe (zrid), polskich normach oraz warunkach kontraktu
z uwzglednieniem zasad i zZrédfa finansowania.

Xlll.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu podana jest w opisie do opracowania ,plansza
zbiorcza” i dotyczy realizacji catego przedsiewziecia.
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INFORMACIJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:
Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturqg w Czerniewicach w ramach zadania:
»Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”

Jednostka ewidencyjna 101604 _2, Czerniewice.
Wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie numer 6.

Dziatki Inwestora drogowe lub w catosci bedace w liniach rozgraniczajgcych i do wigczenia w pasy
drogowe:

295/4 — pas drogowy ul.Zachodniej

356/13 (siegacz od ul.Zachodniej)

357/1, 359/1, 359/3, 359/5, 359/7, 360/1, - poszerzenie pasa drogowego ul.Zachodniej

384 — pas drogowy ul.Polnej i Parkowej

Dziatki prywatne w catosci do wtgczenia w pasy drogowe:
356/1, 356/3, 356/5, 356/6, 356/8,

Dziatki do podziatu i po podziale w czesci do wigczenia w pasy drogowe:

307/3, 307/4, 309, 310, 311, 355, 356/4, 356/7, 358/1, 358/2, 358/3, 360/4, 361/1, 361/6, 362/2,
363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 385/1, 385/4, 386/5, 387/3, 387/5, 388/2, 388/11,
388/12,388/13, 389/3, 389/4, 390/1, 390/2, 391/2, 392, 394,

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajacymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e,
budowy lub przebudowy urzadzen wodnych na podstawie art.11f, ust.8, lit.f

budowy lub przebudowy innych drég publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g

oraz dla dokonania budowy lub przebudowy zjazdéw na podst. art.11f, ust.8, lit.h ,,specustawy”:

307/3,307/4, 309, 311, 350, 352/6, 356/2, 356/4, 356/7, 356/9, 356/11, 356/12, 356/17, 356/18,
360/2, 360/6, 360/7, 360/8, 361/1, 362/2, 363, 365, 369, 384, 394, 395, 400, 563, 564,

Nazwa i adres Inwestora: Wjt Gminy Czerniewice
ul. Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Jacek Szeliga
ul. Malwowa 23 C
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

Zakres robdt objetych projektem przebudowy ulic wraz z budowg sieci wod-kan:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* oznakowanie robét

* inwentaryzacja i czynnosci odbiorowe

Wykonawca robot tworzac Plan ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednié:

zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlano — montazowych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot stosownie do

rodzaju zagrozenia

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji

oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy

wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdot w strefach szczegdlnego
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zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze cze$¢

rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodnie

z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajacg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie

czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

czytelng legende

oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzaé zagrozenie

rozmieszczenie urzgdzen p. pozarowych wraz z parametrami poboru medidow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robodt
budowlanych

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy
oraz ogrodzenia terenu

rozmieszczenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

robotami w gtebokich wykopach wigzacych sie z ryzykiem wpadniecia do wykopu, oraz
przysypania gruntem
pracami przy deskowaniu wykopow i transporcie rur i materiatdow budowlanych do

wykopu — mozliwos¢ urazow
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e prowadzeniem robét w poblizu budynkéw, zwtaszcza przy konieczno$ci odwodnienia
wykopdw (zagrozenie budowli)

e pracamizwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia

* robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrozenie porazenia

pradem)

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych
i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie budowy oraz wskazanie metod i srodkow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracaé¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce miedzy innymi terenu, budynkdéw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn i srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie sSrodkéw technicznych

i organizacyjnych, umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku awarii i innych zagrozen.

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu nalezy zgtosi¢ go do odbioru i inwentaryzacji
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NR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

DE)

D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41

X

5724273.28
5724277.88
5724285.42
5724292.95
5724298.52
5724303.30
5724313.65
5724360.20
5724375.12
5724387.91
5724394.62
5724403.06
5724412.00
5724421.36
5724268.63
5724263.13
5724257.64
5724253.36
5724246.53
5724239.61
5724237.89
5724295.48
5724253.43
5724248.64
5724210.90
5724178.30
5724152.05
5724128.98
5724094.74
5724063.02
5724033.86
5724027.24
5723992.86
5723955.15
5723929.28
5723895.07
5723856.57
5723852.37
5723818.14
5723783.99
5723752.32

CZERNIEWICE

KANALIZACJA DESZCZOWA

Y

7441634.80
7441655.70
7441689.85
7441724.01
7441749.27
7441772.31
7441783.63
7441774.22
7441788.12
7441841.23
7441870.49
7441909.70
7441938.46
7441981.95
7441613.05
7441588.87
7441564.70
7441546.05
7441528.02
7441496.74
7441488.97
7441789.80
7441798.08
7441801.41
7441808.87
7441815.11
7441820.57
7441825.42
7441832.58
7441839.50
7441845.76
7441843.93
7441850.50
7441858.63
7441864.12
7441871.44
7441879.71
7441883.20
7441890.46
7441898.01
7441905.01

— BRANZA WODKAN -

D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
kd1
kd2
kd3
kd4
K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH - branza WODKAN

5723723.50
5724214.63
5724194.87
5724165.65
5724140.98
5724113.49
5724251.43
5724261.60
5724250.98
5724261.02
5724267.35
5724275.63
5724241.40
5724236.11
5724249.87
5724244.89
5724254.21
5724258.49
5724264.02
5724269.55
5724274 .81
5724279.23
5724286.78
5724294.32
5724299.95
5724305.31
5724422.80
5724417.83
5724413.47
5724408.19
5724406.86
5724402.18
5724398.73
5724393.75
5724374.13
5724361.85
5724318.78
5724319.79
5724289.78
5724290.66
5724252.20
5724247.70
5724210.18
5724209.77

7441911.38
7441501.76
7441505.73
7441512.00
7441516.55
7441522.07
7441565.93
7441614.65
7441566.02
7441614.51
7441637.73
7441634.29
7441484.37
7441485.95
7441525.07
7441526.13
7441544.42
7441563.07
7441587.20
7441611.31
7441636.25
7441656.41
7441690.58
7441724.74
7441750.18
7441772.55
7441983.00
7441984.07
7441939.58
7441939.28
7441908.88
7441911.32
7441871.04
7441872.11
7441790.38
7441782.35
7441783.82
7441788.81
7441789.85
7441794.36
7441797.25
7441802.81
7441805.55
7441810.34
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K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
K54
K55
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64

NR

SO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

5724150.80
5724151.65
5724127.74
5724128.68
5724093.31
5724094.24
5724061.25
5724062.19
5724032.71
5724025.88
5723991.43
5723992.28
5723953.35
5723954.22
5723893.29
5723894.15
5723854.77
5723851.31
5723816.15
5723817.01
5723782.36
5723782.86
5723750.34
5723751.19
5723721.51
5723722.37
5724213.77
5724194.05
5724164.03
5724140.17
5724112.67

X

5724234.70
5724146.05
5724095.97
5724274.89
5724281.15
5724236.12
5724196.20
5724021.99
5723962.26

5723881.59
5723824.81

CZERNIEWICE

7441819.80
7441824.30
7441824.62
7441829.11
7441831.82
7441836.31
7441838.52
7441843.01
7441846.92
7441843.05
7441849.73
7441854.24
7441857.59
7441862.10
7441870.45
7441874.95
7441878.73
7441884.19
7441887.26
7441891.77
7441894.74
7441899.32
7441901.82
7441906.33
7441908.19
7441912.70
7441503.00
7441506.96
7441512.99
7441517.78
7441523.30

KANALIZACJA SANITARNA

Y

7441421.66
7441514.39
7441524.45
7441652.01
7441682.69
7441802.67
7441810.02
7441846.93
7441859.04

7441876.10
7441887.87
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S11
S12
S13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P
ks1
ks2
ks3
ks4
ks5
ks6
ks7
ks8
ks9
ks10
ks11
ks12
ks13
ks14
ks15
ks16
ks17
ks18
ks19
ks20
ks21
ks22
ks23
ks24
ks25
ks26
ks27
ks28
ks29
ks30
ks31
ks32
ks33
ks34
ks35
ks36
ks37

5723794.82
5723745.77
5724240.92
5724229.64
5724235.19
5724241.30
5724246.30
5724249.95
5724265.85
5724261.85
5724266.92
5724271.19
5724270.69
5724276.20
5724281.83
5724277.47
5724297.06
5724294.00
5724338.41
5724338.93
5724337.00
5724375.32
5724379.99
5724393.96
5724385.88
5724254.73
5724255.43
5724235.29
5724206.92
5724207.80
5724206.13
5724195.39
5724161.88
5724163.15
5724111.14
5724112.40
5724059.08
5724060.20
5724020.68
5724022.51
5723962.87
5723942.97
5723942.88
5723916.77
5723917.32
5723880.19
5723882.15

7441894.44
7441905.22
7441492.92
7441428.12
7441469.24
7441497.90
7441521.33
7441537.93
7441610.29
7441611.75
7441610.79
7441609.83
7441652.83
7441659.06
7441657.82
7441683.49
7441757.50
7441758.18
7441783.58
7441787.04
7441776.63
7441775.78
7441769.96
7441840.70
7441842.31
7441799.43
7441803.05
7441797.94
7441807.76
7441812.29
7441803.84
7441806.01
7441817.27
7441823.27
7441828.06
7441833.98
7441839.60
7441845.00
7441840.53
7441850.52
7441861.95
7441863.08
7441866.13
7441868.79
7441871.43
7441869.71
7441878.80
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ks38
ks39
ks40
ks41
ks42
ks43
ks44
ks45
ks46

NR

w1
w2
W3
w4
W5
W6
w7
w8
w9
W10
W10a
w11
W12
W13
w14
W15
W16
W16a
W17
w18
w19
W20
w21
W22
w23
w24
W25
W26
W27
w28
W29
W30
w31
W32

5723858.91
5723859.61
5723825.58
5723812.01
5723812.87
5723795.60
5723775.08
5723774.24
5723744.55

WODOCIAG

X

5724242.91
5724185.55
5724177.64
5724176.19
5724166.55
5724165.73
5724163.41
5724162.43
572414441
5724143.26
5724111.69
5724095.07
5724186.23
5724167.10
5724162.02
5724145.18
5724142.86
5724254.72
5724257.69
5724249.09
5724286.37
5724298.46
5724290.19
5724306.92
5724388.30
5724389.51
5724386.25
5724418.44
5724272.85
5724234.95
5724233.33
5724199.23
5724197.77
5724160.76

CZERNIEWICE

7441880.78
7441883.85
7441891.62
7441890.53
7441894.47
7441898.16
7441898.93
7441902.73
7441899.55

Y

7441494.60
7441506.12
7441507.71
7441508.98
7441510.90
7441511.07
7441510.06
7441510.25
7441513.87
7441514.10
7441520.44
7441523.78
7441509.51
7441513.35
7441508.24
7441517.75
7441512.09
7441542.92
7441555.94
7441557.93
7441681.05
7441739.13
7441740.96
7441787.90
7441838.62
7441843.62
7441844.30
7441985.34
7441799.49
7441806.77
7441798.34
7441813.86
7441805.53
7441821.64
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W33
W34
W35
W35a
W36
w37
W38
W39
W40
w41l
w42
w43
W44
W45
W46
wa7
w48
w49
W50
W51
W52
W53
W54
W54a
W55
W56
W57
W58
W59
W60
wel
W62
W63
We4
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
HP8
HP9

5724161.19
5724157.12
5724155.92
5724130.86
5724109.94
5724110.45
5724107.98
5724106.61
5724055.80
5724054.41
5724017.17
5724015.51
5723971.18
5723971.39
5723938.35
5723939.57
5723913.66
5723914.78
5723882.99
5723882.14
5723879.08
5723880.18
5723834.16
5723833.41
5723827.52
5723828.70
5723796.23
5723797.56
5723775.92
5723775.09
5723768.32
5723769.22
5723747.73
5723747.23
5724111.29
5724255.53
5724285.68
5724416.68
5724385.66
5724272.71
5724131.25
5723984.26
5723835.98

7441823.68
7441822.34
7441816.01
7441827.66
7441831.97
7441834.39
7441832.37
7441825.93
7441843.48
7441836.59
7441849.72
7441841.59
7441859.01
7441860.17
7441861.25
7441866.83
7441866.56
7441871.96
7441873.13
7441869.28
7441873.97
7441879.22
7441883.83
7441880.45
7441885.21
7441890.92
7441892.03
7441897.75
7441896.60
7441892.99
7441898.11
7441903.82
7441901.45
7441898.92
7441518.43
7441542.73
7441681.19
7441985.62
7441839.23
7441798.81
7441829.54
7441857.48
7441879.88
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Protokét z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.1.2021

Tomaszéw Maz., dn.. 2021-01-22
STAROSTA TOMASZOWSKI

97-200 Tomaszéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GGN.6630.1.2021

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-01-14

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. z 2020 r.
Dz. U.z 2020 r. , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia: 2021-01-12
- ofrzymanego dnia: 2021-01-12

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, wodociggowej wraz z
przytaczami i przykanalikami oraz sieé teletechniczna ( napowietrzna oraz kanat technologiczny ) - obr.
Czerniewice - pasy drogowe ( istniejgce i projektowane wg ZRiD ) ulic Parkowej, Polnej, Zachodniej oraz
siegacza od ul.Zachodniej - dziatki 295/4, 356/13, 384, 563, 564, 400 oraz inne dziatki, ktére na mocy
specustawy stang sie pasami drogowymi - gm.Czerniewice

Inwestor: Gmina Czerniewice
97-216 Czerniewice
Mazowiecka 42
773-22-73-907
Jednostka projektowa: PPHU" FAZI" Jacek Szeliga
95-070 Aleksandrow todzki

Rabierr AB ul.Malwowa 23C
726-124-53-36

Dnia: 2021-01-14 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkéw komunikacji elekitronicznej
w Sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktorej udzial brali:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawezyk
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Marcin Amroz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociggow Przesyfowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Rembelszczyznie - Pawet Wiazio
PGE Dystrybucja S.A. o/t6dz RE Tomaszow Maz. - Iwona Piotrowska
Orange Polska S.A. w Warszawie - Adam Grzyb

Zaktad Gospodarki Cieptowniczej Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Maz. - tukasz Rzeczykowski

Podpisy uczestnikéw Narady Koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/tédz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

~

. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 KV lub 0,4 kV wykonac wyigcznie recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.
. W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 KV [ub 0,4 KV zachowac odlegio$¢ pionowg min. 0,5 m.
. W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odleglosc poziomg min. 0,8 m.
. W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV naleZy istniejacy kabel osfonic rurq dwudzieing
Istniejgce kable 15 kV rurg dwudzielng srednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejace kable 0.4 kV rurg dwudzielng 110 mm niebieskiego.
Sposch oraz technologie osfoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszow Mazowiecki.
Zachowac odleglos¢ pozioma od podziemnej czedci stupéw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczgciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
8. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.
9. Wykonanie robot zgtosic do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Maz.
10. W miejscu skrzyzowan i zblizeri do istnigjgcej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegding ostrozno$c podczas pracy
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sprzetu mechanicznego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

11. Zestaw zfaczowo-pomiarowy (ZZP) jest elementem przylacza energetycznego i jego lokalizacja zostanie ujeta w projekcie przylgcza
kablowego.

Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego w rejonie zblizenia i skrzyzowania z liniami elektroenergetyczn, ymi 15kV i 0.4k V.

Orange Polska S.A

1. W migjscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normgzakfadowa ZN-15/0PL-004

10. Wykonawca jest zobowiazany zglosis do ORANGE POLSKA S.A prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt , powotujac sie na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A i bedzie zgtaszane organa scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i
adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgfoszenie prosze wystac poprzez strong www.orange. pl/wniosekonadzor lub pismo przestac
na adres: Orange Polska S.A . Obstuga Techniczna Klienta w katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul.Okoniowa 16 ,91-498
todz .

Dofaczyc uzgodnienie z ORANGE POLSKA SA.

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzié recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizer z istnigjacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi.

5. W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstafe w czasie robét uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

FE
Y-

Z up. STKROQ}{'
[ G

Piot?j?’r‘@wezyk

/S

str. 2/2

CZERNIEWICE - BRANZA WODKAN - STronA | 24



