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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rabien AB, 07.01.2021
Oswiadczenie projektanta
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturg w Czerniewicach w ramach zadania:
»Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”
- branza teletechniczna — przebudowa sieci

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa. Niniejszy
projekt spetnia wymogi projektu wykonawczego.

projektant

mgr inz. Przemysta Budziewski
upr. LOD/0481/Z01T/05

Rabien AB, 07.01.2021
Oswiadczenie sprawdzajgcego
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturg w Czerniewicach w ramach zadania:
»Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”
- branza teletechniczna — przebudowa sieci

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa. Niniejszy
projekt spetnia wymogi projektu wykonawczego.

sprawdzajacy

mgr inz. Robert Gesiarz
upr. LOD/3179/PWBT/17
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ZASWIADCZENIE £OIIB PROJEKTANTA

@ POLSKDA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O ML 2w iyFI Sty

tOD-ART-118-¥JG *

Fan Przemystaw BUDZIEWSK] o numerze ewidency]nym LOD/BT/6925/05
adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 11 m. 47, 25-040 Koluszki

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodal cywilnef.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznymm podpisem elektronicznym
weryfikowanyim pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-01-18 roku preez:

lacek Szer, Zastepra Przewod niczgeege Rady tddzkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

|2godnm art. 5 ust 2 ustawty 2 dnig 1B wrzedna 2001 1. o podpise 2 lektronsanym |02, L. 2001 br 130 poa. 1450 dana W postac

ababtraniznag) opatizond bazpkrarem padpisam abaktionieiy m s et iy m pry pomaocy waznagao bwalfikowanago catyfikato =5
idncneaing poed wiag backa e kot kdwy pravenyeh dokumantam opatr oy m pod pEa medasnagLanymi.|

* owdarvfikacy poprawnodo danc b ningEaym 2atwtiadoaaniu mazna sprawedaed 23 pamocg numeruwearyfikacy nego 2aseadoania na
stronk Palskia) Lhy Inzynerdey Budow mictia woew. piibaig.pl lob kontaktuge 29 2 biuram wlazonea) Okiagowe) Ry Iny nerde
Euchoy nictiva.
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA

todzka Okregon ..
lzba Inzynierow Budownic.a

91-425 bLodz, ul. Pélnocr.» 30
tei. (0-42) 632-97-39, fax (0-420 39
NIP 725-18-49-050, REGON 47 11690 £.6dz, dnia 28 czerwca 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/481/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D=. U. = 2001 r. nr 3 poz. 42,z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rckst
Jednoliy Dz U. 2 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96
poz. 817). w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1ekst jednolity Dz U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

— Panu Przemyslawowi Budziewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek automatyka i robotyka

urodzonemu dnia 17 listopada 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0481/Z01T/05

do projektowania w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
~ na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 13 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Przemyslaw Budziewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna todzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentenc;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

. Vi ) i
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁgj/’{ et
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ,"L B
mgr inz. Jan Gatazka oz <
1z2
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Pan Przemystaw Budziewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca — w odniesieniu do
obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozporzadzenia MI;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

S laceg 7, ~ / .
Cztonek Skl_adu Or.zek_ajqce?o OKK LOIB 4 /":/{;,/{/,i’l.(
mgr inz. Zbigniew Cichonski . -

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ ! -

2 0

mgr inz. Jan Gatazka /

Otrzymuja:
1. Przemystaw Budziewski
ul. Modrzewskiego 2 m. 59
95-060 Brzeziny;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej I1zby Inzynierow Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

)
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ZASWIADCZENIE LOIIB SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Q2F-S2F-HGF *

Pan Robert GESIARZ o numerze ewidencyjnym tOD/BT/0147/17

adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 32 m. 18, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe) Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO

tédzka Okregecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d% ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 e
NIP 7251848050, REGON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwea 2017 1.
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3179/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. 22016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4a i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), oraz § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Robert Gesiarz

magister inzynier
kierunek elektronika i telekomunikacja

urodzony dnia 25 kwietnia 1973 r. w Gostyninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3179/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB // g
dr inz. Ryszard Mes i

Wi
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB L\/V‘
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Robert Gesiarz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mer inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB S oS
mgr inz. Tomasz Kluska ~— —— mﬂz—*‘

Otrzymuja:
1. Robert Gesiarz
ul. Tammowskiego 32/18
99-300 Kutno;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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WARUNKI TECHNICZNE ORANGE (TTISILU/ASK.215-22363/20)

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Gmina Czemiewice
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Mazowiecka 42
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 97-216 Czemiewice

i Obstugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£6dz, 28 maj 2020 .

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215- 22363/20
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa i rozbudowa ciagu
komunikacyjnego w miejscowosci Czeriewice ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Zachodnia.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy i rozbudowy ciagu komunikacyjnego w miejscowosci
Czemiewice ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Zachodnia informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji, sieci teletechnicznej (stupy telefoniczne wraz z kablami). Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .
3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

CZERNIEWICE - BR. TELE. — PRZEBUDOWA SIECI TELE- STRONA |9



lckalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleZzy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

8. Lokalizacie w terenie podziemne| infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczye i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyine.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastrulkdury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Ohstuga Techniczna Klienta Poludnie; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

8. Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyijnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul. Michata Batuckiego
10/12.

9. Dekumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnsj dokumentacii
budowlane] | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Michata Batuckiego
10/12 (sprawe prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

11.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £oédz, mail: nadzorylodz@huapal . pl

+ PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dZ, mail: maxtel-sc@wp.pl

- TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 k&dZ, mail: oferta@tpteltech .pl

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody ha prowadzenie prac zwigazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstagpita od nigj z winy tego wykcnawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warnunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

13.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wihascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
kornicowego, cennik oraz  wzdr whiosku o nadzér wilascicielski wskazano nha  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obhstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 kédz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com
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14.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetnic wymog
zhakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaceg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

15,  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

18.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjinej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

o Protokdt odbicru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigeiu waznosci warunkow, nalezy wystapic¢ do OPL o wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czesé warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmict wystepujacy z wnioskiem o© wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie wwwy.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujermy, Ze w obszarze dzitan inwestycyinych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem nisbezpiecznym. Elementy te oznaczene
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowe| nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
kohiecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na’/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkows wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przetoZzenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdéb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyine] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyijne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety: (oapowrednio wybrad)

3. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4, Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in..

¢ informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfkat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e  uprawnienia kiesrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

. harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZe upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiagzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektows;.

8. Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbicru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw korncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy spemic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgacej przebudowe i kontakt do tsj firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wilasciwe] komdrki uzupemiajac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakorficzenia prac,

- hazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablicg informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.. dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do

OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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UzGODNIENIE ORANGE (TTISILU/ASK.215-6724/21)

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt PPHU FAZI

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Jacek Szeliga

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Rabiert AB

i Obstugi Klienta w odzi ul. Malwowa 23C

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz 95-070 Aleksandrow £ddzki

tel.: 42 614 63 66
k6dz, 19 luty 2021 r.

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215-6724/21

Temat: Uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego "Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej wraz z infrastrukturg
w Czerniewicach w ramach zadania: "Budowa i rozbudowa ciagu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i
Zachodnia." Branza Teletechniczna - Przebudowa sieci."

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Budowlano-Wykonawczego "Rozbudowa
ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej wraz z infrastrukturg w Czerniewicach w ramach zadania: "Budowa i
rozbudowa ciggu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia." Branza Teletechniczna
- Przebudowa sieci." informujemy, Zze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem rozwigzan
technicznych.

W celu zatwierdzenia w/w dokumentacji nalezy przedtozyé Decyzje ZRiD.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotagczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 kédz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 1 egz.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ NR GGN.6630.1.2021

Tomaszow Maz., dn.: 2021-01-22
STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokotu dia Wniosku nr GGN.6630.1.2021

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-01-14

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 j ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2020 r.
Dz. U. z2020r. , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia: 2021-01-12
- otrzymanego dnia: 2021-01-12

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, wodociggowej wraz z
przytaczami i przykanalikami oraz sie¢ teletechniczna ( napowietrzna oraz kanaf technologiczny ) - obr.
Czerniewice - pasy drogowe ( istniejgce i projektowane wg ZRiD ) ulic Parkowej, Polnej, Zachodniej oraz
siegacza od ul.Zachodniegj - dziatki 295/4, 356/13, 384, 563, 564, 400 oraz inne dziatki, ktére na mocy
specustawy stang sie pasami drogowymi - gm.Czerniewice

Inwestor: Gmina Czerniewice
97-216 Czerniewice
Mazowiecka 42
773-22-73-907
Jednostka projektowa: PPHU" FAZI" Jacek Szeliga
95-070 Aleksandrow todzki

Rabien AB ul.Malwowa 23C
726-124-53-36

Dnia: 2021-01-14 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej
w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawczyk
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Marcin Amroz
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0., Oddziat Zakfad Gazowniczy w t.odzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w RembelszczyZnie - Pawet Wlazto
PGE Dystrybucja S.A. o/kodz RE Tomaszéw Maz. - lwona Piotrowska

Orange Polska S.A. w Warszawie - Adam Grzyb

Zaktad Gospodarki Cieptowniczej Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Maz. - tukasz Rzeczykowski

Podpisy uczestnikéw Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/t6dz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

-

. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wylgcznie recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

W migjscu skrzyzowania obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegfo$c pionowa min. 0,5 m.

W migjscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegfos¢ pozioma min. 0,8 m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel osfonic rurg dwudzieing.
Istniejace kable 15 kV rurq dwudzielng $rednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejace kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm niebieskiego.
Sposéb oraz technologie osfoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszéw Mazowiecki,

Zachowac odlegfosé pozioma od podziemnej czesci stupéw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszow Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wylaczeri, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

8. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetyczney.

9. Wykonanie robét zgfosic do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz.

10. W miejscu skrzyzowan i zblizer do istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegding ostrozno$c podczas pracy

[SIEE
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sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Zestaw zigczowo-pomiarowy (ZZP) jest elementem przytacza energetycznego i jego lokalizacja zostanie ujeta w projekcie przytacza
kablowego.

Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego w rejonie zblizenia i skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi 15kV i 0.4k V.

Orange Polska S.A

1. W miejscach skrzyzowari i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normazakfadowa ZN-15/0PL-004

10. Wykonawca jest zobowiazany zgfosis do ORANGE POLSKA S.A prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robot , powotujac sie na numer protokofu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A i bedzie zgtaszane organa Scigania. Powiadomienie powinno zawierac nazwe i
adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgloszenie prosze wystac poprzez strone www.orange. pl/wniosekonadzor lub pismo przestac
na adres: Orange Polska S.A . Obsfuga Techniczna Klienta w katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul.Okoniowa 16 ,81-498
todz

Dolaczyé uzgodnienie z ORANGE POLSKA SA.

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzié recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyzowarn i zblizen z istnigjacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi.

5. W przypadku niezastosowania sig do zalecer, wing za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

o ¢
Z up. sT?xROQs/Z"Y e
PiotP Erawezyk
.............. Przewodnich:
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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot inwestycji

Planowane przedsiewziecie pod nazwg

Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturg w Czerniewicach w ramach zadania:
,Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”
- budowa kanatu technologicznego - branza teletechniczna"

jest zadaniem wielobranzowym. Niniejsze opracowanie obejmuje branze teletechniczng
w zakresie przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej napowietrznej Orange Polska S.A,
ktora koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego, ktdry stanowig istniejgce dziatki
drogowe, bedgce wtasnoscig Inwestora oraz inne, ktdre w wyniku podziatu zostang wtgczone
do pasa drogowego na mocy ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

1.2 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa tddzkiego, w powiecie
tomaszowskim, w gminie Czerniewice, w miejscowosci Czerniewice w pasach drogowych
(obecnych i projektowanych) ulic Polnej i Zachodniej.

1.3 Podstawa opracowania inwestycji

e ZN96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania,

e ZN96/TPSA —-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,
e ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powfoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-035 Przytagcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,
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1.4

1.5

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr
193, poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z2003r. Nr 80 poz. 717, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004r. Nr 202 poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.
1389),

Obowigzujgce. normy, przepisy i instrukcje,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Inwestor

Wéjt Gminy Czerniewice
97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe FAZI
Jacek Szeliga
Ul. Malwowa 23C, Ragbien AB, 95-070 Aleksandrow tddzki

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych tj. linii napowietrznej
w ramach zadania: Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego w m. Czerniewice
ul.Parkowa, Polna i Zachodnia.

2.2

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
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Teren objety opracowaniem to pasy drogowe ulic Parkowej, Polnej i Zachodnigj
w miejscowosci Czerniewice. Teren jest uzbrojony w infrastrukture drogowa oraz sieci
uzbrojenia terenu.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakresie branzy teletechnicznej projektuje sie przebudowe linii napowietrznej wtasnosci
Orange Polska S.A.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu.

Nie dotyczy.

2.5 Ochrona konserwatorska.

Teren objety inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.6 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie
wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla sSrodowiska i zdrowia ludzi.

2.8 Inne informacje.

Przebudowa istniejgcych urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A. nie pogorszy
warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

2.9 Opis techniczny

W celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym ulic Parkowej, Polnej
i Zachodniej w Czerniewicach nalezy wykonaé przebudowe linii telekomunikacyjnej
napowietrznej tj. slupéw telekomunikacyjnych wraz z kablami napowietrznymi w ul.Polnej
i Zachodniej.

W celu przebudowy linii telekomunikacyjnej napowietrznej projektuje sie budowe nowych
stupéw telekomunikacyjnych zelbetowych 7m ustawianych w ul.Polnej oraz utozenie
rurociggu kablowego dla przebudowy odcinka linii napowietrznej w ul. Zachodniej. Na nowo-
ustawionych slupach podwiesi¢ kable napowietrzne oraz zaciggng¢ kable do rurociggu
zgodnie z rys. 2.

Po zmontowaniu kabli wykonac przetgczenie istniejgcych tgczy kablowych.
Zestawienie podstawowych materiatéw:

Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 -361,6,0m
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 -31,0m
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Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 72,0m

Stup zelbetowy SZ7m -11 szt
Ostona ztacz niskoparowych -5 szt.
Tasma ostrzegawcza -56m
Rura RHDPE 40/3,7 -52m
Rura RHDPEp 110/6,3 -12,0m
Belka ustojowa - 2szt.

Po wykonaniu przebudowy wykona¢ pomiary powykonawcze.

Zestawienie odcinkow przebudowywanej linii napowietrznej w ul. Polnej.

zaczep
odciggowy
dt. trasowa dt. trasowa dt. dt. elektryczna do kabli zaczep wspornik
LP. stup slup odcinka narastajaco elektryczna |[narastajaco ostona |6semkowych |przelotowy [nastupowy
1{TK/23/26/A06/3  |TK/23/26/A06/2 8,8 8,8 9,2 9,2 1 2 1
2|TK/23/26/A06/2 | TK/23/26/A06/1 26,3 35,1 27,4 36,5 2 1
3|TK/23/26/A06/1 | TK/23/26/A06 47,1 82,2 49,0 85,5 1 1 1
4|TK/23/26/A06 TK/23/26/A05 44,1 126,3 45,9 131, 4] 2 1
5|TK/23/26/A05 TK/23/26/A04 52,6 178,9 54,7 186,1 1 1
6|TK/23/26/A04 TK/23/26/A03 48,4 227,3 50,3 236,4] 1 1
7|TK/23/26/A03 TK/23/26/A02 44,5 271,8, 46,3 282,7, 1 1
8|TK/23/26/A02 TK/23/26/A01 57 328,8 59,3 342,0 1 1
6|TK/23/26/A01 TK/23/26 18,9 347,7 19,7 361,6 1 2 1

2.10 Demontaz elementow istniejgcej sieci telefonicznej.

Po zakoniczeniu robdt nieczynne odcinki linii napowietrznych — kable, stupy telefoniczne
nalezy zdemontowacd.

2.11 Uwagi koncowe.

W trakcie prowadzenia robdét stosowac sie do uwag zawartych w protokole ZUDP
nr GGN.6630.1.2021 z dnia 2021.01.14.

W trakcie prowadzenia robot stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z wtascicielem i uzytkownikiem gruntéw. Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne
zastosowane przy budowie winny miec certyfikat ze znakiem B lub CE.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP oraz przepisami
ruchu drogowego.

Przy odbiorze Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza
z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zaistniaty w trakcie budowy oraz inwentaryzacje
geodezyjng nowo wybudowanych urzadzen.
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INFORMACIJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:
Rozbudowa ulic Parkowej, Polnej i Zachodniej
wraz z infrastrukturqg w Czerniewicach w ramach zadania:
»Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego
w m.Czerniewice ul.Parkowa, Polna i Zachodnia”

Jednostka ewidencyjna 101604 _2, Czerniewice.
Wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie numer 6.

Dziatki Inwestora drogowe lub w catosci bedgce w liniach rozgraniczajgcych i do wigczenia w pasy
drogowe:

295/4 — pas drogowy ul.Zachodniej

356/13 (siegacz od ul.Zachodniej)

357/1, 359/1, 359/3, 359/5, 359/7, 360/1, - poszerzenie pasa drogowego ul.Zachodniej

384 — pas drogowy ul.Polnej i Parkowej

Dziatki prywatne w catosci do wtaczenia w pasy drogowe:
356/1, 356/3, 356/5, 356/6, 356/8,

Dziatki do podziatu i po podziale w czesci do wigczenia w pasy drogowe:

307/3, 307/4, 309, 310, 311, 355, 356/4, 356/7, 358/1, 358/2, 358/3, 360/4, 361/1, 361/6, 362/2,
363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 385/1, 385/4, 386/5, 387/3, 387/5, 388/2, 388/11,
388/12,388/13, 389/3, 389/4, 390/1, 390/2, 391/2, 392, 394,

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajagcymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e,
budowy lub przebudowy urzadzen wodnych na podstawie art.11f, ust.8, lit.f

budowy lub przebudowy innych drég publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g

oraz dla dokonania budowy lub przebudowy zjazdéw na podst. art.11f, ust.8, lit.h ,,specustawy”:

307/3,307/4, 309, 311, 350, 352/6, 356/2, 356/4, 356/7, 356/9, 356/11, 356/12, 356/17, 356/18,
360/2, 360/6, 360/7, 360/8, 361/1, 362/2, 363, 365, 369, 384, 394, 395, 400, 563, 564,

Nazwa i adres Inwestora: Wéjt Gminy Czerniewice
ul. Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje:
Przemystaw Budziewski
ul. Gen. Maczka 11/47
95-040 Koluszki
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CzeS¢ OPISOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia”.

Zestawienie przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
PRAWDOPO-
. POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB ZABEZPIECZENIA | W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
WYSTAPIENIA (skutek) ZAGROZENIA
ZDARZENIA
) nie wystepuje - wycigk gazu: - roboty pod nadzqrem - udzielenie pierwszej
zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy

Skrzyzowanie DMl mate wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowad)
Z gazociggiem pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia

[ srednie recznie w obecnoéci 0séb | - zawiadomi¢ odpowiednie

trzecich stuzby
O duze
() nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
: zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy

Skrzyzowanie Ml mate wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowad)
Z ropociggiem pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia

[ srednie recznie w obecnoéci 0s6b | - zawiadomi¢ odpowiednie

trzecich stuzby
O duze

[ nie wystepuje

- wyciek wody:

- roboty pod nadzorem

- udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
zwodociggiem | [Imale - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowad)
- roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ srednie recznie w obecnosci 0séb | - zawiadomi¢ odpowiednie
8 dus trzecich stuzby
uze

[ nie wystepuje - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie : pragdem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy

z kablem [ mate
energetycznym
i urzadzeniami | [ $rednie
energetycznymi .
[8] duze

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
recznie w obecnosci oséb
trzecich

- zabezpieczy¢ (oznakowad)
miejsce zagrozenia

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

(&l nie wystepuje

Prace w pasie

- ruch pociggéw:
potracenie przez

- roboty pod nadzorem
- kamizelki ostrzegawcze

- udzielenie pierwszej
pomocy

kolejowym [ mate pocigg - wyznaczenie 0soéb (po - zabezpieczy¢ (oznakowad)
jednej na strone) w celu | miejsce wypadku
[ srednie ostrzegania o zblizajacym | - zawiadomi¢ odpowiednie
. sie pociaggu stuzby
O duze
[ nie Wyste;puje -ruch - kamizelki ostrzegawcze |- udzielenie pierwszej
Prace w pasie komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami | pomocy
drogowym M mate - potrgcenie i tablicami - zabezpieczy¢ (oznakowad)
przez informacyjnymi zgodnie z | miejsce
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uczestnikow

uzgodnieniem

- zawiadomié¢ odpowiednie

[ $rednie
ruchu stuzby
(el duze
[ nie Wystc;puje - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace pod pragdem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi | [T} male zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi | [ $rednie
(el duze
B nie Wystc;puje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej I malte wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
[ $rednie ciata 0s6b trzecich
. - barierki zabezpieczajgce
O duze - érodki ochrony
indywidualnej
[ nie Wystc;puje - upadel,< z - szelkopas - udz_lellc plle,rwszej |:?omc_>cy
Prace wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach | [T} mate - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca stuzby
ciafa - drabina
{1 srednie - wspotpracownik do
. asekuracji
&) duze
[ nie Wystc;puje - obsuniecie ziemi | - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w gtebokich i zasypanie szalowanie wykopdw pomocy
wykopach (powyzej | [ mate - uszkodzenie - wspoétpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1m) ciata asekuracji stuzby
{1 srednie - zabezpieczenie znakami
i tablicami
(1 duze informacyjnymi
. _ B nie Wystc;puje - utoniecie - odeW|e_dn|e , - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopdw pomocy
z rzekamiiciekami | I mate - wspoétpracownik do - zawiadomié¢ odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
{1 srednie - zabezpieczenie znakami
i tablicami
O duze

informacyjnymi
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH (UKtAD ,,2000”)

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE)

NR

t66
t67
t68
t69
t70
t71
172
t73
t74
t75
t76
t77
t78
t79
t80

CZERNIEWICE - BR.

X

5724227.96
5724229.76
5724238.40
5724237.49
5724237.61
5724043.51
5724044.74
5724018.61
5723972.42
5723929.30
5723877.85
5723830.51
5723787.00
5723731.40
5723713.88

Y

7441459.24
7441459.89
7441501.66
7441502.45
7441504.45
7441838.40
7441847.10
7441850.42
7441859.59
7441868.68
7441879.53
7441889.86
7441899.26
7441911.82
7441918.74

TELE. — PRZEBUDOWA SIECI TELE-

stTrona | 25



