PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrow todzki
Rabien AB, ul. Malwowa 23C

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA
| etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i caty siegacz na dt.145 m wraz z chodnikiem na skrzyzowaniu z ul. Za-

chodnig
ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia
INWESTOR : Wdjt Gminy Czerniewice
ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42
BRANZA : TELETECHNIKA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Przemystaw Budziewski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2026 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Czerniewice - przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA - | etap.R8MIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa i rozbudowa ciggu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia. Teletechnika - przebudowa sieci
teletekomunikacyjnej TP SA - | etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i caly siegacz ul. Zachodnia na diug. 145 m wraz z chodnikiem
do konca tukéw wyokraglajgcych na skrzyzowaniu z ul. Zachodniag

1

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A.

1|KNR 2-25 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rury RHDPEp 110/6,3 m
d.1|0612-02
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupéw blizniaczych zelbetowych z jedng belkg ustojowg w te- |szt
d.1]0317-06 renie ptaskim, dlugos¢ stupa 7 m, kategoria gruntu Il
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych bez belek ustojowych w te- |szt
d.1/0301-06 renie ptaskim, dlugos¢ stupa 7 m, kategoria gruntu Il
7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
4/TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, ka-|m
d.1/0506-01 bel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
393.0 m 393.00
RAZEM 393.00
5/KNR 5-01 Pomiary koficowe pragdem statym, kabel o liczbie par 10 - 5 par analogia odcinek
d.1/1310-01 Krotnos¢ = 0.5
1.0 odcinek 1.00
RAZEM 1.00
2 Demontaz
6/KNR 5-10 Zeszyt 7 1993r. Demontaz reczny stupéw zelbetowych, stup pojedynczy do 10 m  |szt
d.2/9922-01
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
7| TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, ka-|m
d.2/0506-01 bel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm - analogia do demontazu kabli na-
powietrznych
420.0 m 420.00
RAZEM 420.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home




Czerniewice - przebudowa sieci telekomunikacyjnej TABEAA EEMESITOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletech-
nicznej TP S.A.
2|Demontaz
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home




