
PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień AB, ul. Malwowa 23C

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA
I etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz na dł.145 m wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu z ul. Za-
chodnią

ADRES INWESTYCJI   :     Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR   :     Wójt Gminy Czerniewice
ADRES INWESTORA   :     97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANŻA   :     TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Przemysław Budziewski
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Czerniewice - przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA - I etap.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia. Teletechnika - przebudowa  sieci
teletekomunikacyjnej TP SA - I etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dług. 145 m wraz z chodnikiem
do końca łuków wyokrąglających na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią

1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A.
1

d.1
KNR 2-25
0612-02

Układanie rur ochronnych w wykopie, rury RHDPEp 110/6,3 m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1

KNR 5-03
0317-06

Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w te-
renie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III

szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 5-03
0301-06

Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w te-
renie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III

szt

7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00

4
d.1

TPSA 40
0506-01

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, ka-
bel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

393.0 m 393.00
RAZEM 393.00

5
d.1

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - 5 par analogia
Krotność = 0.5

odcinek

1.0 odcinek 1.00
RAZEM 1.00

2 Demontaż
6

d.2
KNR 5-10
9922-01

Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10 m szt

6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00

7
d.2

TPSA 40
0506-01

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, ka-
bel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - analogia do demontażu kabli na-
powietrznych

m

420.0 m 420.00
RAZEM 420.00
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home



Czerniewice - przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA - I etap.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletech-

nicznej TP S.A.
2 Demontaż

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home


