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Czerniewice - roboty drogowe - I etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - roboty drogowe - I etap: ul. Polna
od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dług. 145 m wraz z chodnikiem do końca łuków wyokrąglających na skrzyżo-
waniu z ul. Zachodnią

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

[(897.0-305.0)+145.0]*0.001 km 0.74
RAZEM 0.74

2
d.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierz-
chni, w tym drzewa o śr. do 10 cm (w tym ujęto również 100 mb żywopłotu)

ha

0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01

3
d.1

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na wysypisko Wykonawcy m3

2*0.07 m3 0.14
RAZEM 0.14

5
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny z drzew ściętych  na wysypisko Wykonawcy mp

2*0.05 mp 0.10
RAZEM 0.10

6
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na wysypisko Wykonawcy mp

2*0.12 mp 0.24
RAZEM 0.24

2 Roboty rozbiórkowe
7

d.2
KNR AT-03
0102-01

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl 1 km

m2

2580.0 m2 2580.00
RAZEM 2580.00

8
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży chodnika i zjazdów m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

9
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

10
d.2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

56 m2 56.00
RAZEM 56.00

11
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

obrzeża 0.08*0.30*8.0 m3 0.19
krawężniki 0.15*0.30*8.0 m3 0.36
kostka 0.08*56.0 m3 4.48

RAZEM 5.03
3 Roboty ziemne

12
d.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi - w/g tabeli robót ziemnych

m3

2661.13+574.96 m3 3236.09
RAZEM 3236.09

13
d.3

KNR-W 2-01
0307-02

Roboty ziemne poprzeczne - w/g tabeli robót ziemnych m3

59.36+2.46 m3 61.82
RAZEM 61.82

14
d.3

KNNR 1
0208-02

Wywóz nadmiaru ziemi na dalsze 4 km - w/g tabeli robót ziemnych m3

2602.48+572.50 m3 3174.98
RAZEM 3174.98

4 Krawężniki i obrzeża
15
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych

m

1498.0 m 1498.00
RAZEM 1498.00

16
d.4

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m

16.0 m 16.00
RAZEM 16.00

5 Konstrukcja nawierzchni jezdni
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Czerniewice - roboty drogowe - I etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie jezdni i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

3745.0 m2 3745.00
RAZEM 3745.00

18
d.5

KNNR 6
0104-03

Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm (łączna
gruość 16 cm)
Krotność = 1.6

m2

3745.0 m2 3745.00
RAZEM 3745.00

19
d.5

KNNR 6
0105-04

Warstwa podsypkowa z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.5 cm (łączna gru-
bość 12 cm)
Krotność = 2.4

m2

785.0 m2 785.00
RAZEM 785.00

20
d.5

KNNR 6
0109-02
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.15 cm (łączna gru-
bość 20 cm)
Krotność = 1.33

m2

3745.0 m2 3745.00
RAZEM 3745.00

21
d.5

KNNR 6
0113-01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego kl. I gat. 1 (mieszanka 0/31,5) sta-
bilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (łączna grubość 20 cm)
Krotność = 1.33

m2

2974.67 m2 2974.67
RAZEM 2974.67

22
d.5

KNNR 6
0308-02

Warstwa wiążąca o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W m2

2974.67 m2 2974.67
RAZEM 2974.67

23
d.5

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC11S dla KR1 o grubości 4 cm m2

2974.67 m2 2974.67
RAZEM 2974.67

24
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 po odparowaniu (przed ułożeniem war-
stwy wiążącej)

m2

2974.67 m2 2974.67
RAZEM 2974.67

25
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2 po odparowaniu przed wars-
twą ścieralną

m2

2974.67 m2 2974.67
RAZEM 2974.67

26
d.5

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

m2

785 m2 785.00
RAZEM 785.00

6 Chodniki
27
d.6

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1166.0 m2 1166.00
RAZEM 1166.00

28
d.6

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe o gr. 5 cm (łączna grub. 10 cm)
Krotność = 2

m2

1166.0 m2 1166.00
RAZEM 1166.00

29
d.6

KNNR 6
0109-01
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.10 cm (łączna gru-
bość 15 cm)
Krotność = 1.5

m2

1166.0 m2 1166.00
RAZEM 1166.00

30
d.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1166.0 m2 1166.00
RAZEM 1166.00

7 Wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
31
d.7

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

414.0 m2 414.00
RAZEM 414.00

32
d.7

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betono-
wych z oporem z betonu C12/15

m

268.0 m 268.00
RAZEM 268.00

33
d.7

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm (łączna
grubość 10 cm)
Krotność = 2

m2

414.0 m2 414.00
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RAZEM 414.00

34
d.7

KNNR 6
0109-01
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.10 cm m2

414.0 m2 414.00
RAZEM 414.00

35
d.7

KNNR 6
0113-05

Podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm
(łączna grubość 15 cm)
Krotność = 1.5

m2

414.0 m2 414.00
RAZEM 414.00

36
d.7

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na wjazdach

m2

414.0 m2 414.00
RAZEM 414.00

8 Roboty towarzyszące
37
d.8

KNR-W 2-02
1806-04
analogia

Rozbranie ogrodzeń:
1) betonowego - 13,50 mb,
2) metalowego na podmurówce - 8,0 mb,
3) z siatki na słupkach metalowych bez podmurówki - 43,30 mb

- materiał częściowo do odzysku

m

łączna dłu-
gość

13.50+8.0+43.30 m 64.80

RAZEM 64.80
38
d.8

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki dla dowiązania się z projekto-
waną nawierzchnią (materiał do odzysku)

m2

60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00

39
d.8

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki z odzysku (przebruk) dla dowiązania się z projektowaną na-
wierzchnią

m2

60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00

40
d.8

KNNR 6
0203-04
analogia

Nawierzchnie z destruktu (z odzysku) jako przejściowa pomiędzy etapem I i II m2

40.0 m2 40.00
RAZEM 40.00

9 Roboty wykończeniowe
41
d.9

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

1106.0 m2 1106.00
RAZEM 1106.00

42
d.9

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie terenu w granicach pasa drogowego poza utwardzeniami m2

1661.0 m2 1661.00
RAZEM 1661.00

43
d.9

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych istniejacych i projektoa-
nych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

53*0.1 m3 5.30
RAZEM 5.30

44
d.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie humusu warstwą 5 cm m3

1661.0*0.05 m3 83.05
RAZEM 83.05

45
d.9

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

1661.0 m2 1661.00
RAZEM 1661.00

46
d.9

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

1661.0 m2 1661.00
RAZEM 1661.00

10 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa
10.1 Oznakowanie pionowe

47
d.10.

1
wycena indy-
widualna

Wykonanie, utrzymanie, demontaż oznakowania na czas robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.10.

1

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków drogowych i wykopanie słupków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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49

d.10.
1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

50
d.10.

1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych z wysięgnikiem giętym szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

51
d.10.

1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 (małe)

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
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Czerniewice - roboty drogowe - I etap.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne
4 Krawężniki i obrzeża
5 Konstrukcja nawierzchni jezdni
6 Chodniki
7 Wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
8 Roboty towarzyszące
9 Roboty wykończeniowe

10 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa
10.1 Oznakowanie pionowe

RAZEM

Słownie:  
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