PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrow todzki
Rabien AB, ul. Malwowa 23C

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Kanalizacja sanitarna
| etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i caty siegacz ul. Zachodnia na dt. 145 m wraz z chodnikiem do konca tu-
kéw na skrzyzowaniu z ul. Zachodnig

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wdjt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANZA : roboty inzynieryjne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Kope¢

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2026 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Czerniewice - sie€ ks - | etap.KST PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - kanalizacja sanitarna - | etap: ul.
Polna od km 0+305 do KT i caly siegacz ul. Zachodnia na diug. 145 m wraz z chodnikiem do konca tukéw wyokraglajacych na
skrzyzowaniu z ul. Zachodniag

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |m
d.1.1]0111-01 réwninnym.
51.08 m 51.08
RAZEM 51.08
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - przyjeto 80% catkowitej objetosci wykopu
kanat o $r. 200 mm na gieb. $rednio 1,70 m
51.08*1.0*1.70 86.84
A (obliczenia pomocnicze) =========
86.84
86.84*0.8 m?3 69.47
RAZEM 69.47
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.1.1/0301-03 IV) - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
86.84*0.20 m?3 17.37
RAZEM 17.37
4/KNNR 1 W ykopy jamiste o gtebokosci $rednio 1,50 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- | m3
d.1.1]0212-02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill - przyjeto 15% catkowitej objetosci wykopéw
jamistych dla budowy nowych studni S2 i S13 oraz przy wymianie istn. studni
PE425 na nowe betonowe o $r. 1000 mm oznaczone ksX+S1 (w tym 1 wpuszcza-
na)
(1*1.5*1.5*2.0)*0.15 m3 0.68
RAZEM 0.68
5/KNNR 1 Wywdz gruntu z wykopdw jamistych na odl.do 1 km sam.samowytad. m3
d.1.1]0202-04
0.68 m?3 0.68
RAZEM 0.68
6/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*51.08*1.70 m?2 173.67
RAZEM 173.67
7/|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurociagi o grub. warstwy 20 cm m3
d.1.1/1411-03
51.08*1.0*0.2 m3 10.22
RAZEM 10.22
8/KNNR 4 Obsypka piaskowa rurociggu o grub. warstwy 20 cm m3
d.1.1/1411-03
51.08*1.0*0.20-0.785*0.20*0.20*51.08 m?3 8.61
RAZEM 8.61
9/KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch rurociagu m3
d.1.1/1411-04
51.08*1.0*0.5 m?3 25.54
RAZEM 25.54
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- |m3
d.1.1|0214-04 jakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) piaskiem dowiezionym w obrebie ko-
z.0.2.114. rony drogi - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(69.47+17.37+0.68)-(10.22+8.61+25.54) m?3 43.15
RAZEM 43.15
1.2 Roboty montazowe
11|KNNR 4 Montaz rurociagu z rur PVC-U kl. S tgczonych na wcisk o $r. 200/5,9 mm m
d.1.2/1308-03
51.08 m 51.08
RAZEM 51.08
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm - wiazy z zeliwa sferoidalne- | stud.
d.1.2|1413-01 go D-400 uchylne, zatrzaskowe - studnie na istn. sieci ks + 2 nowe S2 i S13 jako
analogia wymiana istn. PE425
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Podtoze pod studnie betonowe z betonu B-10 m3
d.1.2/1413-08
0.45*1 m?3 0.45
RAZEM 0.45
14 Wykonanie przegladu rurociagu o $r. 200 mm kamerg TV po wymianie istn. studni |m
d.1.2 i nadbudowaniu nowych (dotyczy ul.Polnej)
51.80+700 m 751.80
RAZEM 751.80
1.3 Préby szczelnosci
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15|KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
51.08 m 51.08
RAZEM 51.08
2 PRZY{ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty pomiarowe i ziemne
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |m
d.2.1|0111-01 réwninnym.
102.21 m 102.21
RAZEM 102.21
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - przyjeto 80% catkowitej objetosci wykopu
przytacza o $r. 160 mm na gteb. $rednio 2,0 m
102.21*2.0*0.9 183.98
A (obliczenia pomocnicze) =========
183.98
183.98*0.8 m?3 147.18
RAZEM 147.18
18/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.2.1/0301-03 IV) - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
183.98*0.20 m?3 36.80
RAZEM 36.80
19|KNNR 1 W ykopy jamiste o gteb. $rednio 2,0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2.1/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - przyjeto 15% catkowitej objetosci wykopow ja-
mistych dla wykonania nowych studni betonowych o $r. 800 mm dla podtaczenia
do istn. przykanalikéw ks
studnie S5 - |[(1.0*1.0*2.0)*8]*0.15 m3 2.40
S12
RAZEM 2.40
20|KNNR 1 Wywdz gruntu z wykopow jamistych na odlegtosé do 1 km samochodami samowy-|m3
d.2.1/0206-04 tadowczymi
2.40 m?3 2.40
RAZEM 2.40
21|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.2.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
102.21*2.0*2 m?2 408.84
RAZEM 408.84
22|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurociagi o grub. warstwy 20 cm m3
d.2.1/1411-03
102.21*0.9*0.2 m?3 18.40
RAZEM 18.40
23|KNNR 4 Obsypka piaskowa rurociggéw o grub. warstwy 16 cm m3
d.2.1/1411-02
102.21*0.9*0.16-0.785*0.16*0.16*102.21 m?3 12.66
RAZEM 12.66
24|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch rurociagu m3
d.2.1/1411-04
102.21*0.9*0.5 m3 45.99
RAZEM 45.99
25/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- |m3
d.2.1|0214-04 jakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) piaskiem dowiezionym w obrebie ko-
z.0.2.114. rony drogi - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(147.18+36.80+2.40)-(18.40+12.66+45.99) m?3 109.33
RAZEM 109.33
2.2 Roboty montazowe
26|KNNR 4 Przytacza z rur PVC-U kl. S o $r. 160/4,7 mm m
d.2.2/1308-02
102.21 m 102.21
RAZEM 102.21
27|KNNR 4 Korki z PVC o Dz160 - zaslepienie odej$¢ przytaczy szt
d.2.2/1321-02
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
28|KNNR 4 Kaskady wewnetrzne z ksztaltek PVC o $r. zewn. 160 mm (dla poz. 23 - 30 w ta- | kpl.
d.2.2|1321-02 beli): tréjnik 160/160 mm - 1 szt, prostka 160 mm - 1 szt, kolano 90st - 1 szt
analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
2.3 Préby szczelnosci
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.3/0804-01
102.21 m 102.21
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RAZEM

102.21
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1/Roboty pomiarowe i ziemne
1.2|Roboty montazowe
1.3| Préby szczelnosci
2|PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/ Roboty pomiarowe i ziemne
2.2|Roboty montazowe
2.3|Proby szczelnosci
RAZEM
Stownie:
_5-
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