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Czerniewice - sieć kd - I etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - kanalizacja deszczowa - I etap: ul.
Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dług. 145 m wraz z chodnikiem do końca łuków wyokrąglających na
skrzyżowaniu z ul. Zachodnią -  odcinki: D22 - D42 oraz D20 - D47

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne 

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

m

128.65+605.81-19.16 m 715.30
RAZEM 715.30

2
d.1.1

KNNR 1
0202-06 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. - przy-
jęto dla 80% całkowitej objętości wykopu

m3

 
kanał o śr. 300 mm na głęb. śr. 1,8 m
715.30*1.1*1.8 1416.29
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1416.29
1416.29*0.8 m3 1133.03

RAZEM 1133.03
3

d.1.1
KNNR 1
0301-03 +
KNNR 1
0208-02

Wykopy ręczne z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy
- przyjęto 20% całkowitej objętości wykopu

m3

1416.29*0.2 m3 283.26
RAZEM 283.26

4
d.1.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.średniej 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - przyjęto 15% całkowitej objętości wykopów jamis-
tych

m3

 
(1.20*1.20*1.80*27)*0.15 m3 10.50

RAZEM 10.50
5

d.1.1
KNNR 1
0206-02 +
KNNR 1
0208-02

Wywóz gruntu z wykopów jamistych m3

10.50 m3 10.50
RAZEM 10.50

6
d.1.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.10 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*715.30*1.80 m2 2575.08
RAZEM 2575.08

7
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod kanał grub. 20 cm m3

715.30*1.10*0.2 m3 157.37
RAZEM 157.37

8
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa kanału Dz315 mm o grub. warstwy 32 cm m3

715.30*1.10*0.32-0.785*0.32*0.32*715.30 m3 194.29
RAZEM 194.29

9
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanału Dz400 i Dz315 m3

Dz315 715.30*1.10*0.50 m3 393.42
RAZEM 393.42

10
d.1.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) piaskiem dowiezionym - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

(1133.03+283.26+10.50)-(157.37+194.29+393.42) m3 681.71
RAZEM 681.71

11
d.1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń istn. kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń istn. kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń istn. rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

14
d.1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń istn. rurociągów i kanałów; element o rozpiętoś-
ci 4 m

kpl.

8 kpl. 8.00
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Czerniewice - sieć kd - I etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.00

1.2 Roboty montażowe
15

d.1.2
KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm m

715.30 m 715.30
RAZEM 715.30

16
d.1.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączonych na uszczelki -
włazy z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylne, zatrzaskowe

stud.

25 stud. 25.00
RAZEM 25.00

17
d.1.2

KNNR 4
1413-01

Studnia osadowa z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączonych na uszczelki -
właz z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylny, zatrzaskowy - studnia D31

stud.

D31 1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.2

KNNR 4
1413-03

Studnie osadowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm łączonych na uszczelki -
włazy z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylne, zatrzaskowe - studnia D22

stud.

D22 1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studnie grub. 15 cm - beton B-7,5 m3

0.45*27 m3 12.15
RAZEM 12.15

1.3 Próby szczelności
20

d.1.3
KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

715.30 m 715.30
RAZEM 715.30

2 PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH I 3 ODEJŚCIA
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne 
21

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

m

95.50 m 95.50
RAZEM 95.50

22
d.2.1

KNNR 1
0202-06 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. - przy-
jęto dla 80% całkowitej objętości wykopu

m3

 
przykanaliki o śr. 200 mm na głęb. 1,50 m
95.50*0.9*1.50 128.93
A  (obliczenia pomocnicze) ========

128.93
128.93*0.8 m3 103.14

RAZEM 103.14
23

d.2.1
KNNR 1
0301-03 +
KNNR 1
0208-02

Wykopy ręczne z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy
- przyjęto 20% całkowitej objętości wykopu

m3

128.93*0.2 m3 25.79
RAZEM 25.79

24
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

2*95.50*1.50 m2 286.50
RAZEM 286.50

25
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod kanał grub. 20 cm m3

95.50*0.90*0.2 m3 17.19
RAZEM 17.19

26
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Obsypka piaskowa kanału Dz200 o grub. warstwy 20 cm m3

95.50*0.90*0.20-0.785*0.20*0.20*95.50 m3 14.19
RAZEM 14.19

27
d.2.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanału m3

95.50*0.90*0.50 m3 42.98
RAZEM 42.98

28
d.2.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) piaskiem dowiezionym - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

(103.14+25.79)-(17.19+14.19+42.98) m3 54.57
RAZEM 54.57

2.2 Roboty montażowe
29

d.2.2
KNNR 4
1308-03

Kanały (przykanaliki) i odejścia z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,
9 mm

m
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Czerniewice - sieć kd - I etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95.50 m 95.50

RAZEM 95.50
30

d.2.2
KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -
kratka z żeliwa sferoidalnego, uchylna, zatrzaskowa typ 400

szt.

37 szt. 37.00
RAZEM 37.00

31
d.2.2

KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studzienki ściekowe grub. 10 cm - beton B-7,5 m3

0.05*37 m3 1.85
RAZEM 1.85

32
d.2.2 wycena indy-

widualna

Włączenie przykanalików  z rur PVC o śr. 200 mm na przepad wewnętrzny -
kształtki PVC o śr. 200 mm: trójnik Dz 200/160 mm - 1 szt, prostka Dz160 - 1 szt,
kolano 90 st Dz160 - 1 szt

kpl.

22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00

2.3 Próby szczelności
33

d.2.3
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

95.50 m 95.50
RAZEM 95.50
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Czerniewice - sieć kd - I etap.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 Roboty pomiarowe i ziemne 
1.2 Roboty montażowe
1.3 Próby szczelności

2 PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW DE-
SZCZOWYCH I 3 ODEJŚCIA

2.1 Roboty pomiarowe i ziemne 
2.2 Roboty montażowe
2.3 Próby szczelności

RAZEM

Słownie:  
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