PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrow todzki
Rabien AB, ul. Malwowa 23C

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Sie¢ wodociggowa
| etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i caty siegacz ul. Zachodnia na dtug. 145 m wraz z chodnikiem do konca
tukéw na skrzyzowaniu z ul. Zachodnig

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wdjt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANZA : roboty inzynieryjne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Kope¢

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2026 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - sie¢ wodociggowa - | etap: ul.
Polna od km 0+305 do KT i caly siegacz ul. Zachodnia na diug. 145 m wraz z chodnikiem do konca tukéw wyokraglajacych na
skrzyzowaniu z ul. Zachodniag

1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1|[KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie m
d.1.1]0111-01  |réwninnym (sie¢, hydranty)
151.41+9.0 m 160.41
RAZEM 160.41
2|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m?3
d.1.1/0202-04 + |lll z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. - przyjeto 95% cat-
KNNR 1 |kowitej objetosci wykopow.
0208-02
(160.41*1.0*1.60)*0.95 m?3 243.82
RAZEM 243.82
3/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjeto | m?3
d.1.1/0301-02 + | 5% catkowitej objetosci wykopow
KNNR 1
0208-02
(160.41*1.0*1.60)*0.05 m?3 12.83
RAZEM 12.83
4/KNNR 1 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.1.1]0313-01 |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
analogia |m; grunt kat. I-IV
160.41*1.60*2 m?2 513.31
RAZEM 513.31
5/KNNR 4 |Podsypka piaskowa pod rurociagi grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
160.41*1.0*0.20 m3 32.08
RAZEM 32.08
6/KNNR 4 |Obsypka rurociagéw piaskiem m3
d.1.1/1411-04
160.41*1.0*0.11-0.785*0.11*0.11*160.41 m?3 16.12
RAZEM 16.12
7/KNNR 4 |Nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/1411-04
160.41*1.0*0.50 m3 80.21
RAZEM 80.21
8/KNNR 1  |Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami m3
d.1.1|0214-04 |(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - wspétczynnik zagesz-
z.0.2.11.4. |czenia Js=1.00
9911-03
(243.82+12.83)-(32.08+16.12+80.21) m?3 128.24
RAZEM 128.24
1.2 Roboty montazowe
9/KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur cisnieniowych PVC 110x4,2 mm kielichowych z wbudowa- |m
d.1.2/1008-03 |ng uszczelkg
151.41 m 151.41
RAZEM 151.41
10|KNNR 4 |Korek PVC ci$nieniowy o $r.zewn. 110 mm - w p. W11 szt.
d.1.2/1022-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 4 |W54a - kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.2/1014-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNNR 4 |Wezet W1 - zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 4  |Prostki zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. 80 mm - hydranty szt.
d.1.2/1014-02
L=100 mm|1+5 szt. 6.00
L=300 mm |1+1 szt. 2.00
L=1000 2 szt. 2.00
mm
RAZEM 10.00
14|KNNR 4 | Trdjnik zeliwny ci$nieniowy kotnierzowy o $r. 100/80 mm - podigczenie hydrantéw szt.
d.1.2{1014-03 |ppoz HP6 i HP7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNNR 4 | Trdgjnik zeliwny cisnieniowy kielichowo-kotnierzowy o $r. 100/80 mm - podtgczenie szt.
d.1.2|{1014-03 |hydrantu ppoz HP1
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
16|KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwa hydrantowg kpl.
d.1.2/1119-03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNNR 4  |Krdcce zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.2/1014-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/ KNNR 4  |Krdcce zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.2/1014-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNNR 4  |Kotnierze $lepe zeliwne cisnieniowe o $r. 80 mm - na likwidowanych HP szt.
d.1.2/1014-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 |Bloki oporowe - zatamania trasy powyzej 15 st, wezly z tréjnikami (w tym odejscia m3
d.1.2/1408-01 |Hp)
0.1*12 m?3 1.20
RAZEM 1.20
21|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza koloru biato- |m
d.1.2|0219-01 |niebieskiego szer. 20 cm z wktadkg metaliczng
151.0 m 151.00
RAZEM 151.00
1.3 Préby szczelnosci, dezyfekcja, ptukanie wodociggu
22|KNNR 4  |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PVC ci$nieniowych o $r. do 200m -1
d.1.3/1606-01 |110 mm préb.
Krotnos¢ = 0.76
1 200m -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.3/1611-01 |Krotno$¢ = 0.76 m
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.3/1612-01 |Krotno$¢ = 0.76 m
2 odc.200 2.00
m
RAZEM 2.00
1.4 Roboty demontazowe
25|KNR 4-05I | Demontaz istn. wB40 w siggaczu ul. Zachodniej m
d.1.4/0124-01
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
26|KNR 4-051 | Demontaz istn. hydrantéw ppoz HP8 i HP9 kpl.
d.1.4/0227-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 4-051 | Demontaz nawiertki na istn. wodociggu w150 z zaslepieniem - likwidowane odejscie |kpl.
d.1.4/0221-01 |w siegaczu w40
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.1.4/1107-03  |nicznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
2 PRZYLACZA | ODEJSCIA
21 Roboty pomiarowe i ziemne
29|KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie m
d.2.10111-01  |réwninnym
108.0 m 108.00
RAZEM 108.00
30|KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m?3
d.2.1/0202-04 + |lll z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. - przyjeto 95% cat-
KNNR 1 |kowitej objetosci wykopow.
0208-02
(108.0*0.90*1.60)*0.95 m3 147.74
RAZEM 147.74
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31/KNNR 1 | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjeto  |m?3
d.2.1/0301-02 + | 5% catkowitej objetosci wykopow
KNNR 1
0208-02
(108.0*0.90*1.60)*0.05 m?3 7.78
RAZEM 7.78
32|KNNR 1 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.2.1|0313-01 |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
analogia |m; grunt kat. I-IV
108.0*1.60*2 m?2 345.60
RAZEM 345.60
33|KNNR 4 |Podsypka piaskowa pod rurociggi grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
108.0*0.90*0.20 m3 19.44
RAZEM 19.44
34|KNNR 4 | Obsypka i nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1/1411-04
108.0*0.90*0.50-0.785*0.04*0.04*108.0 m?3 48.46
RAZEM 48.46
35|KNNR 1 | Zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami m3
d.2.1|0214-04 |(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - wspétczynnik zagesz-
z.0.2.11.4. |czenia Js=1.00
9911-03
(147.74+7.78)-(19.44+48.46) m?3 87.62
RAZEM 87.62
2.2 Roboty montazowe
36|KNNR 4 |Nawiertka NWZ 110/40 kompletna z zasuwa, obudowg i skrzynkg uliczng kpl.
d.2.2{1702-02 +
KNNR 4
1105-01
analogia
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
37/KNNR 4 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7 m
d.2.2{1009-01
analogia
108.0 m 108.00
RAZEM 108.00
38|KNNR 4 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego, w |zlgcz.
d.2.2|1010-01 |tym potaczenie z istniejgcymi przytaczami w siggaczu - korki na przytaczach wodo-
analogia |ciagowych W40
21 zlacz. 21.00
RAZEM 21.00
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RAZEM

SIEC WODOCIAGOWA

Roboty pomiarowe i ziemne

Roboty montazowe

NN
wlo|= |

Proby szczelnosci, dezyfekcja, ptukanie wo-
dociaggu

1.4|Roboty demontazowe

N

PRZYLACZA | ODEJSCIA

21

Roboty pomiarowe i ziemne

2.2|Roboty montazowe

RAZEM
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