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Czerniewice - sieć wodociągowa - I etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - sieć wodociągowa - I etap: ul.
Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dług. 145 m wraz z chodnikiem do końca łuków wyokrąglających na
skrzyżowaniu z ul. Zachodnią

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie
równinnym (sieć, hydranty)

m

151.41+9.0 m 160.41
RAZEM 160.41

2
d.1.1

KNNR 1
0202-04 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. - przyjęto 95% cał-
kowitej objętości wykopów.

m3

(160.41*1.0*1.60)*0.95 m3 243.82
RAZEM 243.82

3
d.1.1

KNNR 1
0301-02 +
KNNR 1
0208-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjęto
5% całkowitej objętości wykopów

m3

(160.41*1.0*1.60)*0.05 m3 12.83
RAZEM 12.83

4
d.1.1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

160.41*1.60*2 m2 513.31
RAZEM 513.31

5
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 20 cm m3

160.41*1.0*0.20 m3 32.08
RAZEM 32.08

6
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka rurociagów piaskiem m3

160.41*1.0*0.11-0.785*0.11*0.11*160.41 m3 16.12
RAZEM 16.12

7
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3

160.41*1.0*0.50 m3 80.21
RAZEM 80.21

8
d.1.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - współczynnik zagęsz-
czenia Js=1.00

m3

(243.82+12.83)-(32.08+16.12+80.21) m3 128.24
RAZEM 128.24

1.2 Roboty montażowe
9

d.1.2
KNNR 4
1008-03

Montaż rurociągów z rur ciśnieniowych PVC  110x4,2 mm kielichowych z wbudowa-
ną uszczelką

m

151.41 m 151.41
RAZEM 151.41

10
d.1.2

KNNR 4
1022-03

Korek PVC ciśnieniowy o śr.zewn. 110 mm - w p. W11 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.2

KNNR 4
1014-02

W54a - kolano żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.2

KNNR 4
1105-03

Węzeł W1 - zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.2

KNNR 4
1014-02

Prostki żeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe o śr. 80 mm - hydranty szt.

L=100 mm 1+5 szt. 6.00
L=300 mm 1+1 szt. 2.00
L=1000
mm

2 szt. 2.00

RAZEM 10.00
14

d.1.2
KNNR 4
1014-03

Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy o śr. 100/80 mm - podłączenie hydrantów
ppoż HP6 i HP7

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Trójnik żeliwny ciśnieniowy kielichowo-kołnierzowy o śr. 100/80 mm - podłączenie
hydrantu ppoż HP1

szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
16

d.1.2
KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą hydrantową kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

17
d.1.2

KNNR 4
1014-04

Króćce żeliwne ciśnieniowe kielichowo-kołnierzowe o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Króćce żeliwne ciśnieniowe kielichowo-kołnierzowe o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.2

KNNR 4
1014-02

Kołnierze ślepe żeliwne ciśnieniowe o śr. 80 mm - na likwidowanych HP szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.2

KNNR 4
1408-01

Bloki oporowe - załamania trasy powyżej 15 st, węzły z trójnikami (w tym odejścia
Hp)

m3

0.1*12 m3 1.20
RAZEM 1.20

21
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą koloru biało-
niebieskiego szer. 20 cm z wkładką metaliczną

m

151.0 m 151.00
RAZEM 151.00

1.3 Próby szczelności, dezyfekcja, płukanie wodociągu
22

d.1.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC ciśnieniowych o śr. do
110 mm
Krotność = 0.76

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
23

d.1.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 0.76

odc.200
m

1 odc.200
m

1.00

RAZEM 1.00
24

d.1.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 0.76

odc.200
m

2 odc.200
m

2.00

RAZEM 2.00
1.4 Roboty demontażowe
25

d.1.4
KNR 4-05I
0124-01

Demontaż istn. wB40 w sięgaczu ul. Zachodniej m

95.0 m 95.00
RAZEM 95.00

26
d.1.4

KNR 4-05I
0227-03

Demontaż istn.  hydrantów ppoż HP8 i HP9 kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.4

KNR 4-05I
0221-01
analogia

Demontaż nawiertki na istn. wodociągu w150 z zaślepieniem - likwidowane odejście
w sięgaczu w40

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.4

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość 5 km

t

0.25 t 0.25
RAZEM 0.25

2 PRZYŁĄCZA I ODEJŚCIA
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne
29

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie
równinnym

m

108.0 m 108.00
RAZEM 108.00

30
d.2.1

KNNR 1
0202-04 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. - przyjęto 95% cał-
kowitej objętości wykopów.

m3

(108.0*0.90*1.60)*0.95 m3 147.74
RAZEM 147.74
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31
d.2.1

KNNR 1
0301-02 +
KNNR 1
0208-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjęto
5% całkowitej objętości wykopów

m3

(108.0*0.90*1.60)*0.05 m3 7.78
RAZEM 7.78

32
d.2.1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

108.0*1.60*2 m2 345.60
RAZEM 345.60

33
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 20 cm m3

108.0*0.90*0.20 m3 19.44
RAZEM 19.44

34
d.2.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka i nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3

108.0*0.90*0.50-0.785*0.04*0.04*108.0 m3 48.46
RAZEM 48.46

35
d.2.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - współczynnik zagęsz-
czenia Js=1.00

m3

(147.74+7.78)-(19.44+48.46) m3 87.62
RAZEM 87.62

2.2 Roboty montażowe
36

d.2.2
KNNR 4
1702-02 +
KNNR 4
1105-01
analogia

Nawiertka NWZ 110/40 kompletna z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną kpl.

21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

37
d.2.2

KNNR 4
1009-01
analogia

Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7 m

108.0 m 108.00
RAZEM 108.00

38
d.2.2

KNNR 4
1010-01
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego, w
tym połączenie z istniejącymi przyłączami w sięgaczu  - korki na przyłączach wodo-
ciągowych W40

złącz.

21 złącz. 21.00
RAZEM 21.00
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Czerniewice - sieć wodociągowa - I etap.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1.2 Roboty montażowe
1.3 Próby szczelności, dezyfekcja, płukanie wo-

dociągu
1.4 Roboty demontażowe

2 PRZYŁĄCZA I ODEJŚCIA
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne
2.2 Roboty montażowe

RAZEM

Słownie:  
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