
Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilość
1 2 4 5 6

   1,00 Roboty przygotowawcze

1
KNR 2-01 

 0119-03
analogia

Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym

km    0,980

2

 
analiza 
indywidualn
a

Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej szt.    1,000

3
KNR 2-01 
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 
(980*1)/1000

ha    0,098

4
KNR 2-01 
0110-03 0110-
05 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 46- 65 cm

szt.    3,000

5
Wywożenie  dłużyc zgodnie z  zapisami SWZ 
(3,14*0,25*0,25)*8*3

m3    4,710

6
KNR 2-01 
0110-03 0110-
05 

Wywożenie gałęzi, drągowiny i karczy poza teren budowy - 
zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 
1,2+1,2+0,8+0,8

mp    6,000

RAZEM 1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe

7
KNR AT-03 

 0102-02
analogia

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm 
(Włączenia oraz  przełomy) 250*5,5+14*5,5+30,5*0,5+5,5*5

m2   1 494,750

8
KNR 2-31 
0816-
01analogia

Rozebranie istniejących  przepustów rurowy - rury 
betonowe o śr. 40cm

m    81,000

RAZEM 2 Roboty rozbiórkowe
   3,00 Roboty ziemne

9

KNR 2-01 
0207-01 0214-

 03 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0,4 m3 w gruncie kat. I-II z wywozem urobku 
samochodami samowyładowczymi poza teren budowy 
wraz z kosztami utylizacji (korytowanie przełomów, krawędz 
L i P , zjazdy, pobocza) (250+14)*7,3*0,5+(980-250-
14)*1,4*0,33+(980-250-14)*0,85*0,33+600,7*0,2+870*0,1

m3   1 702,370

10

KNR 2-01 
0301-01 0214-

 03 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. I-II z wywozem urobku 
samochodami samowyładowczymi poza teren budowy 
wraz z kosztami utylizacji (wykonanie rorow z 
plantowaniem skarp i dna rowu) =980*(2+0,4)/2*0,6)*2*0,7 
(70% zamulenia)

m3    987,840

RAZEM 3 Roboty ziemne
   4,00 Podbudowa - droga

11
KNR 2-31 
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
(250+14)*7,3+(980-250-14)*1,4+(980-250-14)*0,85

m2   3 538,200

12
KNR 2-31 

 0114-05
analogia

Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej 
cementem C 1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm (250+14)*7,15

m2   1 887,600

13

KNR 2-31 
0114-07 z.o. 
2.12. 9901-02  
0114-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, 0/63mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm (250+14)*6,6+(980-250-14)*1,3+(980-250-
14)*0,75

m2   3 210,200

14

KNR 2-31 
0114-07 z.o. 
2.12. 9901-02  
0114-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (250+14)*6,4+(980-250-14)*1,15+(980-250-
14)*0,65

m2   2 978,400

15
KNR 2-31 
0310-01 z.o. 
2.12. 9901-04 

Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - 
bitumiczną mechanicznie asfaltową AC11W w ilosci 
50kg/m2 (krawędź L i P) ((980-250-14)*1,1+(980-250-
14)*0,6)*0,05

t    60,860

16
KNR 2-31 
0310-01 z.o. 
2.12. 9901-04 

Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - 
bitumiczną asfaltową mechanicznie AC11W w ilosci 
100kg/m2 (przełomy) (250+14)*6,25*0,1

t    165,000

RAZEM 4 Podbudowa - droga
   5,00 Nawierzchnia - droga

Przedmiar robót

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3105E BUKOWIEC NAD PILICĄ - ZAJĄCZKÓW (ETAP II)”



17
KNR AT-03 

 0202-01
analogia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2 (980*6,1)

m2   5 978,000

18
KNR 2-31 
0310-01 z.o. 
2.12. 9901-04 

Wyrównanie istniejącej podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych - AC11W średnia gr. 4 cm (980*6,1)*0,1

t    597,800

19
KNR 2-31 
0310-01 z.o. 
2.12. 9901-04 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 
kg/m2

  5 925,250

20
KNR 2-31 
0310-05 0310-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 
50/70 warstwa ścieralna o gr. 4 cm

m2   5 925,250

RAZEM 5 Nawierzchnia - droga
   6,00 Zjazdy

21
KNR 2-31 
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  

m2    600,700

22

KNR 2-31 
0114-07 z.o. 
2.12. 9901-02  
0114-08

Górna warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 
0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm 

m2    600,700

23
KNR AT-03 

 0202-01
analogia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

m2    79,830

24
KNR 2-31 
0310-01 z.o. 
2.12. 9901-04 

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
AC11W  gr. 4 cm 

m2    79,830

25
KNR 2-31 
0310-01 z.o. 
2.12. 9901-04 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 
kg/m2

m2    79,830

26
KNR 2-31 
0310-05 0310-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 
50/70  warstwa ścieralna o gr. 4 cm

m2    79,830

27

KNR 2-01 
0206-03 + 
KNR-W 2-18 
0510-03 + 
KNR-W 2-18 
0408-06 + 

Przepusty z rur spiralnie karbowanych PEHD SN8 o śr. 
wewnętrznej 40 cm, posadowione na ławie betonowej gr. 
15 cm z betonu C12/15 , podsypki wspierającej i zasypki 
34*6+1*8,5+1*12

m    224,500

28

 
analiza 
indywidualn
a

Prefabrykowane ścianki czołowe przepustów dla rur o śr. 
wewnętrznej 40 cm

szt.    36,000

RAZEM 6 Zjazdy
   7,00 Pobocza z kruszywa

29
KNR 2-31 
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy podłoża - pobocze gruntowe kat. I-IV

m2    870,300

30

KNR 2-31 
0114-07 z.o. 
2.12. 9901-02  
0114-08

Górna warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 
0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2    870,300

RAZEM 7 Pobocza z kruszywa

   8,00
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

31
KNNR 6 0705-
02

Oznkowanie poziome grubowarstwowe 
chemoutwardzalne strukturalne jezdni - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie P-7d

m2    116,400

32
KNNR 6 0705-
02

Oznkowanie poziome grubowarstwowe 
chemoutwardzalne strukturalne jezdni - linie segregacyjne i 
krawędziowe P7c

m2    60,000

33
KNR 2-31 

 0704-01
analogia

Bariery ochronne stalowe jednostronne m    18,000

RAZEM 8 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

   9,00 Roboty wykończeniowe

34
KNNR 1 0505-
01

Wykonanie i plantowwanie skarp nasypów wykonanych 
recznie w gruntach kat. III półki za poboczem i rowami 
980*2*1

m2   1 960,000

35

 
analiza 
indywidualn
a

Wykonanie umocnienia skarp rowów z płyt ażurowych gr 8 
cm na podsypce cemntowo - piaskowej

m2    84,000

36
KNR 2-31 
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.    1,000

37
KNR 2-31 
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych

szt.    1,000

38
analiza 
indywidualn
a

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km    0,980

RAZEM 9 Roboty wykończeniowe
RAZEM kosztorys
Podatek VAT 23%
Razem koszty Wartość brutto


