Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

........................................................................................................................................................

Zamierzenieé EBudowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1 w
budowlane : : Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do
: : dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w Kanolu”

kategoriaé ;XXV;
obiektu: :
budowlanego: :

.......................................................................................................................................................

Obiekté EWojewédztwo Slaskie, powiat tarnogérski,
: : gmina Krupski Miyn,
Adres obiektu Kanol
jedn. ewid.: : : 241305_2.0002.AR 2
obreb:i gPotepa
nr dziatek: : :95/1

Nazwa: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
. ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

:Branza drogowa

Nazwa i adres: : Urzad Gminy Krupski Miyn
Inwestora: : 42-693 Krupski Miyn
5 :Ul. Krasickiego 9
Nazwa i adres: : Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
jednostki : : 42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
projektowej : ‘tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

Data : 10/2024 :

i Tmie 1 Funk 5 N ers Dat Pod
P nazwisko unkcja pec r uprawnien ata odpis
1 : Jacek Malmur : projektant : drogowa : SLK/5917/PBD/15:10/2024

Adam i 3
2 Pokrzywiec Opracowai E10/2024E

.........................................................................................................................................................

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl
mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

Dziak:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe]j i
wodnej

Klasy i Kategorie:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidérki obiektdé4w budowlanych:
roboty ziemne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45111000-8 Roboty w zakresie rozbidédrki i tyczenia robdt

45112000-5 Wykonanie wykopdw

45233000-9 Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drég publicznych,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni droég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drbég

45233161-5 Sciezki piesze

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurocigagdéw do odprowadzania wody
burzowe]j
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Lp Nr specyfikacji Opis specyfikacji

1 DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

3 D-01.02.02a ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

4 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

5 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

6 D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

7 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

8 D-04.05.01 PODBUDOWA 7 MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

9 D-04.04.02a PODBUDOWA 7 MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

10 D-04.03.01a OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

11 D - 05.03.05b NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA i
WYROWNAWCZA

12 D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA

13 D.06.03.01a POBOCZE Z KRUSZYWA EAMANEGO

14 D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA
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D-M- 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1 w Kanolu
w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w Kanolu”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych ponizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw
robdét drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes$é stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugo$é mostu - odlegios$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku

mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos$é¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe] .

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddédw oraz
ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi =zwiazanymi 2z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obsiugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt 2z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany =zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, siuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcag
i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt =zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikaciji
drogowej 1 ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i1 administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - Jjezdnia (jezdnie) =z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - wuklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przeslta obiektu mostowego) - czes$é obiektu oparta

na podporach mostowych, tworzaca ustrdéj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdédw lub
pieszych.

1.4.14 .Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktdéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowdw.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Ksiazka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt
w formie wyliczen, szkicdéw 1 ew. dodatkowych =zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prdéb zwiazanych z ocena
jakosci materiatdw oraz robdt.

1.4.18 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw siuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa $Scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziaitywaniu ruchu
i czynnikédw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $Scieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozilozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa situzgaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni siuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skitadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna czes$é¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nos$nych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gidéwnym =zadaniem Jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezace]j powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa siuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie na piaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kitadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos$é wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a Jjes$li przedziatr tolerancji nie zostat okreslony - =z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi 1 zwiazanych z niag urzadzen oraz drzew 1 krzewdw. Pas drogowy
moze rédwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26.Pobocze - czes$¢ korony drogl przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, siuzaca
jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
gtebokosci przemarzania.
1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gdbrna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poiaczenia drogowego lub
catkowita modernizacija/przebudowa (zmiana parametrdé4w geometrycznych trasy w planie 1
przekroju podiuznym) istniejacego poilaczenia.

1.4.32.Przepust - Dbudowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$é¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
1.4.36.Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z peinej Sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietosé¢ teoretyczna - odlegtos$é¢é miedzy punktami podparcia (1ozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39.Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$é miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopaditej do osi podiuzne]j, obejmuje
catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40.Szeroko$¢é uzytkowa obiektu - szerokos$é¢ Jjezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajdéw ruchu oraz szeroko$é chodnikdéw mierzona w Swietle poreczy
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mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu

pieszego.

1.4.41.8lepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgacego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$é¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagiebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44 . Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos$é
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowg, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie Dbudowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich =zgodnos$é¢ =z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspdirzedne punktdw gitdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é =za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne =z
wykazem podanym w szczegbdbitowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacije
projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (technicznag) 1 zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$é robdét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byily w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumenté4w obowiazuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,0gdlnych
warunkach umowy”) .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bieddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardw
okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne =z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktédrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiaidédw i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty 1lub roboty nie beda w peini zgodne 2z dokumentacja
projektowa lub SST i wpiynie to na niezadowalajaca jakos¢é elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca Jjest zobowiagazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektédw (jezdnie, 5Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do =zatwierdzenia, uzgodniony =z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do =zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwail
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapédr i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie =znaki, =zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilos$ciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca Jjest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spoiecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 1lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i 1ilos$ciach okres$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tre$é bedzie =zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wilaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek =zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace’,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw 1
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdél terenu budowy oraz bedzie
unika¢ wuszkodzen lub wuciazliwos$ci dla osdéb lub débbr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, =zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skitadowisk, ukopdédw i drdg dojazdowych,

2) $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie Dbaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdédb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaily sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie wuzycia materiaidéw wyworujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na Srodowisko.
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Materiaty, ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatd4w od witasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wuzyl materiaiéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowaio Jjakiekolwiek =zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca =zapewni wiasciwe oznaczenie 1 =zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany Jjest umie$ci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancédw. Wykonawca
odpowiada =za wszelkie wuszkodzenia =zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie Dbudowy,
spowodowane Jjego dzialtalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z
wtasnosci 1 drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdé4w osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na 1 2z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie speiniajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu Dbudowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiada1 za naprawe wszelkich robdt w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speilniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 Dbedzie utrzymywail wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osdéb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeilnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadai za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byily w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest =znaé¢ wszystkie =zarzadzenia wydane przez witadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktdére sa w jakikolwiek
sposbb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny =za
wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnodnie znakdédw firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robdét i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, =z wyJjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktébre speinia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdéwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdéznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢é dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedilozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartos$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane =za wtasno$¢é Zamawiajacego. Wykonawca =zobowiazany Jest powiadomié Inzyniera/
Kierownika projektu i postepowaé¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos$é kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany Jjest =zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-
M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdiowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, =zamawiania lub wydobywania tych materiaidéw jak rdéwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki materiaidw.

Zatwierdzenie partii materiatdé4w =z danego Zrddita nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiatly z danego zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiatly
uzyskane z dopuszczonego Zrddia w sposdb ciagiy speiniaja wymagania SST w czasie
realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada =za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnoénych wtadz na
pozyskanie materiatdéw ze Zrdder miejscowych witaczajac w to zZrdédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do =zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzije o eksploatacji,
organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za speinienie wymagan ilos$ciowych i jako$Sciowych
materiatdéw pochodzacych ze Zrdder miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiaidéw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwiazku =z dostarczeniem materiatdé4w do robodt.

Humus 1 nadklad czasowo =zdjete z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w haidy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdére zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, zZe uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja 2Zrédetr materiaitdé4w bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robédt,
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niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiaidw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdérym =znajduja sie nie zbadane 1 nie =zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie 2z Jjego nieprzyjeciem,
usunieciem 1 niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiaitdéw

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, =zachowalty swoja jakosé 1
wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiaitdéw beda =zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach wuzgodnionych =z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 =zaakceptowanych przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatédw

Wytwdérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proébki
materiatdédw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okres$lonej partii materiaidw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu Dbedzie przeprowadzal inspekcje
wytwdérni, musza by¢ speinione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspdiprace i1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
robodt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest =zobowiazany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpilywu na Jjakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, =zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze]
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 =zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba 1 wydajnos$é¢ sprzetu powinny gwarantowaé¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie =z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i1 badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet Jjak rédwniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace =zachowania
warunké4w umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkédw transportu, ktoére
nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét 1 witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdédw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowg.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na o$ 1 innych
parametrédw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za Jjakos¢ zastosowanych materiatdédw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacia
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdéw robdt zgodnie =z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdét zostana,
usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdédw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialtdéw, doswiadczenia =z
przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreélonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba =zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawié do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program =zapewnienia 3jakosci. W programie =zapewnienia 3jakosci
Wykonawca powinien okre$lié, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie =z dokumentacija
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieracd:

a) czes$é ogdlnag opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za Jjako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementd4w robdt,

- system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania Jjakoscia

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 wurzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium

wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

nastaw mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 =zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i1 forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$é szczegdilowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ $Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i1 ochrony 1adunkédw przed utrata ich witasciwos$ci w czasie

transportu,
- sposbéb 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czestotliwo$é, pobieranie proébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, 1itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdédw robdt,
- sposdbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona Jjakos$¢ robdt.
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Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za peina kontrole robdt 1 Jjakosci materiatodw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdébek i badan materiatdw
oraz robodt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze =zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdédw oraz robdét =z
czestotliwoscia =zapewniajaca stwierdzenie, 2Ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢é sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu 3Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jJakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wpiynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiaitdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$é¢ tych materiatoéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdédw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$¢é udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiaidédw, ktdédre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone =zgodnie 2z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw 1lub Dbadan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdéw =z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresdlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiaidéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdédw powinien udzielié¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje Dbadania, Dbedzie ocenia¢
zgodnos$¢é materiatdédw 1 robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé¢ prdébki materiaidéw 1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, :ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiaidéw i robdt z dokumentacja projektowa i
SST. Moze zrdéwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych 1lub
dodatkowych Dbadan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtédrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na =znak Dbezpieczenstwa wykazujacy, ze =zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisédw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:

— Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktdédrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, Jjezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktdére speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktdédrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdét Dbedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny Jjej cechy.

Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata =zapisu, =z podaniem Jjej 1imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoity i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe],

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagl 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiordéw robdét zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych =z ich opisem w dokumentacji
projektowe],

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace 3jakosci materiatdw, pobierania prdbek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzatl,

- wyniki préb poszczegbdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl,

- 1inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjas$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika Dbudowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie Jjest Jednak stronag umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiardw
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Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciagity w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikaty zgodnosci
materiatdédw, orzeczenia o Jjakosci materiaidw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty
te stanowia =zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robodt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdw budowy spowoduje Jjego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét =zgodnie =z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw.

Jakikolwiek btad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w 1ilosciach podanych w S$Slepym
kosztorysie 1lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdét. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pidmie.

Obmiar gotowych robdét Dbedzie przeprowadzony =z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej piatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w umowie 1lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiaitédw

Dtugos$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegbdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Je$li SST witasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako diugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktdére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy =zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagiy zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardédw. W razie braku miejsca szkice moga bycé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdérego wzdbr =zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robédt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbibér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakos$ci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej Jjednak niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢é i ilo$¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i Jjakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg =zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbibér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite =zakonczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbibér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdédw badan i pomiarodw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja =zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt =zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych 1lub robdt
uzupeiniajacych w warstwie Scieralnej 1lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jjakos¢é wykonywanych robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdlt
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, Jjesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupeiniajgce
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne =z SST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przelozenie 1linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robdét witascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdét i1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace Dbeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiagzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbibér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za Jjednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena Jjednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowacd:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ =zuzytych materiatdw wraz =z kosztami =zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkédw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne STWIORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w
STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddédw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie 2z Inzynierem/Kierownikiem projektu 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 1
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdédw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddédw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $Swiatel,

(b)utrzymanie pitynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddédw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiaidédw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi
zmianami) .

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa 2z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbdzniejszymi zmianami) .

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

D - 01.01.01la

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dzialek nr 97/1 i 98/1

w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dzialek gminnych nr 97/1 i 98/1 w

Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wszystkim czynnosSciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz polozenia obiektdé4w inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robdét wchodza:

— wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktdédw gidédwnych osi trasy 1 punktdw
wysokosciowych (reperdé4w roboczych dowigzanych do reperdédw krajowych), =z ich
zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktdédw w sposdb trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktdw,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica robdt,

— przeniesienie punktdéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych,

— wyznaczenie przekrojdéw poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdédw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

— pomiar geodezyjny 1 dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy 1 punktdéw wysokosciowych - zatozenie poziomej i wysokosSciowej

geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia

dokumentacji projektowej.

1.4.2. Punkty gidéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper - zasadniczy element =znaku wysokosciowego lub samodzielny znak
wysokosciowy, ktdérego wysoko$é jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny - znak z trwatego materialu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do

geodezyjnego wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obsitugi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza - pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 2.
2.2.

Materiaty do wykonania robét
Do utrwalenia punktéw gidéwnych trasy nalezy stosowaé¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diugos$ci okoio 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdét =ziemnych, w sasiedztwie punktodw
zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i diugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktdéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05
+ 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktdédw utrwalonych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugos$ci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekrédj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdét, nalezy
stosowa¢ pale drewniane $rednicy 0,15 + 0,20 m i diugos$ci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o
wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do wutrwalenia punktdéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty =zgodne =z
instrukcjami technicznymi G-1 [5] 1 G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu zrobdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazacé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
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— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnos$ci pomiardw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktdw wysokosSciowych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej dokladno$ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw i sprzetu

Sprzet 1 materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozié¢ dowolnym Srodkiem
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

5.
5.2. Zasady wykonywania robdét
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca robdt geodezyjnych powinien:

— zapoznac¢ sie z zakresem opracowania,

— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania
prac,

— zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowa,

— zebra¢ informacje o rodzaju 1 stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowa
drogi,

— zapoznac¢ sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadzi¢ wywiad szczegdlowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane =zgodnie 2z obowiazujacymi Instrukcjami i
wytycznymi GUGiK [3+10].

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspdlrzedne punktdw gidwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich Dbtedach
wykrytych w wytyczeniu punktdéw gidwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Biedy te powinny
by¢é usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznia sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidéwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1
potozenie tych punktéw. Forma 1 wzdr tych oznaczen powinny by¢é =zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktdé4w pomiarowych i
ich oznaczehn w czasie trwania zrobdt. Jezeli =znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt
naleza do obowiazkdéw Wykonawcy.

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gidwnych osi trasy i punktdw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny byé¢ zastabilizowane w
sposdéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowiazane do
punktdéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami gidéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczacd 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$Sciowe (repery robocze) wzdiuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegito$¢ miedzy
reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié¢ 500 metroéw,
natomiast w terenie falistym i gdbrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektdédw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O 1ile brak Jjest takich
punktédw, repery robocze nalezy =zalozyé w postaci situpkdw betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb wykluczajacy osiadanie, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢é =z taka doktadnos$cia, aby $redni biad
niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu
do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i1 jego rzedne].

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panhstwowej albo innej osnowy geodezyjneij, okreslonej w dokumentacji projektowe].

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gitdéwnych i1 w punktach posrednich w
odlegios$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaitowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrdéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drdég. Rzedne niwelety punktdé4w osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokitadnosciag do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okres$lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiaiédw wymienionych w pkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wédwczas, gdy Wykonawca robdt
zastapl je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt.
5.4.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw 1
wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robdt), =zgodnie =z dokumentacia
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw 1 wykopdw nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopdw giebszych niz 1 metr. Odlegio$¢ miedzy palikami 1lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. O0Odlegto$é ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojdédw poprzecznych.

Profilowanie przekrojdéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.4.5. Wyznaczenie potozenia obiektdéw mostowych

Dla kazdego =z obiekté4w mostowych nalezy wyznaczyé Jjego poiozenie w terenie

poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
przyczbiké4w 1 filardw mostdw i wiaduktodw.

W przypadku mostédw 1 wiaduktdé4w dokumentacja projektowa powinna =zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektdw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okres$li¢é =z doktadnos$cia okre$lonag w
punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjne]

Dokumentacje geodezyjna nalezy skompletowaé =zgodnie z przepisami instrukcji 0-3

[4] z podzialem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczna przeznaczona dla os$rodka dokumentacji geodezyjnej 1
kartograficznej.

Sposbéb skompletowania dokumentacji, o ktdérej mowa w ppkcie 3 oraz forme
dokumentdéw nalezy uzgodnié¢é =z osSrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy
dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materialdéw i informacjii
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Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem opracowania 1 uzyskaé¢ od Zamawiajacego
instrukcje dotyczace ewentualnych etapdw wykonywania pomiardw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkdéw dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu 1 stanie punktdéw osnowy
geodezyjnej (poziomej 1 wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie =zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiaitdéw i informacji nalezy ustalié:

— klasy i dokladnosci istniejacych osnédw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich
do pomiardéw powykonawczych,

— rodzaje ukladédw wspdirzednych i poziomdédw odniesienia,

— zakres 1 sposdéb aktualizacji dokumentdédw Dbazowych, znajdujacych sie w osrodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac¢: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie
punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktdéw oraz
aktualizacja opisédw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich
oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupeinienia lub zaprojektowania
osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢é wznowiong lub =zalozong osnowe, a nastepnie wykonacd
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGiK, mierzac wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz tres$é¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wediug stanu
prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi
wlotu i wylotu, $wiattem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki
przyrody, wszystkie ogrodzenia =z furtkami 1 Dbramami oraz =z podziatem na trwate 1
nietrwate, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drdg co 20+50 m oraz inne
elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonal przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej tresci na mape =zasadnicza oraz mape katastralna nalezy wykona¢é metoda
klasyczna (kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupeinié o elementy wymienione
w drugim akapicie niniejszego punktu, ta sama technika z Jjaka =zostata wykonana mapa
(numeryczna wzglednie analogowa) .

Dokumentacje geodezyjna i1 kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami

instrukcji 0-3 [4], =z podzialem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego 1 dokumentacje techniczna
przeznaczona dla os$rodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej. Sposdb

skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osSrodkiem

oraz ustalié¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jes$li Zamawiajacy nie ustalil inaczej, to nalezy skompletowad¢ dla Zamawiajacego
nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdérnik mapy =zasadniczej uzupeiniony dodatkowa tres$cia, ktdéra wymieniono w punkcie
5.5.2,

— kopie wykazdéw wspdirzednych punktdéw osnowy oraz wykazy wspdirzednych punktédw
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotdéw przekazania znakdédw geodezyjnych pod ochrone,

— kopie opisdédw topograficznych,

— kopie szkicdw polowych,

— nos$nik elektroniczny (dysk) 2z mapa numerycznag oraz wydruk ploterem tych map, jezeli
mapa realizowana jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

.1. Ogbélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakos$ci prac pomiarowych powinna obejmowacd:

— wewnetrzng kontrole prowadzona przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktdédra powinna
zapewnia¢ mozliwo$é $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich Jjako$éci oraz usuwania
nieprawidiowosci mogacych mie¢ wpiyw na kolejne etapy robdt,

— kontrole prowadzona przez situzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogbdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGiK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robdét geodezyjnych protokoiu =z wewnetrznej kontroli
robdét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wediug ogbdlnych zasad okres$lonych w instrukcjach 1

wytycznych GUGiK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

[ ) )}
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie Jjednostki: km
(kilometr) 1 ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbidér robdédt nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji
technicznej przeznaczonej dla Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdét obejmuje:
- =zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatoéw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcii,
- zakup 1 dostarczenie materiaiéw,
- sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gitédwnych osi trasy i punktdédw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktédw wysokosSciowych,
- wyznaczenie zjazddw 1 uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,
- wyznaczenie przekrojdéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punkté4w roboczego pikietazu trasy,
- ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
- zastabilizowanie punktédw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- prace pomiarowe 1 kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedilug
wymagan dokumentacji techniczneij,
- koszty os$rodkéw geodezyjnych.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.

163 z pdzniejszymi zmianami)
[Instrukcje 1 wytyczne techniczne byitego Gidéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1
kartograficzne]
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D - 01.02.02a

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem recznego lub mechanicznego usuniecia ziemi urodzajne]
z terenu przewidzianego do wykonania wykopdédw 1 nasypdw przy budowie drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu grubos$ci 5+30 cm o zawartos$ci co
najmniej 2% czes$ci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi wurodzajnej - wusuniecie powierzchniowej warstwy gruntu
urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robdét ziemnych oraz
sktadowanie Jjej w celu pdzZzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdw i
rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— spycharki,

— rbéwniarki,

— zgarniarki,

— koparki,

— sprzet transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robdét lub w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny ma
niekorzystne warunki robdét - mozna stosowaé reczne usuniecie ziemi urodzajnej.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe]j, ST,
instrukcjach producentdédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Ziemie urodzajna nalezy:

— przemieszcza¢ =z <zastosowaniem spycharek, réwniarek 1 ew. zgarniarek (przy duzym
zakresie robdt),
— przewozié¢ transportem samochodowym.

Wybdr sSrodka transportu zalezy od odlegios$ci, warunkdédw lokalnych i przeznaczenia

ziemi urodzajnej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
5.
5.2. Zasady wykonywania robdét

Sposdb wykonania robdét powinien by¢é zgodny =z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
sktadowanie ziemi urodzajnej,
roboty wykonczeniowe.

DSw N
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST

lub wskazan Inzyniera:

— ustalié¢ lokalizacje terenu robdt,

— przeprowadzié¢ szczegdilowe wytyczenie robdt,

— usunaé¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
— ew. usuna¢ darnine, jes$li znajduje sie nad warstwa ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

5.4.1. Wymagania ogdlne

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych
oraz w 1innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej 1lub wskazanych przez
Inzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej nalezy pozostawi¢ powierzchnie gruntu rdéwnag bez
zagtebien, w ktdérych zbierataby sie woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi
urodzajne]j nalezy prowadzi¢ od miejsc nizszych ku wyzszym (pod gobre).

Je$li nie przewiduje sie natychmiastowego wykonywania robdét ziemnych, zaleca sie
pozostawié¢ na miejscu warstwe ziemi urodzajnej grubosci okoito 20 cm. Jes$li warstwa ziemi
urodzajnej zostata zdjeta na peing giebokosé, a Wykonawca nie przystapit do wykonywania
robdét drogowych, to powinien zabezpieczyé¢ powierzchnie odstonietego gruntu przed
negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych. Jezeli grunt podioza ulegnie pogorszeniu,
to Wykonawca przywrdci ten grunt do stanu pierwotnego.

Grubos$¢ zdejmowane] warstwy ziemi urodzajnej (zalezna od gtebokosci jej zalegania,
wysokos$ci nasypu, potrzeb Jjej wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowe]j, ST lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego
stanu jej wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio
po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia glinag lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemie wurodzajna nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek 1lub
réwniarek, a przy duzym zakresie robdét réwniez zgarniarek. Maszyna, ktdédra najlepiej jest
przystosowana do robdét Jest spycharka, bez wzgledu na moc silnika. Przy stosowaniu
rébwniarek uzyskuje sie znacznie mniejsze wydajnos$ci niz przy uzyciu spycharek.

W przypadku, gdy ziemie urodzajna mozna skitadowa¢é w pasie drogowym, wzdiuz
przyszitych skarp, to spycharka usuwa ziemie urodzajna z Jjednej polowy pasa robdt
ziemnych, posuwajac sie w kierunku poprzecznym do osi drogi, =zbiera ziemie urodzajng i
odsuwa poza pas robdt ziemnych. Jezeli ziemi urodzajnej z cailej polowy pasa nie da sie
usungé¢ przy Jjednym przejsciu, spycharka powraca tym samym $ladem po Jej reszte. Po
usunieciu catej ziemi urodzajnej na danym $ladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do
Srodka pasa robdét ziemnych i zajmuje stanowisko przesuniete w kierunku podiuznym trasy o
szerokos$¢ lemiesza, po czym cykl pracy powtarza sie. Po usunieciu ziemi urodzajnej z
jednej polowy na pewnej dilugosci, odsuwa sie w ten sam sposdéb ziemie urodzajna z drugiej
potowy.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym
lub wykorzystanie jej odbedzie sie po diuzszym okresie, nalezy zatadowa¢ ja na Srodki
transportowe i odwiezé¢ na miejsce haldowania.

Je$li powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma mozliwosci
mechanicznego jej usuniecia, to roboty mozna wykona¢ recznie. Narzedziem do recznego
odspojenia 1 odrzucenia 1lub zaladowania =ziemi urodzajnej Jjest szpadel, a Srodkiem do
przewozu sa zwykie taczki. Przy sitabym gruncie podtoza pod koio taczek podkiada sie tory
z ptaskownika lub desek.

5.4.3. Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce skladowania ziemi urodzajnej powinno byé¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
ziemia urodzajna byla zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Wykonawca Jjest odpowiedzialny za znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wiadz, okres sktadowania i doprowadzenie terenu sktadowiska do
stanu poprzedniego.

Na skitadowisku =ziemie wurodzajna nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o
wysokosci do 2 m i obsiaé mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia
urodzajna nie moze zawierac¢ korzeni, kamieni i materiaidédw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca sie w gbérnej powierzchni pryzm wyrobié¢ niecke giebokosci
do 40 cm na zbieranie wody deszczowej, ktdéra zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej
ziemi, przesiakajac do wnetrza pryzmy.

Ziemie urodzajna zaleca sie odchwas$cié¢ przy zastosowaniu herbicyddw.

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostajacej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp
i innych robotach wykohczeniowych nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po ukopach
lub w innych miejscach wustalonych na podstawie decyzji wtasciwego organu ochrony
$rodowiska.
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Lokalizacje miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami nalezy przedstawié¢ Inzynierowi.
5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejacych
warunkéw terenowych, takie jak roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie Jjakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidiowosci
ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej o
okres$lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét

Ogdlne =zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, Jjezeli ocena prawidlowo$ci i kompletnosci ich wykonania okazala sie pozytywna.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy  piatnosci podano W OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? robdét obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie sprzetu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemi ro$linnej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktdére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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11. ZATACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi wurodzajnej nalezy do robdt przygotowawczych przy budowie drog,
majacych przygotowaé¢ teren do wykonania wykopdw 1 nasypdw.

Ziemie urodzajna (oraz darnine) usuwa sie, gdyz:

a) pod nasypem uniemozliwialtaby zwiazanie gruntu nasypanego =z rodzimym, a w przypadku
duzego nagromadzenia mogiaby w miare butwienia 1 zmniejszania objetos$ci, powodowacd
osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu stataby sie niepozadang domieszka do materiaiu ziemnego,

c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skarp i1 rowdw 1 za zdjeciem Jej przemawiajag
wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemie urodzajng zdejmuje sie w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu,
rowdédw odwadniajacych, zwirowni, a w przypadku zwiekszonego =zapotrzebowania rdéwniez i w
innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Grubos$¢é warstwy ziemi urodzajnej waha sie od 5 do 30 cm, =zaleznie od rodzaju
gruntu podtoza 1 sposobu Jjego uzytkowania. Zazwyczaj grubos¢ ta wynosi okoto 20 cm.
Grubos$¢ warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej okresla sie na podstawie ciemniejszej barwy
i wystepujacych korzeni. Warstwe ros$linnag nalezy zdejmowal przed nastaniem mrozdw.

Z powierzchni =zarosnietych trawa najpierw zdejmuje sie darnine, zwykle na
gtebokos¢é 10 cm, a dopiero nastepnie mozna zdja¢ pozostata pod spodem warstwe ziemi
urodzajnej. Jesli w czasie robdt przygotowawczych usuwa sie krzewy to nalezy uwzglednia¢,
ze poltaczone to jest z utrata ziemi urodzajnej, ktdéra zmieszana z gateziami krzewdw nie
nadaje sie do uzycia, bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawsze jest opiacalne.

3. Sposéb usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdjecie ziemi urodzajnej mozna stosowaé¢ wyjatkowo, przede wszystkim, gdy
powierzchnia robdét Jjest niewielka 1lub istnieja przeszkody w stosowaniu sprzetu
mechanicznego. Narzedziem do recznego odspojenia 1 odrzucenia lub zaladowania ziemi
urodzajnej Jjest szpadel prostokatny 1lub =zaokraglony, a $rodkiem przewozu sa zwykie
taczki. Jeden robotnik w ciagu 8 godzin moze usuna¢ i odrzucié¢ w bok na odlegio$é do 3 m
do 50 m? ziemi urodzajnej grubosci 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, ktérej wydajnosé
eksploatacyjna przy grubos$ci warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m2/h. Przy stosowaniu
réwniarki do zdjecia warstwy ziemi urodzajnej nalezy sie liczy¢é ze znacznie mniejszymi
wydajnosciami od wydajnos$ci spycharki.

4. Formowanie zwaldéw

Zdjeta =z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna by¢é skitadowana w zwaltach
potozonych w poblizu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlegtych, nie kolidujacych
z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania ziemi urodzajnej przez spycharke przedstawiono
na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zdjecia ziemi urodzajnej za pomoca spycharki z przesunieciem jej na zwaty

(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WKL 1979)
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drdég i obejmuja:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopdédw w gruntach skalistych,
c) budowe nasypdw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$é¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub giteboko$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdérego wysokos$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdédrego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop pitytki - wykop, ktbérego giebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop S$redni - wykop, ktdérego giteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop giteboki - wykop, ktérego giebokosé przekracza 3 m.

10.Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosénoéci, charakteryzujacy sie
znacznym i diugotrwalym osiadaniem pod obciagzeniem.

11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreé$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, 1lity 1lub spekany o nieprzesunietych

blokach, ktérego prébki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem
wody destylowane]j; maja wytrzymatosé¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie
pasa robdt drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone poza pasem
robdét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntédw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopédw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz
innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢é charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Py
I, =L
pds

gdzie:

©oa — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3) ,

Pdas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalned,
zgodnie =z PN-B-04481:1988 [2], situzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3) .

1.4.17. Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw

niespoistych, okres$lona wg wzoru:

U < deo
10

gdzie:

dsp - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dip - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢é charakteryzujaca stan =zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

2B

°E

1

gdzie:
E; - modul odksztaicenia gruntu oznaczony w pilerwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E; - modut odksztaicenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnos$cia, zgodny z PN-IS010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogbdlne wymagania dotyczace materiaidédw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podzial gruntdéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Podzial gruntdéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdédw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga bycé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdét ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetoéci robdét =ziemnych, =zostaity za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca Jjest =zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntoédw
przydatnych ze Zrdédet witasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt
2.4, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odkiad
nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgacego, o 1le nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie Dbudowy gruntdw, ktdédrych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢é to material bez
rozdaré, dziur 1 przerw ciagtos$ci z dobra przyczepnoscia do gruntu. Wtasciwosci
stosowanych geosyntetyké4w powinny byé zgodne =z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacia
projektowa. Geosyntetyk powinien posiadaé aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke.
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Tablica 1. Podzial gruntdéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp | Wyszczegdln | Jed- Grupy gruntow
ienie
wtasciwosci | nost | niewysadzinow watpliwe wysadzinowe
ki e
1 Rodzaij - rumos z|—- pias e k|mato wysadzinowe
gruntu nieglinias pylasty - glina piasz- czysta
ty - zwietrzeli zwiezta, glina zwieztla,
- zwir n a glina pylasta zwiezia
- pospbdika gliniasta - 1%, it piaszczys-ty, i1
- piasek|- rumosz pylasty
gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek|- 2 w 1 1r|- piasek gliniasty
Sredni gliniasty - pyl, pyl piasz-czysty
- piasek|- pospdltka|- glina piasz- czysta, glina,
drobny gliniasta glina pylasta
-z u z e 1 - i1 warwowy
nierozpado
wy
2 Zawartos$¢
czastek %
< 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm < 3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyp m < 1,0 > 1,0 > 1,0
4 |[Wwskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazad¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociaggi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykdéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu mogacego
spowodowa¢ uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr Srodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), Jego objetosci, sposobu odspajania 1 =zatadunku oraz do
odlegtos$ci transportu. Wydajnos$é¢ sSrodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaziu).

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze Dbyé
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o 1ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykoéw

Wykonawca powinien zadbaé¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie 1
zabezpieczanie geosyntetykédw byty wykonywane w sposdb nie powodujacy mechanicznych lub
chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $Swiatlo sioneczne powinny pozostawac
zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadnos$é wykonania wykopéw i nasypédw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz * 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdédt
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢é gdrnej powierzchni korpusu nie moze rdéznié¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdéznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdédwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekraczaé¢ = 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny byé speinione inne
wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rdéwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny byé¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o 1ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdére =zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych 1 opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdéw 1 nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajace
prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdére spowoduje
ich diugotrwata nieprzydatnos$é¢, Wykonawca ma obowiazek wusuniecia tych gruntdéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rdéwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi byé¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidiowe odwodnienie w caiym
okresie trwania robdét =ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny 1 nadacé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odpiyw wdéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wpiyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw
oraz terminédw wykonywania innych robdét na speinienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdét ziemnych.

Zrbdia wody, odsltoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2z dokumentacia
projektowg 1 SST. Szeroko$é dna 1 giebokos¢é rowu nie moga rdéznié sie od wymiardw
projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdw powinna byé zgodna z
okres$lona dla skarp wykopdéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy ukitada¢ taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST. Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie
arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy ukitadaé z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z
instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykryé
to uszkodzenie pasami geosyntetyku na diugosci i szerokos$ci wiekszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktdérej przewiduje sie ultozenie geosyntetyku powinna by¢ rdédwna i
bez ostrych wystepdw, mogacych spowodowaé¢ uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub
pracy. Metoda uktadania powinna zapewnié¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktdorej
jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie nalezy naciagaé¢ lub powodowacd
ich zawieszenia na wzgbrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn
budowlanych bezposrednio na wutozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢é gruntem
nasypowym niezwlocznie po utozeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu =ziemnego polega na kontroli =zgodnosci =z
wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcié na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdét okreslono w pkcie
6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiardw
Czestotliwo$é oraz zakres badan i1 pomiaréw do odbioru korpusu =ziemnego podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardédw wykonanych robdét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokos$ci dna rowow | prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na tukach o
R =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna | w punktach watpliwych

rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre§la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?2
warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢é korpusu ziemnego nie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz * 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rdéznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

I+

5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rdéznié sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekraczaé¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosé¢ skarp

Nierdéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ = 10 cm.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdéw dla ktdérych nie
mozna okres$lié¢ wskazZnika zageszczenia nalezy okres$lié wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie
z norma PN-S5-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykoéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdédw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi 3Swiadectwa stwierdzajace, 1z zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej 1 =zachowa swoje witasciwo$sci w kontakcie z
materiatami, ktdére bedzie oddziela¢ 1lub wzmacniaé przez okres czasu nie krbétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, =zostana odrzucone. Je$li materiaity nie speilniajgace wymagan =zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze wuzna¢ wade =za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢é potracen za
obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robét

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowag jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdédt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowg, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych cenag Jjednostkowa podano w OST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntédw

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntédw

3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5 P N - Geotekstylia - Terminologia
IS010318:1993

6 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZznika piaskowego

8 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni
podatnych 1 podioza przez obciazenie piyta

9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbidr robdét ziemnych dla drbég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych,
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym,
2002.
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D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drdég 1 obejmuja wykonanie wykopdé4w w gruntach
nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostatly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdéry bedzie stanowil
podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pbdtsztywnych [12] powinien charakteryzowa¢ sie grupa nos$nosci G;. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nos$nos$ci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci Gi; zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogbélne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okres$lono w OST
D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogblne zasady prowadzenia robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé¢ ich statecznos$é¢ w catym okresie
prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia 1lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntdéw, nalezy Jje odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdét ziemnych powinno
spetniaé¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartos$ci wskazZnika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika =zageszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych
robét ziemnych

Minimalna wartos$é¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég kategoria kategoria
ekspresowych ruchu KR3- ruchu KR1-
KR6 KR2
Gérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na giebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robdt 1,00 1,00 0,97
ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doges$cié do wartosci
Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé¢ Srodki w
celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskazZnika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ nosnos$¢é warstwy gruntu na powierzchni robdét ziemnych na
podstawie pomiaru wtédrnego modutu odksztaicenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé sie Jjedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajacych =z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obciaza Wykonawce robdét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci =z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegbdlna uwage nalezy
zwrb6cié na:
a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich witasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdét i po ich zakonczeniu,
d) dokladnos$¢ wykonania wykopdédw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gbébrnej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
PODSTAWA PEZATNOSCI
.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
- =zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardéw 1 Dbadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drdég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdédw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drdég i obejmuja wykonanie nasypdw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

robdét

Ogbélne wymagania dotyczace materiaitdw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypdédw powinny speiniaé wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i1 materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
skaliste miekkie skalistym beda wypeinione
gruntem lub materiatem
2. Zwietrzeliny i rumosze drobnoziarnistym
gliniaste - gdy Dbeda wbudowane w
1. Rozdrobnione 3. Piaski pylaste, piaski miejsca suche 1lub
grunty skaliste gliniaste, pyty zabezpieczone od wbéd
twarde oraz grunty piaszczyste i pyty grun towﬂy<:h i
kamienist;, 4. Piaski prochniczne, z powierzchniowych
zw1etrze}1nowe, ] wyjatkiem pylastych - do nasypédw nie wyzszych niz
rumosze l‘OtOCZ?kl. piaskéw préchnicznych 3 m, zabezpieczonych przed
ALY RO | S Gy prasoayare, | sevilgocenien
3. Piaski grubo, gllny i gliny pylaste oraz W miejscach suchyc u
Na dolne srednio i inne o wr < 35% przejs$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezle i
gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wy od 35 do 60%

warstwy nasypédw | drobnoziarniste,
ponizej strefy naturalne i lamane
przemarzania 4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej

- do nasypdéw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

(morenowe) o 7. Wysiewki kamienne

wskazniku gliniaste o zawartosci

réznoziarnis-tosci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadio wody

U215 gruntowej znajduje sie na
5. Zuzle gtebokosci wiekszej od
wielkopiecowe i inne 8. Zuzle wielkopiecowe i kapilarnosci biernej gruntu

podioza

metalurgiczne ze inne metalurgiczne z

starych zwatow nowego studzenia (do 5
(powyzej 5 lat) lat)

6. Lupki przywegiowe 9. Itotupki przyweglowe
przepalone

- o0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - taczne straty
masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie

7. Wysiewki kamienne |nieprzepalone zostana wypelnione materiatem
o zawartos$ci frakcji drobnoziarnistym
itowej ponizej 2% 10. Popioty lotne i - gdy zalegaja w miejscach

mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

suchych lub sa izolowane od
wody
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zania

zawierajace mniej niz
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
o uziarnieniu
odpowiadaja-

cym pospditkom lub

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl
1. Zwiry i pospdiki

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski grubo 1 2. Piaski pylaste i

$rednio- gliniaste - pod warunkiem ulepszenia
Na gbérne ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyiy | tych gruntdéw spoiwami, takimi
warstwy na- 3. Itotupki 4. Gliny o granicy jak: cement, wapno, aktywne
sypdw w stre- przyweglowe plynnosci mniejszej niz popioty itp.
fie przemar- przepalone 35%

- drobnoziarniste 1
nierozpado-
we: straty masy do 1%

- o wskazniku noénosci wnos=10

zwirom - - - -
° 8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

- gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Grunty niewysadzinowe [ Grunty watpliwe i

wysadzinowe

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogbélne wymagania 1 wustalenia
pkt 3.
3.2. Dobdér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdw,

dotyczace sprzetu okres$lono w OST D-02.00.01

orientacyjne dane przy doborze

sprzetu zageszczajacego. Sprzet do =zageszczania powinien by¢é zatwierdzony przez
Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyty gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospdiki gliny, ity i kamieniste o
przyd
at-
zageszczajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba | nosci
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejs$ | maszy
[ m ] n xx* [ m ] n *** [ m ] é n
n * % %
Walce statyczne 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 | 4 do 8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2 do 0,3 8 do 12 | 0,2 do 0,3 8 do 2)
okotkowane * 12
Walce statyczne 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 | 6 do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 [ 0,2 do 0,4 6 do 5)
okotkowane ** 10
Zageszczarki 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 | 3 do 4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie 4 do 10 3 do 6 3 do 6
od 1 do 10 Mg 2,0 do 8,0 | uderzen | 1,0 do 4,0 | uderzen (1,0 do 5,0 | uderze
zrzucane z w punkt w punkt nw
wysokosci od 5 punkt
do 10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
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**) Wibracyjnie nalezy =zageszczad¢ warstwy grubosdci 2 15 cm, ciehsze warstwy nalezy
zageszczaé statycznie.
**%) Wartos$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustalié¢ na odcinku dos$wiadczalnym.
Uwagi: 1) Do =zageszczania gdbdérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntdédw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntdédw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntdédw spoistych przydatne sa walce $rednie 1 ciezkie, do gruntdéw kamienistych -
walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskdéw pylastych 1 gliniastych, pospditek gliniastych i glin
piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegiosciach. O ile to mozliwe, transport
gruntu powinien odbywa¢ sie w poziomie lub zgodnie =ze spadkiem terenu. Ukopy moga mieé
ksztait poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu =z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu
prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu
zgody na pidmie przez Inzyniera. Giebokos¢ na jaka nalezy ocenié¢ przydatnosé gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robdét i optacone
przez Zamawiajacego tylko wédwczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byio konieczne i
zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego spiywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnié¢ przez wykonanie rowu odpiywowego.

Jezeli ukop Jjest =zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci
zbocza.

Dno 1 skarpy ukopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaitowane,
aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié
rekultywacje wediug odrebnej dokumentacji projektowe]j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé
roboty przygotowawcze, okreslone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gbérnej powierzchni, wynoszacym okoio 4% + 1% i szerokos$ci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i1 no$no$é w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik =zageszczenia gruntdé4w rodzimych,
zalegajacych w strefie podioza nasypu, do giebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli
wartos$é wskaznika zageszczenia Jjest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien doges$cié¢ poditoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo speinione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byé
osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ $Srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, wumozliwiajace wuzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskazZnika =zageszczenia dla podioza nasypdéw do giebokosci
0,5 m od powierzchni terenu
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Nasypy Minimalna wartos$¢ I dla:
o wysokosci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ nos$nos$é¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie

pomiaru wtédrnego modutu odksztaicenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypdw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej
powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢é rozdrobniona lub
spulchniona na giteboko$é co najmniej 15 cm, w celu poprawy Jjej powiazania z podstawa
nasypu.

5.3.2. Wybdér gruntdéw 1 materiatdédw do wykonania nasypdw

Wybdér gruntéw 1 materiaitdédw do wykonania nasypdw powinien byé dokonany z

uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypdw

5.3.3.1. Ogbélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktdére okreslono w dokumentacji projektowe]j, =z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu =zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 Jjego rdédwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegad¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, 2z gruntdéw przydatnych do budowy nasypdw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu 1 sprzetu uzywanego do =zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢é w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubos$ci na calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gdrne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu maio

przepuszczalnego (o wspdiczynniku Kig=10-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okolo 4%
+ 1%. Kiedy nasyp Jjest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp Jjest budowany na zboczu spadek powinien byé¢é Jjednostronny, zgodny =z Jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gdrna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp 2z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gdbdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pos$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérna warstwe nasypu, o grubos$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ =z gruntdw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko 2 6 X 10 -5 m/s 1 wskazniku
réznoziarnistoséci U 2 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ =zgode na ulepszenie gdbrnej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku Jjest
konieczne sprawdzenie warunku nosnoéci 1 mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wdédd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubos$ci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac
z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdéw z popioidw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ =z gruntu lub materiaiéw o duzej przepuszczalnosci. Gbrnej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wediug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopuscié czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem Jjego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypdéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw

przemystowych
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Wykonywanie nasypdw =z gruntdédw kamienistych 1lub gruboziarnistych odpaddw
przemysiowych powinno odbywaé¢ sie wediug jednej z nizej podanych metod, jes$li nie zostalo
okreslone inaczej w dokumentacji projektowe]j, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypdéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemysiowych
z wypeinieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roziozona warstwe materiatdédw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz
0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospdtki, piasku 1lub gruntu (materiaziu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym),
wypeinia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi =ziarnami. Przy tym sposobie budowania
nasypdédw mozna stosowac¢ skaiy oraz odpady przemysiowe, ktdédre sa miekkie (zgodnie =z
charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdédw z gruntdéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadédw przemysitowych
bez wypeinienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinny byé zbudowane 2z materiatédw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od
gérnej strefy nasypu okoio 1l0-centymetrowg warstwa zwiru, pospdiki lub nieodsianego
kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i speiniajacych
warunek:

4 dgs 2 D15 2 4 dis
gdzie:
dgs 1 dis- Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu
gbrnej warstwy nasypu (mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 15% materiaiu gruboziarnistego (mm).

Czes$ci nasypdw wykonywane ta metoda nie moga siega¢é wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstylidw przy wykonywaniu nasypdw z gruntdw kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga rdéwniez peinié warstwy geotekstylidw. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos$é mechaniczna
geotekstylidw, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego
oraz odpowiednie wtas$ciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegiych warstw.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypdédw na dojazdach do obiektdédw mostowych

Do wykonywania nasypdéw na dojazdach do obiektédw mostowych, na diugosci roéwnej
diugosci klina odtamu, zaleca sie stosowanie gruntdéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypdéw na dojazdach do mostdéw i wiaduktdw, bez ulepszania gruntdw
spoiwem, moga by¢ stosowane zwiry, pospdiki, piaski $rednioziarniste 1 gruboziarniste,
owskazniku réznoziarnistoéci U25 1 wspdiczynniku wodoprzepuszczalnosci kig > 10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speinié¢ wymagania ogdlne,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,00 na catej wysoko$ci nasypu (dla autostrad i drdédg ekspresowych gbédrne 0,2 m nasypu
- 1,03 tablica 4).
5.3.3.4. Wykonanie nasypédw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustdw nalezy wykonywaé Jjednoczednie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustdéw z innych poprzecznych elementédw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych
w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie
przekopu nalezy uwzglednié¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢é nasyp
przed zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach =zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane Jjest zabezpieczenie
statecznos$ci nasypu przez podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w Jjego skarpie stopnie o
szerokosci do 1,0 m. Spadek gdérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleglych czesci
nasypu, wykonanych z gruntdéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypdw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wediug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gitebokos$ci, typu i1 warunkdédw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prdébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okres$lenia rodzaju gruntu
wypeiniajacego bagno, wspdiczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci
itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielko$ci i1 czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
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W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzuja ogdlne zasady okreslone w
pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypdéw w okresie deszczdw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, Jezeli wilgotno$¢é gruntu przekracza wartosé
dopuszczalna, to =znaczy Jjest wieksza od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz 10% Jjej
wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢é w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym =zawilgoceniem, poszczegdblne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdét ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wediug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagescié w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypdédw w okresie mrozdw

Niedopuszczalne Jjest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie Jjest
mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntoéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych 1lub gruntdw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sSniegu wykonywanie nasypdédw powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunaé¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu =zamarzia, to nie nalezy Jej przed
rozmarznieciem zageszcza¢ ani ukiada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogbélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu Jjak najszybciej po jej rozitozeniu, powinna by¢é zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy =zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajace]
zaleca sie okres$lié¢ dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i1 typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw rdéznych gruntdédw oraz liczby
przejazddéw rdéznych maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalned,
z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2
b) w gruntach mai1o i Srednio spoistych 0%, -2
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, =z
czestotliwoscia okres$long w pktach 6.3.2 1 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiaidéw, zageszczenie warstwy nalezy
okre$la¢ =za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole =zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego 1 wtdrnego moduiu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowal tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktdérych nie jest mozliwe okreslenie wskazZnika zageszczenia
Is, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdédw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12
[9], powinien na caiej szerokosci korpusu speiniaé¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria | kategoria
ekspresowy ruchu ruchu
ch KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

gtebokosci
od powierzchni robdt ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na giebokosci od

powierz-—
chni robdét ziemnych ponizej: 0,97 - -
- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95

- 1,2 m (inne drogi)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdéw dla ktdrych trudne
jest pomierzenie wskazZnika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztaicenia Ig
okres$lonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien byé¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospdiek i piaskdw

b) 2,2 przy wymaganej wartoséci Is 21,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

d) dla gruntdéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyidéw, glin pylastych,
glin zwieztych, itéw - 2,0,

e) dla gruntdw rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospditek gliniastych, pyildw
piaszczystych, piaskdédw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwieztych) - 3,0,

f) dla narzutdw kamiennych, rumoszy - 4,

g) dla gruntdédw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze =zageszczenie warstwy nie Jjest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé¢ nowy materiait, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie prdéby prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prdébne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla prdébnego =zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 m?, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukitada sie grunt
czterema pasmami o szerokos$ci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdbdlne warstwy ukitadanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inna grubos$é¢é z tym, zZe wszystkie musza miescié¢ sie w
granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna byé
réwna optymalnej z tolerancja podana w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulozZzony na poletku wediug
podanej wyzej zasady powinien by¢é nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejsc
maszyny nalezy okre$li¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych) .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, =z
ktérych co najmniej 2 powinny umozliwié¢ ustalenie wskazZnika zageszczenia w dolnej czesci
warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikdéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w
pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przejsé oraz
grubos$¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktaddw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania =z gruntami lub innymi
materiatami, ktdére =zostatly pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktdére nie bedag
wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowg.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, Jjezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypdédw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z
budowg trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdét nie Jjest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi Jeden =z podanych wyzej przypadkédw tylko
wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okres$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robét lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezell pozwalaja na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu,
zasypania doidéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te
powinny by¢é wykonane =zgodnie 2z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi =zasadami,
dotyczacymi wbudowania i1 zageszczania gruntdédw oraz wskazdédwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w sposdb okreslony
powyzej, materiaty te nalezy przewiezé na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odkiadu =zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode
wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sa =zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie,
to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, Jjezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegito$é podndza skarpy odkiadu od gbdbrnej krawedzi wykopu
powinna wynosicé:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonaé¢ tylko od gbérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy =zlokalizowac
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od
strony najczesciej wiejacych wiatrdéw, w odlegiosdci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie wuzgodnionym miejscu lub niezgodnie =z
wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na Jjego koszt, wediug wskazan
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie wuzgodnionym do tego miejscu, obciazaja
Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktaddw

Wykonanie odktaddéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$é, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad powinien byé¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1ldo 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaity z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktaddéw powinny by¢é obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub les$ne, zgodnie z dokumentacija projektowa.

Odspajanie materiaitu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub
przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié¢ sie, ze speilnione
sa warunki okres$lone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na
odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw =z
ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu 1 dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci =z
wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii
projektowej i1 SST. W czasie kontroli nalezy zwrbdécié¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztaitu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakohczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badan i pomiardw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu =zgodnos$ci =z
wymaganiami okre$lonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji
projektowej i SST.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrbdcié na:

a) badania przydatnos$ci gruntédw do budowy nasypdw,

b) badania prawidiowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
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c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntédw do budowy nasypdw

Badania przydatnosci gruntédw do Dbudowy nasypu powinny by¢é przeprowadzone na
prbébkach pobranych =z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus =ziemny,
pochodzacej =z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym
badaniu nalezy okre$lié¢ nastepujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481:1988 [11,

- granice piynnoséci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnos$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidiowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdédw o rdéznych witasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubos$ci kazdej warstwy 1 Jjej wilgotnos$ci przy =zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wediug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okres$lonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych
wbudowania gruntdéw w okresie deszczdw 1 mrozdw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnoéci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku moduldéw odksztalcenia z
wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do biezacej kontroli =zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢é przeprowadzone wediug normy
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modui1dw odksztaltcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

- Jjeden raz w trzech punktach na 1000 m?2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Ig,
- Jjeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtdérnego moduiu odksztaitcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentodw
laboratoryjnych. Prawidiowos$¢é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaitu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidiowos$ci wykonania skarp,
- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgacymi pochylen 1 doktadnos$ci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejsze]j specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiardw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe].

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkitadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i
SST.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztait geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wtadciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szesScienny).

Objetos$¢ ukopu 1 dokopu bedzie wustalona w metrach szes$ciennych jako rdbznica
ogdlnej objetosci nasypdédw 1 ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé gruntdw
nieprzydatnych do budowy nasypdédw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku objeto$ci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.

Objetosé nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojoéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego 1lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntdéw nieprzydatnych.
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Objetos¢ odkiadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o objetosé ukopdédw 1 objetosci nasypdw, =z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformuiowanych w pkcie 5.4.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pitatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypdédw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu =z ukopu lub/i dokopu, Jjego odspojenie 1 =zatadunek na $rodki
transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegiego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiardédw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdédw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODZOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dzialek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dzialek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podioza powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowal niekorzystnego wpiywu na witasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiatdé4w podano w OST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczania
podtoza, jest mozliwe wylacznie =za =zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i1 zageszczonym podiozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaitowania koryta w planie 1 profilu
powinny byé¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rdéwnolegitych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikédw lub szpilek
powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdédt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowad¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sa roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé¢ recznie, gdy Jjego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie =z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie 1 zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi
pkt 5.4.
4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezelil powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na giebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace
dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zages$cié¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do Jjego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskazZnika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik =zageszczenia nalezy okre$sla¢ =zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskazZnika zageszczenia podioza (Is)

%
5.

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego

i bardzo ci¢zki

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obciagzen piytowych. Nalezy okres$lié¢ pierwotny i wtdérny modul odksztaicenia podioza wediug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego 1 pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé¢ 2,2.

Wilgotno$¢é gruntu podioza podczas =zageszczania powinna by¢é rédwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Poditoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt =zwiazanych 2z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozitozenie folii lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni Jjego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli =zawilgocenie nastapito wskutek =zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoséci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiardw

Czestotliwo$¢é oraz =zakres badan 1 pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i1 wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardédw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiloza
Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é
badan badan i pomiardw

i pomiardw

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 RoOwnos$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km

*)

5 Rzedne wysokos$ciowe |co 25 m w osi jezdni i na Jjej krawedziach dla autostrad
i drdég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

6 | Uksztattowanie osi co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

w planie * i drdég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych dréog

7 Zageszczenie, |w 2 punktach na dziennej dzialce robocze]j, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu | rzadziej niz raz na 600 m2
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach giéwnych rukdéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze ré6znié sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i1 -5 cm.
6.2.3. R6wnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierdéwnoséci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa tata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierédwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nierdéwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancija * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta 1lub wyprofilowanego podloza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
3 cm dla autostrad i drdég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostaiych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego poditoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia,
okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalnej =z tolerancija od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego poditoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtdrne =zageszczenie. Dodanie nowego materiaiu bez
spulchnienia wykonanej warstwy Jjest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt

Ogblne zasady obmiaru robdédt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i1 odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

I+
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PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad
lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiardéw i Dbadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztaicenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie piyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.05.01

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODZOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM (analogia spoiwo hydrauliczne)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dzialek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dzialek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania
podbuddéw zasadniczych, pomocniczych i wulepszonego podioza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntoweij, ktdéra po osiagnieciu witasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment nosnej czes$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby rdéwniez dodatkdédw ulepszajacych, np. popioitdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilos$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa =zageszczona i
stwardniata w wyniku ukoiczenia procesu wigzania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

a w razie potrzeby dodatkdéw ulepszajacych, np. popioidw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wiazania cementu.
1.4.5. Podioze gruntowe ulepszone cementem - Jjedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktdrej ukitadana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i =z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy 1 ulepszone
podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatoéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdédw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki =z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp Wtasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatos$é na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkdéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 |Wytrzymatos$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Czas wiazania:

- poczatek wiazania, najwczes$niej po upitywie, min. 60
- koniec wiazania, najpdzniej po upitywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
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Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywaé¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowad¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnosé do robdt.

2.3. Grunty

Przydatnos¢é gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié na
podstawie wynikédw badan laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanych w PN-S-96012
[171.

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego podioza z gruntdw stabilizowanych cementem
nalezy stosowa¢ grunty speiniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosé na $Sciskanie 1 mrozoodporno$é¢ prdébek gruntu
stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okres$lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdédw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wediug

1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyze] 85
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyze] 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynnos$ci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastycznoéci, % (m/m), nie wiece]j niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawarto$é czeéci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]

wiecej niz:

6 Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOz, 1 PN-B-06714-28 [6]
% (m/m), nie wiecej niz:

Grunty nie speiniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy piynno$ci od 40 do 60 % 1 wskazniku plastyczno$éci od 15 do
30 $ moga by¢ stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczych i ulepszonego poditoza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie
uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartos$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- =zawarto$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé¢ piaski, mieszanki i zZwiry albo mieszanke
tych kruszyw, speiniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosé na $Sciskanie i mrozoodpornosé¢ prdbek kruszywa
stabilizowanego beda =zgodne z wymaganiami okres$lonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wtasciwosci Wymagania Badania wediug
Lp
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wiece]j niz: 15

2 Zawartos$é czes$ci organicznych, barwa cieczy nad| wzorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 Zawarto$¢é siarczandédw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28 [6]

%, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba Jjego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢é ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym 1 dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdéznych
rodzajoéw kruszyw.

2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem 1 ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowg wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrddet nie moze byé¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
momentu pordwnania wynikdw wytrzymaiosci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak rdéznic potwierdza przydatnosé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntdéw cementem, w przypadkach wuzasadnionych, stosuje sie
nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobate techniczna wydana przez uprawniona Jjednostke.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznos$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna speiniac
wymagania okre$lone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i1 ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatos$é na Sciskanie Wskaznik
Lp nawierzchni drogowej prbébek nasyconych woda mrozood-
(MPa)
po 7 po 28 dniach pornosci
dniach
1 Podbudowa =zasadnicza dla KR1 1lub od 1,6 od 2,5 0,7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0

2 Gbébrna czes$¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 1 KR6 lub
gbrna czesé¢ warstwy ulepszenia
stabego podtoza z gruntdw watpliwych
oraz wysadzinowych

od
do

— e
N

o o
o
(o}
=
~
ol
o
N

o

~

3 Dolna cze$é¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni od 0,5 do 1,5 0,6
na podiozu =z gruntdédw watpliwych
i wysadzinowych
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3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze
z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podltoze Jjest zamarzniete 1 podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, Jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 5.2.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartos$ci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobdér mieszanki, aby speinié¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartos$ci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i1 ulepszonego podioza

Maksymalna zawartos$é¢ cementu, $ w stosunku do masy suchego
Lp Kategoria gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa pomocnicza ulepszone
zasadnicza podioze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne]j, okreslonej
wediug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wtasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych 2z wymaganiami
okre$lonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ Jjego wilgotno$é 1 w razie potrzeby Jja
zwiekszyé w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozdédw =zapewniajacych réwnomierne 1 kontrolowane dozowanie. Wraz =z woda mozna
dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej
niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie w
czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu 1 rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ 1 przemieszaé =z gruntem
dodatki wulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w 1ilosci okres$lonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement 1 dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢é wymieszany z cementem w sSposdb zapewniajacy jednorodnosé na
okre$slona gitebokos$é, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlna uwage
nalezy zwrdédcié¢ na jednorodnosé wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilos¢
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wody 1 mieszanke ponownie doktadnie wymieszaé¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem
nie moze rdézni¢ sie od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien byé¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakonhczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrdéwnaé i wyprofilowaé¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkdédw poprzecznych i podiuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ rédwniarek i wykorzystad prowadnice podiuzne, ukladane kazdorazowo
na odcinku roboczym. Od wuzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy =zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig rdéwnos$é warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapié¢ do
zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzié¢ w sposdéb okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i1 cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé¢ krdétszy od 1 minuty, o
ile krdétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prdébach. W
mieszarkach typu ciagitego predko$é podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnié¢ jednorodnos$é¢ mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10% i
-20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawié¢ prowadnice 1 podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ ukitadana przy pomocy uktadarek lub
rébwniarek. Grubos$¢ ukiadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie wymaganej
grubos$ci warstwy po zageszczeniu.

Przed =zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podiuznych i1 poprzecznych. Przy uzyciu rdéwniarek do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rdéwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos$¢é poszczegdlnych warstw podbudowy =z gruntu lub kruszywa

stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezelil projektowana grubo$é warstwy podbudowy Jest wieksza od maksymalnej, to
stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwédch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwédch lub wiecej warstwach, to tylko
najnizej polozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyze]j powinny by¢ wykonywane wedilug metody mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byé¢ wykonywane wedlug technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic

przy uzyciu walcdw gitadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi 1 przesuwal pasami podiuznymi, czes$ciowo nakitadajacymi sie w
strone osi Jjezdni. Zageszczenie warstwy o Jjednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé¢é sie od nizej polozonej krawedzi 1 przesuwaé¢ pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia 1 podobne wady, musza by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na pelna gitebokosé, wyrdwnanie 1 ponowne
zageszczenie. Powierzchnia =zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekrdj
poprzeczny i1 jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszczania i obrébki powierzchniowej musza byé zakonczone przed uptywem dwdch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje =zageszczania 1 obroébki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pdZniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okre$lonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalna uwage nalezy poswiecié¢ =zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
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Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposdéb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos$é, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwo$ci nalezy unikaé¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jesli Jjest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedZz wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie
obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W podobny
sposdéb nalezy wykonaé¢ poprzeczng spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. 0d
obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej poilozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdédw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze 2z gruntdédw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podioze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z
zasadami okre$slonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze =z gruntdéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy 1
ulepszone podioze =z gruntdédw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ Dbadania gruntdédw 1lub
kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 , Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robdét podano w OST
D-04.05.00 , Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdédw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdédw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podioza

Zasady postepowania 2z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podtoza podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poditoze z gruntdédw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnos$ci podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podioze =z gruntdédw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z

gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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D - 04.04.02a

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwiazanych 2z wykonaniem 1 odbiorem podbudowy pomocniczej =z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, tj. =ziarnistego materialu o okres$lonym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegajacym na odpowiednim =zageszczeniu przy optymalnej wilgotnosci
mieszanki.

Mieszanka niezwiazana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Podbudowa pomocnicza, stanowigca dolna cze$é¢ konstrukcji nawierzchni drogowej,
zapewnia przenoszenie obciagzen z podbudowy zasadniczej na podioze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego moze by¢ wykonywana w
konstrukcji drogi obciazonej ruchem kategorii KR1+KR6.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktdéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego
oraz warstw konstrukcji nawierzchni drdég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona =z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okres$lonych
proporcjach.
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwiazanej, wyrazony, Jjako przedzial wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznoici
pomiedzy kategoriami réznych witasciwosci.

1.4.3. Kruszywo - material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktdéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne - kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére

moze by¢ poddane wytacznie obrdbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcdw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, Jjak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska1, nadziarna zwirowego lub otoczakédw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemysiowego obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo =z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych 1
pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstale w wyniku przerdbki materiaiu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne - kruszywo 2z mineralnych surowcdw Jjak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace sie gitdwnie ze

skrystalizowanych krzemianédw lub glinokrzemianédw wapnia 1 magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciekiego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe =z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajgace sie gidwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia 1 ferrytu zawierajgcego CaO, SiO;, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chitodzenia moze odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KRl + KR6) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wediug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdisztywnych”. Generalna Dyrekcja Drdég Publicznych - Instytut Badawczy Drég i
Mostdéw, Warszawa 1997 [26].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach =ziaren d
(dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gbdrnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
réwnym 0 oraz D rdédwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo O ciagiym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke

kruszyw grubych i drobnych, w ktdérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy - material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawaikdédw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktdéry =zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkdédw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki niezwigzaned).
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1.4.15. Kruszywa sltabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktdre charakteryzuje
sie rbéznicami w wuziarnieniu przed 1 po b5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi * 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli wuziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O =zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwieksza rdéznica wartosci przesiewdw na Jjednym =z sit
kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa - dolna cze$é¢ konstrukcji nawierzchni drogi, situzaca do przenoszenia
obcigzen 2z ruchu na podioze. Podbudowa moze skitada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
pomocnicze]j, ktdére moga byé wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni drogi uwaza sie za
podbudowe.

1.4.17. Podbudowa pomocnicza - warstwa =zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podioza. Podbudowa pomocnicza moze skitada¢ sie z kilku
warstw o réznych wtasciwosciach.

1.4.18. Symbole i skroéty dodatkowe

Q

% m/m procent masy,

NR brak koniecznos$ci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktoérym powinna sie miescié krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta,

k wspdlczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [23],

Dis wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z
ktérej wykonano warstwe podioza lub nawierzchni,

dss wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdére przechodzi 85% (m/m) =ziaren gruntu
podtoza,

dso wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,

O90 umowna  $rednica pordéw geowidkniny lub geotkaniny, odpowiadajaca wymiarom
frakcji gruntu (podtoza), zatrzymujacego sie na geowitdkninie/geotkaninie w ilosci
90% (m/m); wartos$é parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatoéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiaidédw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacja projektowag
Materiaty do wykonania robdét powinny byé =zgodne =z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty wchodzace w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiazanego sa:
— kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac¢ nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) 1 b) z okresSleniem proporcji kruszyw z
a) i1 b) z doktadnod$cig t 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podioza ulepszonego przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sg objete norma PN-EN
13285 [20] 1 niniejszg OST.
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Tablica 1.

Wymagania wediug WT-4

[24]

i PN-EN 13242

ul Nowa 7
jmprotech@wp.pl

[19] wobec kruszyw do mieszanek

niezwiazanych w warstwie podbudowy pomocnicze]

Skréty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria wiasciwosci, Dekl - Deklarowana, wsk. -
wskaznik, wsp. - wspdiczynnik, roz. -rozdziail
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwiazanych, przeznaczonych do zastosowania w
Metoda warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnia
Wtasciwosc¢ : drogi obciazonej ruchem kategorii KR1 + KR6
badania
kruszywa
" Punkt Wymagania
PN-EN ymag
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.10,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
2 22,4; 31,5; 45; 63 1 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Gc85/15,

933-1[8 kruszywo drobne: kat. Gg85, kruszywo

] o clagiym uziarnieniu: kat. Ga85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg
rysunkéw 1+3

Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)

uziarnienia kruszywa grubego 933-1

na sitach posrednich [81]

Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTgNR (tj. brak

uziarnienia kruszywa 933-1 wymagania), kruszywo o ciagiym

drobnego i kruszywa o [8] uziarnieniu: kat. GTaNR (tj. brak
ciaglym uziarnieniu wymagania)
Ksztalt kruszywa grubego - PN-EN 4.4 Kat. FIng (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci 933-3
wskaznika ptaskosci [9]
Ksztalt kruszywa grubego - PN-EN 4.4 Kat. SIw (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci 933-4
wskaznika ksztattu [10]
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cyr (tj. brak wymagania)
zawartosci ziaren o 933-5
powierzchni przekruszonej [11]
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym
Zawartos¢ pyidéw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpex1 (tj. masa frakcji
grubym*) 933-1 przechodzace]j przez sito 0,063 mm jest
[8] > 4)

Zawartosé¢ pyltow w | PN-EN 4.6 Kat. fpexi (tj. masa frakcji

kruszywie drobnym*) 933-1 przechodzacej przez sito 0,063 mm jest
[81] > 22)

Jakos¢ pyidow - 4.7 Wtasciwo$é niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odpornos$¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAsp (tj. maksymalna wartosé

kruszywa grubego 1097-2 wspdiczynnika Los Angeles < 50)

[13]
Odpornos$é¢ na sScieranie PN-EN 5.3 Kat. MpsDeklarowana (tj. wspdiczynnik
kruszywa grubego 1097-1 mikro-Devala >50))

[12]
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Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7,

8 i 9
[14]

Nasigkliwos$é PN-EN 5.5 1 Kat. WepNR (tj. brak wymagania)
1097-6, | 7.3.2 kat. WA242*") (tj. maksymalna wartosé
roz. 7, nasiagkliwo$ci
8 1 9 < 2% masy)

[14]

Siarczany rozpuszczalne w |PN-EN 6.2 Kat. ASyr (tj. brak wymagania)

kwasie 1744-1
[17]

Catkowita zawartos$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Sy (tj. brak wymagania)

1744-1
[17]

Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie £ 5 %

stalowniczego 1744-1, |1 objetosci) . Dotyczy zuzla z klasycznego
roz. pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 tukowego
[17]

Rozpad krzemianowy w zuzlu | PN-EN 6.4.2. |Brak rozpadu

wielko- piecowym kawatkowym 1744-1, | 2
p. 19.1
[17]

Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2. |Brak rozpadu

wielkopieco- wym kawatkowym 1744-1, |3
p.19.2(

17]

Sktadniki rozpuszczalne w |PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku

wodzie 1744-3 do $rodowiska wg odrebnych przepisdw
[18]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno,
szkto i plastik, mogacych pogorszyé
wyrdb koncowy

Zgorzel sioneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBia (tj. wzrost wspdiczynnika Los
1367-3( Angeles po gotowaniu < 8%)

16]

i PN-EN
1097-2
[13]

Mrozoodpornos$¢é na frakcji |PN-EN|7.3.3 Skatly magmowe 1 przeobrazone: kat. Fy

kruszy- 1367-1 (tj. zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy),

wa 8/16 mm [15] skaty osadowe: kat. Fig, kruszywa z
recyklingu: kat. Fig (Fas***)

Sktad materiatowy - Zat. Deklarowany
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2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé¢ wode nie zawierajaca skitadnikédw wpiywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wiasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu zrobdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
ktébre powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnedj,

b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,

d) zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w
miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentdédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robdét

Sposdb wykonania robdét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu robdét obejmuija:

4. roboty przygotowawcze,

5. projektowanie mieszanki,
6. odcinek prébny,

7. wbudowanie mieszanki,

8. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe’, ST

lub wskazan Inzyniera:
— ustalié¢ lokalizacje robdt,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary niezbedne do szczegbiowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usunaé¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robdt,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
— zgromadzi¢ materialty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robdt.
Mozna dodatkowo korzysta¢ z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz
OST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robdét ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiazanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robdét, w terminie wuzgodnionym =z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki kruszywa niezwiazanego oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegédlnych skitadnikéw 1 prébki materiatdw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢é oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, =z tych samych Zrédetr i o takich samych
wtasciwosciach, jak te ktdére beda stosowane do wykonania podbudowy pomocniczed.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiazanych
do podbudowy pomocniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartos$ci graniczne i tolerancje
zawieraja rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia prébki, przedzial ufnosci (precyzja
w pordéwnywalnych warunkach) oraz nierdéwnomiernosci warunkdw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢é tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly
zachowanie jednakowych wtas$ciwosci, speiniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw

N
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powinny by¢ Jjednorodnie wymieszane 1 powinny charakteryzowaé¢ sie rdéwnomierng
wilgotnoécia. Kruszywa powinny odpowiadaé¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze skladnikdéw musi speiniaé wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ skiad mieszanek,

wzorujac sie na przykladach podanych w zataczniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomocniczej mozna stosowad¢ nastepujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5 mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w
tablicy 4, odnosnie wrazliwo$ci na mrdéz warstw =z mieszanek kruszyw, dotycza badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wediug PN-EN 13286-2 [21].

Zawartos¢ pyidéw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, okre$lana
wg PN-EN 933-1 [8], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych
kruszyw, zawarto$¢ pytdédw w mieszance kruszyw nalezy rdéwniez bada¢ 1 deklarowad, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$é pyitdw w takiej mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna rdéwniez speilniaé wymagania podane w
tablicy 4. Nie okres$la sie wymagania wobec minimalnej =zawartosci pytdéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej.

Zawartos$¢é nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wediug PN-EN 933-1 [8]
powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku sitabych kruszyw decyduje
zawarto$é nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okres$lié
wediug PN-EN 933-1 [8]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej
powinny zawieral¢ sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi
na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazano
réwniez (liniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w ktdérym powinna sie miedcic
krzywa wuziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta. W przypadku
stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnos$ci takiej mieszanki, pod
wzgledem uziarnienia, Jjest speinione, Jjezeli wuziarnienie mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora mies$ci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich
rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy pomocnicze]j
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm do warstw
podbudowy pomocniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/63 mm do warstw
podbudowy pomocnicze]j

Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga sie aby 90% uziarnien
mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy speinialo wymagania kategorii
podanych w tablicach 2 i1 3, aby zapewni¢ jednorodno$é¢ i ciggto$é uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - pordwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierna zawartos$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora

Mieszanka Pordéwnanie z deklarowanag przez producenta wartoscia (S)
niezwiagzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
o 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5
0/31,5 + 5 + 5 + 7 + 8 - + 8 - + 8
0/45 + 5 + 5 + 7 - + 8 - + 8 - + 8
0/63 - + 5 + 5 + 7 - + 8 - + 8 - + 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miedci¢é sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi
liniami (SDV) =z wuwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale
powinna speiniac¢ takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec ciagio$ci wuziarnienia na sitach kontrolnych - rdéznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek
Mie- Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach;
szan [rbéznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
-ka,
mm 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22, 16/31,5
4

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max

0/31 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
;5

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw pomocniczych powinny
speinia¢ wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej odnoé$nie wrazliwosci na mrdéz (wskaznik SE), dotycza badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wediug PN-EN 13286-2 [21]. Nie
stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczone] mieszanki niezwigzanej do
podbudowy pomocniczej, o ile szczegdiowe rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw 1 gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania 1 zageszczania okres$lonej wediug PN-EN 13286-2
[21], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [22], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.
Istotne cechy s$rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntédw, mozna je zaliczy¢é do wyrobdw budowlanych,
ktére nie oddziatywaja szkodliwie na $rodowisko. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W
przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktédrych brak jest Jjeszcze
ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddédw przemysitowych,
zaleca sie zachowanie ostroznos$ci. Przydatnos$é¢ takich kruszyw, Jje$li jest to wymagane,
moze by¢ oceniona zgodnie =z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskaé ocene ekologicznag takiej mieszanki przez witasciwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy pomocniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy
pomocnicze]j
Skroty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria wtasciwosci, wsk. - wskaznik, wsp. -
wspdiczynnik
Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiazanego
w warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnig
Wiasciwose drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa Punkt Homacanis
PN-EN ymag
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartos$¢ pyidw: 4.3.2 Kat. UFi» (tj. masa frakciji
Kat.UF przechodzacej przez sito 0,063 mm
powinna byé < 12%)
Minimalna zawartos$¢ pyiow: 4.3.2 Kat. LFw (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawartos$¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. O0Coy (tj. procent przechodzace]j
Kat.oOC masy przez sito 1,4D*) powinien wynosié
100%, a przechodzacej przez sito D**)
powinien wynosié¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wediug
rys. 1+3
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Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia poszczegbdlnych partii -
pordéwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych -
rbéznice w przesiewach

Wrazliwo$é na mrdz; wskaznik 4.5 40
piaskowy SE***), co najmniej

Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAao (tj. wspbdiczynnik Los
frakcji 10/14 mm odsianej z Angeles < 40)

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12],
kat. nie wyzsza niz

Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12],

kat. MpE
Mrozoodpornosé¢ (dotyczy frakcji Kat. F7 (tj. zamrazanie-rozmrazanie,
kruszywa 8/16 mm odsiane]j z procent masy < 7)

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15]

v

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do 60
wskaznika zageszczenia Is=1,0 1

moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu metodg Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0; wsp.
filtracji ”k”, co najmniej cm/s

Zawartos$¢ wody w mieszance 80-100

zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

*) Gdy wartos$ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/
R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Je$li D=90 mm nalezy przyjaé wymiar sita
125 mm jako warto$¢ nadziarna.
**) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wieksza niz 99% masy,
ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowa¢ typowe uziarnienie.
***) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2 [21].
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka prébnego, to przed
rozpoczeciem robdt, w terminie wuzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy wiasciwy Jjest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej
rozktadania i zageszczania,
2. okre$lenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie 1luZnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
3. okres$lenia liczby przej$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdédw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po =zaakceptowaniu odcinka
prbébnego przez Inzyniera.
5.6. Przygotowanie podioza pod podbudowe pomocnicza
5.6.1. Rodzaje podioza pod podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego
W zalezno$ci od ustalen dokumentacji projektowej, podbudowe pomocniczg z kruszywa
niezwiazanego mozna ukiadaé¢ na:
- podiozu gruntowym,
— warstwie odsaczajace],
— podilozu ulepszonym.
W zaleznosci od potrzeb moze wystapi¢ Jeszcze potrzeba wykonania warstwy
odcinajacej.
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5.6.2. Przygotowanie podloza gruntowego

Je$li dokumentacja projektowa przewiduje ultozenie podbudowy pomocniczej na podiozu
gruntowym, to powinno ono speinia¢ wymagania okre$lone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” [4] i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3]. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej 1
ST.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczania
podioza gruntowego bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw

nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza Jest mozliwe za =zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktdérym prowadzone sa roboty
i do trudnos$ci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie =z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza nie moze odbywal sie
ruch budowlany, niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem podbudowy.

Po wyprofilowaniu 1 zageszczeniu poditoze (koryto) powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jes$li ulegito ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukitadania podbudowy pomocniczej
mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Mieszanki niezwiazane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny
speinia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy warstwg podbudowy oraz
podiozem gruntowym, zgodnie z zaleznos$cia:

Dis/dgs < 5 (1)
w ktorej:
Dis - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdédre przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z
ktdérej jest wykonana warstwa podbudowy,
Dgs — wymiar boku oczka sita w mm, przez ktbére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
poditoza.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speilniony, to na podilozu gruntowym nalezy uiozyé
warstwe odcinajaca z drobnego kruszywa lub geowidkniny (geotkaniny). Ochronne witasciwosci
geowtdkniny /geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podloza, wyznacza sie
z warunku:

dsog / 090 2 1,2 (2)
w ktorej:
dso - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,
090 - umowna $rednica pordéw geowrdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podioza
zatrzymujacego sie na geowidkninie w ilosci 90% (m/m); wartosé parametru Ogg

powinna by¢ podana przez producenta geowldkniny; masa powierzchniowa geowldkniny

nie powinna by¢ mniejsza od 200 g/m2.

Warstwa odcinajaca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych czastek podioza
gruntowego do warstwy poiozonej wyzej. Drobne czastki powoduja wymieszanie gruntu podioza
z warstwa kruszywa, uplastyczniajac Jja 1 wpiywajac na utrate Jjej nos$nosci przy
zawilgoceniu.

Warstwa odcinajaca moze by¢é wykonana jako warstwa z mialu kamiennego, odsiewek,
drobnego kruszywa itp. grubo$ci np. 5+10 cm, wediug OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace 1
odcinajace” [5] lub z geowidkniny (geotkaniny) wediug OST D-04.02.0la ,Warstwa odcinajaca
z geowidkniny” [6].

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skitadowania,
to Wykonawca robdét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ rdéwne, utwardzone i dobrze
odwodnione. Geowtdkniny przeznaczone do robdt nalezy przechowywa¢é w opakowaniach
fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

5.6.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Jes$li dokumentacja projektowa przewiduje warstwe odsaczajaca to nalezy wykonad ja
zgodnie z podanymi ustaleniami. Warstwa odsaczajaca jest warstwa potozona pod podbudowa
pomocnicza, a w przypadku wystepujacej warstwy odcinajace]j, utozona jest bezposrednio nad
nia.

Warstwa odsaczajaca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna
charakteryzowaé¢ sie wodoprzepuszczalnoécia okreslonag wspdiczynnikiem filtracji k 2 8 m/
dobe (2 0,0093 cm/s).

Warstwa odsaczajaca moze by¢ wykonana Jjako warstwa z piasku, zwiru, geowidkniny
wedtug OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace” [5].

5.6.4. Ulozenie podbudowy pomocniczej na podiozu ulepszonym

Je$li podioze gruntowe nie speinia warunku nosnos$ci lub mrozoodpornosci, woéwczas
wykonuje sie w gbérnej Jjego warstwie podioze ulepszone, stanowiace warstwe lub zespdi
warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej.
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W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego,
najkorzystniejsza konstrukcja podloza ulepszonego Jjest rdéwniez mieszanka kruszywa
niezwiazanego. Wykonanie podioza ulepszonego powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w OST
D-04.04.00a ,Podioze wulepszone =z mieszanki kruszywa niezwigzanego” [7]. Wszystkie
niezbedne cechy geometryczne podioza ulepszonego powinny by¢é =zgodne =z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy pomocniczej

Mieszanke kruszywa o $cis$le okre$lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie Jjednorodnej mieszanki. Mieszarki
(wytwdérnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnié¢ ciagtosé
produkcji zgodna z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia mieszance Jjednorodnos$ci nie zaleca sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzié¢ zaktadowa kontrole produkciji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [24] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki
przez producenta/dostawce nalezy stosowal¢ sie do zasad deklarowania w odniesieniu do
zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [24] zalacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwe podbudowy pomocniczej

Mieszanka kruszywa niezwiazanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynia tadunkows.

Mieszanka kruszywa powinna by¢é rozkladana metoda zmechanizowana przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowane]j, rozktadarki, ktdéra wstepnie moze zageszczacd
uktadana warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci,
takiej aby jej ostateczna grubos$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
Grubos$¢ pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli
uktadana konstrukcja sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkédw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okres$lonej wediug prdéby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotno$ci powinna
zosta¢é osuszona przez mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie Jjej mieszarka,
kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% Jjej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia
wody 1 réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa Jjest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozs$cielona mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé¢ rdéwniarka lub ciezkim szablonem,
do spadkdéw poprzecznych 1 pochylen podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W
czasie profilowania nalezy wyrdéwnacé¢ lokalne wgiebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé¢ Jjej zageszczanie, ktoére
nalezy kontynuowaé¢ az do osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy =zageszczaé¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze =ziaren grubych =zaleca sie =zageszczacd
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze
ziaren drobnych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowal¢ zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne
itp.

Zageszczenie powinno by¢ rédwnomierne na catej szerokosci warstwy.

Zaleca sie, aby grubos$¢ =zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach
statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywal ruch budowlany, to
Wykonawca jest obowiazany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, =zgodne =z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwiazanych 2z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkédw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— uzupeilnienie zniszczonych w czasie robdét istniejacych elementdéw drogowych lub
terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,
- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robodt.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogbélne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1], pkt 6.

o O
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty,

Jmprotech@wp.pl

dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, «certyfikat =zgodnos$ci, deklaracje zgodnoséci, aprobate techniczna, ew. Dbadania
materiatdé4w wykonane przez dostawcdw itp.),
- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét, obejmujace wszystkie
wtasciwoéci okreslone w tablicy 1 niniejszej OST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi

akceptacji.
6.3. Badania w czasie robdét

Czestotliwo$¢ oraz

podaje tablica 5.

Tablica 5.

zakres badan i pomiarodw,

ktére nalezy wykona¢ w czasie robodt

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardédw w czasie robdt

Lp

Wyszczegdlnienie robdt

Czestotliwo$é badan

Wartosci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodno$¢ granic

Wg pktu 5

1 terenu robdt z dokumentacia 1 raz i dokumentaciji
projektowa projektowe]
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa 1 przy kazdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 Uziarnienie mieszanki 2 razy na d21enn§j Wg tablicy 4
dziatce roboczej
5 Wilgotnos$¢ mieszanki Jw. Jw.
6 Zawartos¢ pyidéw w mieszance Jw. Jw.
7 Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢é mieszanki na mréz,
8 L. . Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Wartos$¢é CBR po zageszczeniu 10 proébek Jw
mieszanki na 10 000 m2 ’
11 | Inne wilasciwo$ci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.11
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy pomocniczej
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych warstwy
z mieszanki niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardédw dotyczacych cech geometrycznych
Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢
Lp pomiardw badan i1 pomiardw Dopuszczalne odchytki
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (rdéznice od
szerokosci projektowej)
2 RéOwnos¢ podiuzna Wg [25] Wg [25]
3 Réwnos$¢ poprzeczna Wg [25] Wg [25]
+ 0,5% (dopuszczalna
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km tolerancja od spadkéw
projektowych)
5 Rzedne wysokosciowe Wg [25] Wg [25]
6 Uksztattowanie osi w planie * Co 100 m Przesuniecie od osi
projektowanej = 5 cm
w 3 punktach na dziaice Réznice od grubosci
7 Grubosé¢ warstwy robocze]j, lecz nie projektowanej +10%,
rzadziej niz raz na -15%
2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy wykonadé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z =zachowaniem tolerancji wediug punktu 6

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00
ogblne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatdéw 1 sprzetu,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozltozenie mieszanki,
- zageszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robdt,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie terenu robdét i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,
- odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych,
przekazywane Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

,Wymagania

(1 m?) obejmuje:

ST,

ale nie sa

niezaliczane
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)

1.

2.

D-M-00.00.00
D-01.00.00
D-02.00.00

D-04.01.01

D-04.02.01

D-04.02.01a

D-04.04.00a

Wymagania ogdlne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

Koryto wraz =z profilowaniem 1 =zageszczeniem podioza
(zawarte w OST D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw
oraz oczyszczenie 1 skropienie)

Warstwy odsaczajace 1 odcinajace (zawarte w OST
D-04.01.01+-04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz
oczyszczenie 1 skropienie)

Warstwa odcinajaca z geowidkniny

Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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10.2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

l6.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

10.3.
24.

25.

26.
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Normy

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw -
Oznaczanie odpornoséci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes$¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasiakliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Czeéé 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwos$ci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdédw atmosferycznych - Czes$é 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtaséciwos$ci kruszyw - Analiza
chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Czes$é 3:
Przygotowanie wycigagdw przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiagazanych hydraulicznie
materiatdédw stosowanych w obiektach budowlanych 1
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Czes$¢ 2: Metody okreé$lania gestos$ci 1 zawartosci wody -
Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Czes¢ 47: Metody badan dla okres$lenia nos$nosci,
kalifornijski wskaZznik nos$no$ci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntédw -

Czes$¢ 11: Oznaczanie filtracji przy statym 1 obnizajacym
spadku hydraulicznym

Inne dokumenty

Mieszanki niezwiazane do drdég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych
wg zarzadzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostdw, Warszawa 1997

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

D - 04.03.01a

POEXACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJA ASFALTOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych =z wykonaniem 1 odbiorem polgczen miedzywarstwowych warstw =z mieszanek
mineralno-asfaltowych i warstwy podbudowy znajdujacych sie w ciagu drogi.

Potaczenia miedzywarstwowe maja zadanie powigzania warstw nawierzchni w Jjeden
monolit, co Jjest konieczne ze wzgledu na no$nos$é¢ (przenoszenie obciazen na podioze) oraz
zapobieganie sfalowaniu, koleinowaniu a takze tuszczeniu sie nawierzchni.

Potaczenia miedzywarstwowe wykonuje sie =z zasady przez skropienie emulsjag
asfaltowg.

W OST podano wymagania, dotyczace potaczen miedzywarstwowych ukladanych warstw
asfaltowych z betonu asfaltowego, asfaltu porowatego, mieszanek SMA i BBTM na warstwach
asfaltowych oraz podbudowach z kruszyw.

Mozna odstapi¢ od wykonania skropienia w nastepujacych przypadkach:

- przy rozktadaniu dwdéch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje
sie skropienia lepiszczem (tzw. polaczenie gorace na gorace - technologia asfaltowych
warstw kompaktowych),

- nie stosuje sie skropienia przed wutozeniem mieszanki asfaltu lanego, chyba ze
technologia w sposdb jednoznaczny tego wymaga lub z przyczyn technologicznych jest to

zalecane.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skitadajaca sie z Jjednej lub kilku warstw, situzacych do
przejmowania i1 rozkladania na podtoze obciazen od ruchu pojazddw.
1.4.2. Warstwa - element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiaitu, ktoéry
moze skitada¢ sie z jednej lub wielu warstw uktadanych w pojedynczej operacji.
1.4.3. Warstwa s$cieralna - gbrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z

kotami pojazddw.

1.4.4. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralna a podbudowsa.

1.4.5. Podbudowa - gléwny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszacy obciazenia na
warstwe podioza, ktdéry moze byé utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.
1.4.8. Mieszanka SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, bedaca mieszanka mineralno-

asfaltowa, skladajaca sie z grubego %tamanego kruszywa o nieciaglym uziarnieniu,
zwiazanego zaprawa mastyksowa.

1.4.9. Mieszanka SMA LA - mieszanka mineralno-asfaltowa skladajaca sie z grubego lamanego
kruszywa o nieciagiym uziarnieniu, =zwigzanego =zaprawa mastyksowa, o zwiekszonej
zawartosci wolnej przestrzeni w celu polepszenia zdolnosci tiumienia hatasu na styku
opona - nawierzchnia asfaltowa.

1.4.10. Mieszanka BBTM - beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw grubosci od 20 do 30
mm, w ktdédrym kruszywo ma nieciagie uziarnienie 1 tworzy potaczenia ziarno do ziarna, co
zapewnia uzyskanie otwartej tekstury.

1.4.11. Asfalt lany - mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej =zawarto$ci wolnych
przestrzeni, w ktdérej objetosé wypeiniacza i lepiszcza jest wieksza niz objetos¢é wolnych
przestrzeni w kruszywie.

1.4.12. Asfalt porowaty - mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo duzej zawartosci
potaczonych wolnych przestrzeni, ktdére umozliwiaja przepityw wody i powietrza, co zapewnia
wtasciwoéci drenazowe i1 zmniejszajace hatas.

1.4.13. Emulsja asfaltowa - emulsja bedaca zawiesing asfaltu w wodzie, w ktdérej faza
zdyspergowang (rozproszona) jest asfalt, a faza ciagia jest woda lub roztwdr wodny.
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - emulsja, w ktoérej asfalt Jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.16. Polaczenie miedzywarstwowe - zwiazanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsjg asfaltowa w
celu zwiekszenia wytrzymatosci =zespoiu warstw (dolnej 1 gdbrnej) 1 wuniemozliwienia

penetracji wody miedzy warstwami.
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1.4.17. Mieszanka niezwigazana - ziarnisty material (kruszywa naturalne, sztuczne, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw), ktdéry jest stosowany do wykonania ulepszonego
podtoza gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchni droég.

1.4.18. Mieszanka =zwiazana spoiwem hydraulicznym - mieszanka =z kruszywa naturalnego,

sztucznego, 2z recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w ktdrej
nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR7) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wediug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 pdisztywnych” [24].

1.4.20. Symbole i skroéty

AC -beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete)

BBTM -beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (franc. Béton bitumineux trés mince)
MA -asfalt lany (ang. Mastic Asphalt)

mma -mieszanka mineralno asfaltowa

PA -asfalt porowaty (ang. Porous Asphalt)

pH -wyktadnik stezenia jondédw wodorowych

SMA -mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt)

WMS -wysoki modul sztywnosci

% (m/m) -utamek masowy wyrazony w procentach

1.4.21. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIARLY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogbélne wymagania dotyczace materiaitdw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdét powinny byé =zgodne =z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Rodzaje materia1déw do wykonania poltaczenia miedzywarstwowego

Do wykonania poitaczenia miedzywarstwowego moga by¢ stosowane nastepujace
materiaty:
a) kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane,
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami,
c) kruszywo (grysy) do posypania emulsji.

Nalezy stosowa¢ emulsje wg aktualnego wydania Zaltacznika krajowego NA do PN-EN
13808 [21].

Sposrdd rodzajdw emulsji wymienionych w Zataczniku krajowym NA [22] do normy PN-EN

13808 [21], nalezy stosowa¢ emulsje oznaczone kodem ZM.
2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe
2.2.3.1. Rodzaje 1 witasciwos$ci kationowych emulsji asfaltowych

W emulsjach kationowych czastki w emulsji jonowej maja dodatnia polarno$¢é wg PN-EN
1430 [8].

Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Zatacznika krajowego NA
(normatywnego) [22] do normy PN-EN 13808 [21], w ktdérym umieszczono nastepujace trzy
krajowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zlaczania warstw asfaltowych nawierzchni:

1) ce60B3 zM,
2) C60BP3 zM,
3) C60B10 ZM/R.

Peine nazwy 1 =zastosowanie powyzszych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w

tablicy 1.
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Nazwa 1
PN-EN 13808

42-700 Lubliniec, ul Nowa 7

tel 668 948 219 e-mail:

zastosowanie emulsji asfaltowych wg Zatacznika krajowego NA

(21]

jmprotech@wp.pl

[22]

zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana
z asfaltu drogowego, o klasie indeksu
rozpadu 10, przeznaczona do recyklingu
nawierzchni oraz do zlaczania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

Oznaczenie Zalecane zastosowanie
Ip. kodowe Peina nazwa emulsji
emulsiji
1 C60B3 7ZM Kationowa emulsja asfaltowa o | Do zitaczania warstw
zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana | asfaltowych, wyko-nanych
z asfaltu drogowego, o klasie indeksu |z asfaltdw
rozpadu 3, przeznaczona do zlaczania |niemodyfikowanych na
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogach obcigzonych
ruchem od KR1 do KR7
2 C60BP3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o |Do zitaczania wszystkich
zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana | warstw asfaltowych na
z asfaltu modyfikowanego polimerami, o |drogach obcigzonych
klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona | ruchem od KR1 do KR7
do =ztaczania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
3 C60B10 ZM/R |Kationowa emulsja asfaltowa o|Do recyklingu nawierzchni

obciazonych ruchem od KR1
do KR7 oraz do zitaczania
wszystkich rodzajoéw
warstw z wylaczeniem
warstw asfaltowych
wykonanych z asfaltéw
modyfikowanych,
wbudowywanych na drogach
obciazonych ruchem od KR1
do KR7

Kationowe emulsje asfaltowe,

powinny speiniaé¢ wymagania okres$lone w tablicy 2.

przeznaczone do wykonania potaczen miedzywarstwowych

Tablica 2. Wymagania dotyczace krajowych emulsji asfaltowych do wykonania potaczen
miedzywarstwowych wg Zalacznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]
i : 5 b
o B Metoda Jednos— Wymagania dotyczace emulsji (klasa)
Ip. Wtasciwose badani tk
adania a C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B10 ZM/R
1. Zawartos$é PN-EN % (m/m) 58 do 62 (6) 58 do 62(6) 58 do 62(6)
lepiszcza 1428[6]
2. Indeks PN-EN g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3) NRa (0)
rozpadu 13075-1[16]
3. Pozostatos$é PN-EN % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
na sicie 14291[7]
4. C Z a s PN-EN S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)
wyptywu @ 2| 12846-1[12]
mm przy
40°C
5. Przyczep- PN-EN % NRa (0) NRa (0) 275 (2)
nos$é do 13614[19] po-
kruszywa (badanie na | wierzch
referencyjn kruszywie -ni
ego bazaltowym)
6. Pozostalos$é PN-EN % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
na sicie po 14291(7]
7 dniach
magazynowan
ia, sito
0,5 mm
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PN-EN
Asfalt odzyskany 13074-1[14]
i stabilizowany i PN-EN B
13074-2[15]
7. Penetracja PN-EN 0,1 mm <100 (3) <100 (3) <100 (3)
w 25°cC 14261[4]
asfaltu
odzyskanego
8. Temperatura PN-EN °C 243 (6) 246 (5) 243 (6)
mieknienia 1427[5]
asfaltu
odzyskanego
9. Energial| PN-EN 13589 J/cm2 NRa (0) Wartos$dé NRa (0)
kohezji [18]1 PN-EN deklarowana
13703[20]
10. Nawrdt PN-EN % NRa (0) > 50 (5) NRa (0)
sprezysty w 13398[17]
25°C

a NR - No Requirements (brak wymagan)
b Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego
2.2.3.2. Sktadowanie emulsji asfaltowej

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegad¢ zasad ustalonych przez
producenta w celu zachowania ich jakosci.

2.2.4. Grysy do posypania emulsji

Do posypania emulsji asfaltowe]j, ktdédra spryskano podbudowe z gruntu lub kruszywa
zwiazanego spoiwem hydraulicznym (patrz tab. 5 i 6) nalezy stosowaé¢ kruszywo (grysy) 2/5
mm w celu uzyskania membrany poprawiajacej polaczenie miedzywarstwowe oraz zmniejszajgce
ryzyko spekan odbitych. Kruszywo powinno speinia¢ wymagania dla kruszyw warstwy
$cieralnej na drodze.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
a) sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
— szczotki mechaniczne,
— sprezarki,
— zbiorniki z woda,
— szczotki reczne,
b) sprzet do skrapiania emulsja asfaltowa warstw nawierzchni
Nalezy uzywaé¢ skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrdéw:
— temperatury rozkitadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujace]j emulsje,
— predkosci poruszania sie skrapiarki,
— wysokosci i diugos$ci kolektora,
— ilosci dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapiarka powinna =zapewnic
rozktadanie emulsji z tolerancja + 10% od ilo$ci zaltozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byio
mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki (kopie
protokoitu kalibracji skrapiarki - réwnomiernos$ci skrapiania oraz wydatku emulsji przy
ustalonej predkosci przejazdu.) Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano kalibracji nie moze
zosta¢ dopuszczona do wykonania skropienia.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 4.
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4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach,
skrapiarkach, beczkach 1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod
wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu
emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robdét

Sposdb wykonania robdét powinien byé =zgodny =z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalaczniku.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

- roboty przygotowawcze,
- oczyszczenie warstwy przed skropieniem,
- odcinek prébny,

skropienie warstw nawierzchni,
- roboty wykonczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe’, ST

lub wskazan Inzyniera:
- wustalié¢ lokalizacje terenu robdt,
- przeprowadzi¢ szczegdbdilowe wytyczenie robodt,
- usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robdt,
- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
- zgromadzi¢ materiaty 1 sprzet potrzebne do rozpoczecia robodt.
5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem
5.4.1. Przygotowanie poditoza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luZnego
materiatu, brudu, biota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod cisnieniem 1 ew. absorbentdéw. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywaé¢ szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczy$cié¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Przy uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwrdcié uwage, aby nie zostata
uszkodzona warstwa blonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowiacych gbérna
powierzchnie warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podioza olejami, paliwem 1lub
chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentdédw do zebrania zanieczyszczen, a nastepnie
zmy¢ powierzchnie woda pod cisnieniem
5.4.2. Przygotowanie podioza =z mieszanki mineralnej niezwiazanej 1 zwiazanej
hydraulicznie

Powierzchnia podioza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz
mieszanka mineralna, z ktdérej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy Dbardzo suchej, bezposrednio przed wykonanie skropienia
emulsja asfaltowa podioze nalezy zwilzy¢é wodg, tak aby powierzchnie podioza doprowadzié
do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasaczania warstwy woda.

W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasiaknietej woda po opadach
atmosferycznych nalezy opdzZnié¢ skropienie do momentu czes$ciowego przesuszenia
powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego) .

5.4.3. Przygotowanie podioza na obiektach inzynierskich

W przypadku podioza, ktdére stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych,
nalezy postepowaé wg wskazan producenta izolacji lub zapisdw normach 1lub aprobatach
technicznych.

5.5. Warunki wykonywania robét

Temperatura podioza w czasie skrapiania emulsja asfaltowa powinna wynosié¢ co
najmniej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych,
bezposrednio po nich lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy
tak zaplanowaé¢, aby nie wystapity opady atmosferyczne wczedniej niz po catkowitym
rozpadzie emulsji.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mies$cié¢ sie w przedziatach
podanych w tablicy 3.

(8}
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Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych

lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85
2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85

5.6. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka prdébnego, to przed
rozpoczeciem robdét, w terminie wuzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny w celu:
1) stwierdzenia czy wtasciwy jest sprzet do skropienia emulsja asfaltowa,
2) okres$lenia poprawnoséci dozowania emulsji.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialdéw oraz sprzetu jakie
beda stosowane do wykonania skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna byé uzgodniona z Inzynierem.
Odcinek prébny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wynikdéw proéb
na odcinku prébnym przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsja asfaltowa

5.7.1. Zastosowanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powinien by¢é dostosowany do rodzaju *aczonych materialdw

zgodnie z tablica 1, z zastrzezeniami:.

a) Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje sie zwtaszcza pod cienkie
warstwy asfaltowe na goraco oraz do taczenia geosyntetykdéw z warstwami asfaltowymi
nawierzchni.

b) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podioza 2z warstwy
niezwigzanej lub warstwy =zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢é emulsje o indeksie
rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podioza zawierajacego spoiwo hydrauliczne -
emulsje o pH wiekszym niz 4.

c) Na podbudowie =z chudego betonu 1 podbudowie zwigzanej spoiwem hydraulicznym w
przypadku tworzenia membrany poprawiajacej potaczenie oraz przeciwdziatajacej
spekaniom odbitym (przeciwspekaniowe]j) stosuje sie powtdrne skropienie emulsja z
asfaltu modyfikowanego, ktbéra posypuje sie kruszywem (grysem) 2/5 mm.

d) Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowa¢ na izolacji przeciwwodnej obiektoéow
inzynierskich oraz na podiozu pod asfalt lany. W wypadku podioza =z izolacji
przeciwwodnej nalezy postepowaé¢ wediug wskazan producenta lub zapisdéw w normach.

Jes$li w dokumentacji projektowej lub ST nie okres$lono rodzaju stosowanej emulsji
asfaltowej, to jej rodzaj nalezy przyja¢ wediug ogdlnych ustalen jak powyzej oraz zalecen
podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inzyniera.

Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe do polaczen miedzywarstwowych

Ip. Rodzaj polaczenia miedzywarstwowego Emulsja asfaltowa

1 Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tiluczniowe] C60B10 ZM/R
i na podbudowie z kruszywa niezwigzanego

2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o 1
chropawej powierzchni

Podbudowa z AC 1 AC WMS na podbudowie z chudego betonu
3 i podbudowie =z gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem C60B10 ZM/R2)
hydraulicznym (do sklejenia warstw)

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu
4 i podbudowie =z gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem C60BP3 ZM3)
hydraulicznym (do stworzenia membrany poprawiajace]
polaczenie 1 przeciwspekaniowe]j)

5 Warstwa wigzaca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej C60B3 ZM%

6 Warstwa wiazaca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM

7 Warstwa $cieralna z AC na warstwie wiazacej asfaltowe] C60B3 ZM4)

8 Warstwa $cieralna z SMA, BBTM 1 PA na warstwie wiazacej C60BP3 ZM
asfaltowe]j
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-

) Rodzaj emulsji nalezy przyja¢ w =zaleznosci od stanu nawierzchni, np. przy duzym
braku lepiszcza startego przez kolta pojazddw 1 znacznym stopniu porowatosci

nawierzchni - C60B10 ZM/R, przy do$¢ duzej szczelnoéci nawierzchni - C60B3 ZM, w
celu zapewnienia wiekszej wytrzymatosci potaczeniu miedzywarstwowemu - C60BP3 ZM

2) Zalecana emulsja o pH > 4

3) Emulsja posypana grysem 2/5 mm

4) Mozna rozwazy¢ stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania wiekszej wytrzymalosci
na $cinanie w poltaczeniu miedzywarstwowym

5.7.2. Okres$lenie ilos$ci skropienia emulsja
5.7.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe]
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 5.
Kontrole 1ilosci skropienia emulsja nalezy wykona¢ wediug PN-EN 12272-1 [10].
Tablica 5. Zalecane ilos$ci pozostaiego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia
emulsja asfaltowa podioza =z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m2] (uwaga-
przyjeto dla emulsji kationowej o =zawartos$ci asfaltu 60%, wg Zatacznika
krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], rodzaje C60B3 ZM, C60BP3ZM)

Podioze pod ukitadana warstwe

asfaltowa Ukladana warstwa

Rodza- cecha Podbudowa winzaca Scieralna z SMA lub
] asfaltowa aza z AC

Dla drdég kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji C60BP3 ZM*

W a r s t w a|Nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X

podbudowy

asfaltowej Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
Porowata lub w 0,3+0,6 0,3+0,7 X
ztym stanie

W a r s t w a|Nowo wykonana - X 0,2+0,4

wiazaca
frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w - 0,3+0,7 0,3+0,5
ztym stanie

S t a r a|frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5

nawierzchnia

asfaltowa Porowata lub w 0,3+0,6 0,3+0,7 -

ztym stanie

Dla drdég kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji C60B3ZM

W ar s t w a|Nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+0,4
podbudowy|podbudowa 1lub
asfaltowej 1lub|s t a r a
s t a r a|nawierzchnia
nawierzchnia| szczelna

asfaltowa

Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5
ztym stanie
W a r s t w a|Nowo wykonana - X 0,2+0,4
wiazaca
Frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w - 0,3+0,6 0,3+0,5

ztym stanie

*do ziaczenia dwéch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy wykonane sg z zastosowaniem
asfaltdéw niemodyfikowanych dopuszcza sie zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okres$lenia ilos$ci pozostaitego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos$é¢ emulsji
asfaltowej podana w tablicy pomnozy¢ przez 0,6
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Objasnienia:

»X” — nie dotyczy

»=" — rozwiazanie nie wystepuje

Pod warstwe $cieralna wykonywana z mieszanki typu:

— BBTM(wg OST D- 05.03.24a [2]) nalezy stosowa¢ ilo$¢ skropienia odpowiadajaca gdbrnej
granicy wg tablicy 5, Jjak dla mieszanki typu SMA, AC,

- PA (asfalt porowaty) nalezy wykonal¢ specjalne skropienie w sposédb opisany w OST
D-05.03.12a [3],

- SMA LA nalezy wykona¢ specjalne skropienie kationowa emulsja modyfikowana 60%
szybkorozpadowa w ilos$ci 0,4-0,5 kg/m? w przypadku zawartos$ci wolnych przestrzeni w
nizej lezacej warstwie 5-7%. Nizsze lub wyzsze od wymienionego przedzialu zawartosci
wolnych przestrzeni wymagaja zadozowania zmniejszonej lub zwiekszonej ilosci emulsji.

Optymalnag i1ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustalié¢ na odcinku prdébnym
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej. Ocene nalezy dokona¢ na podstawie wytrzymatosci
na $cinanie, wymagania wg tablicy 8. W uzasadnionych przypadkach (brak szczepnosci),
zakresy dozowania podane w tablicy 5 moga zostaé¢ rozszerzone.
5.7.2.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwiazanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy =z mieszanki niezwiazanej 1lub =zwigzanej
hydraulicznie po okresie dilugotrwatych opaddéw deszczu, Inzynier dopuszcza powierzchnie,
ktéra ma by¢ skrapiana 1 charakteryzuje sie odpowiednia wilgotnoscia (patrz pkt.5.4.2).
Jes$li poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymaé¢ sie ze skrapianiem do
momentu przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 6. Kontrole
ilosci lepiszcza w trakcie skrapiania nalezy dokona¢ wg PN-EN 12272-1 [10]. Skrapiarka
powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10% w stosunku do ilosci zatozonej.
Tablica 6. Zalecane 1ilo$ci emulsji asfaltowej do skropienia podioza z mieszanki

niezwigzanej 1 zwiazanej hydraulicznie [kg/m?2] (uwaga - przyjeto dla emulsji
kationowej o zawartosci asfaltu rdéwnej 60% wg Zatacznika krajowego NA [22] do
PN-EN 13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa
Rodzaj podioza
Ilos¢ Rodzaj

Warstwa podbudowy z 0,5+0,7 C60B10 ZM/R
mieszanki niezwigzanej

Warstwa podbudowy z 0,3+0,7 C60B10 ZM/R
mieszanki zwiazanej Zalecane pH23,5
spoiwem hydraulicznym

5.7.3. Wykonanie skropienia emulsjag

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni
przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie
ciagnionych - wyposazonych w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku
skropienia. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. przy
$ciekach wulicznych) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni 1lub ja
ograniczajacych (np. studzienki, krawezniki). W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W wypadku duzej iloéci pozostatej emulsji, np. powyzej 0,5 kg/m?2, moze byé
konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spiynieciu i powstaniu
katuz lepiszcza.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegie do skrapianych powierzchni
jJak np.: krawezniki, $cieki, wpusty itp. odpowiednio ostonié¢, =zabezpieczajac przed
zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Podioze powinno by¢ skropione =z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukladaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowani
wody. O rozpadzie emulsji $Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brazowej na
czarny. Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé¢ minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Skropiona warstwe Wykonawca powinien wylaczy¢ =z ruchu publicznego 1
technologicznego przez zmiane organizacji ruchu lub odpowiednig ochrone skropienia przez
pokrycie specjalnag warstwa osionowg.

5.8. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka
wapiennego nalezy stosowa¢ dla drdédg o kategorii KR 4-7. Skropienie mleczkiem wapiennym
wykonuje sie dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowaé¢ tak, by w 100 g
prébki zawarto$é wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie
prébki w suszarce w temp. 110+5°C do stalej masy (jednak nie dituzej niz 5 godz.) byla:

— nie mniejsza niz 16,0% i nie wieksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki
niezwigzanej lub zwiazanej hydraulicznie,
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- nie mniejsza niz 9,0 % 1 nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-
asfaltowych.

Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawieraé¢ sie w
przedziale 250 g/m2 £ 20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzié po
odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego wg oceny wizualnej
(powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni) .

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie =zbiornika skrapiarki lub
opryskiwacza, urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w system obiegu zamknietego lub
mieszadlo obrotowe. Jes$li producent mieszaniny gwarantuje jednorodnos$¢é w okreslonym
czasie, mieszadlo nie Jjest wymagane. Mleczko wapienne nalezy przechowywaé¢ w odpowiednich
zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmédw zabezpieczajacych. Produkt nie
moze by¢ przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w
temperaturach ponizej 5°C.

Warstwa skropiona emulsja asfaltowa, przed ulozeniem na niej warstwy asfaltowe],
powinna by¢ pozostawiona na czas niezbedny do umozliwienia odparowania wody:

- 8 h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?,
— 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,
- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.
5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, =zgodne =z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera, dotycza prac zwiazanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkdé4w terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— uzupeinienie zniszczonych w czasie ©robdét idistniejgacych elementdédw drogowych lub
terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,
- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne =zasady kontroli jakos$ci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, «certyfikat =zgodnos$ci, deklaracje zgodnoséci, aprobate techniczna, ew. Dbadania
materiatdé4w wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiaidéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$é oraz zakres badan i1 pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt
podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robdt

Lp Wyszczegdlnienie robdt Czestotliwo$ Wartosci dopuszczalne
¢ badan
Lokallzac3§ i zgodnos¢ grgnlc Wg pktu 5
1 terenu robdét z dokumentacja 1 raz , .. . )
. i dokumentacji projektowe]j
projektowa
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Czysto$¢ podioza (sprawdzona
3 wizualnie) Ocena ciagta Wg pktu 5.4
4 Sprawdzeple jednorodnosci 2000 =+ 3000 Wg pktu 5.7.2 2
skropienia mz 1
1 proébka na
L P . 5
5 Wytrzyma%osc'na $cinanie ' 15000 ml Wg tab. 8 3
potaczenia miedzy warstwami wykonanej
nawierzchni
6 | Wykonanie robdét wykonczeniowych Ocena ciggita Wediug punktu 5.8
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1) Czestotliwo$¢ badan: raz na 2000 m?2 przy wielkos$ci powierzchni do skropienia do
6000 m2 i raz na 3000 m? przy wielkosci powierzchni do skropienia powyzej 6000 m2.

2) Dopuszczalne odchylenia ilo$ci dozowanej emulsji na 1 m2: + 10%. Dopuszczalne
odchylenia szerokosci dozowanej warstwy emulsji: = 10 cm.

3) Badanie polaczenia miedzywarstwowego powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach drdég o
kategorii ruchu KR3 + KR7. Czestos$¢é¢ pobierania prébek powinna wynosié: 1 prdébka na

15000 m2 wykonanej nawierzchni.

Wytrzymatosé na $Scinanie wszystkich potaczen Jjest warunkiem uzyskania odpowiedniej
sztywnosci konstrukcji, a tym samym trwaiosci konstrukcji. Jest warunkiem, ktdry Jest
zaktadany do obliczenia grubosci warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi by¢
speiniony.

Wymagane minimalne warto$ci wytrzymalosci na $Scinanie poiaczenia miedzy warstwami
asfaltowymi nawierzchni podano w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania wytrzymato$é na $cinanie polaczenia miedzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni

Wymagana minimalna wytrzymaios$¢ na Scinanie,

Potaczenie miedzy warstwami na proébkach @150 mm (100 mm) [MPa]

Scieralna-wigzacaa) 1,0
Wigzaca-podbudowa 0,7
Podbudowa-podbudowakr) 0,6
Cienka warstwa $cieralna (grubos¢ 1,39

projektowa<3,5 cm)-warstwa wigzaca
Cienka warstwa $cieralna (grubosc¢
projektowa <3,5 cm)-warstwa $cieralna

a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
b) Jjes$li podbudowa sktada sie z kilku warstw asfaltowych
c) nie dotyczy jezeli zawartos$é¢ wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14%

Metodyka badania wytrzymatos$ci na $cinanie zgodnie z ,Instrukcja laboratoryjnego
badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania
techniczne sczepnos$ci”, GDDKiA, Gdansk, 2014 [27], =z zastosowaniem prdébek @100 mm lub
@150 mm. Badaniem referencyjnym jest badanie na prdbkach @150 mm.

Badanie polaczenia miedzywarstwowego jako badanie kontrolne powinno byé wykonywane
w nawierzchniach drég KR4-7. Czestos$¢ wykonywanych badan powinna wynosié¢ nie rzadziej niz
jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni.

W odniesieniu do drég kategorii KR1-3 Dbadania kontrolne polgczenia miedzy
warstwowego nie sa obligatoryjne, Jjednak nalezy Je wykona¢ w przypadkach budzacych
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jjest m?2 (metr kwadratowy) oczyszczonej 1 skropionej
powierzchni warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Jjednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— skropienie emulsja warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie terenu robdét i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu.
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specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe,

ktére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie

przekazywane Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,
ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

- prace towarzyszace,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00
2. D-05.03.24a
3. D.05.03.12a
10.2. Normy
4. PN-EN 1426
5. PN-EN 1427
6. PN-EN 1428
7. PN-EN 1429
8. PN-EN 1430
9. PN-EN 1431
10. PN-EN 12272-1
11. PN-EN 12591
12. PN-EN 12846-1
13 PN-EN 12850
14. PN-EN 13074-1
15. PN-EN 13074-2
16. PN-EN 13075-1
17. PN-EN 13398
18. PN-EN 13589

Wymagania ogdlne

Nawierzchnia 2z Dbetonu asfaltowego do bardzo cienkich
warstw (z mieszanki BBTM)

Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igita

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
mieknienia - Metoda Piers$cien i Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci
wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostalosci

na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metoda pozostaiosci na sicie

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie polarnosci
czastek w emulsjach asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci
asfaltu i olejéw destylacyjnych w emulsjach asfaltowych
metodg destylacji

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes$¢ 1:
Dozowanie i1 poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéow
drogowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypilywu

lepkos$ciomierzem wypiywowym. Czes$é 1: Emulsje asfaltowe

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartos$ci pH
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z
emulsji asfaltowych 1lub asfaltdédw upitynnionych 1lub
fluksowanych -- Czes$¢ 1: Odzyskiwanie metoda odparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z
emulsji asfaltowych 1lub asfaltédw upitynnionych 1lub
fluksowanych =-- Cze$é 2: Stabilizacja po odzyskaniu
metodg odparowania

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czesé
1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltédw modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sity
rozciagania asfaltdéw modyfikowanych, metoda =z
duktylometrem

Lubliniec 10.2024

ST,

sa


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

19. PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci
emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

20. PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii
odksztatcenia
21. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

22. PN-EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
13808:2013-10/ kationowych emulsji asfaltowych. Zatacznik krajowy NA
Apl:2014-07

23. PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
asfaltdéw modyfikowanych polimerami

10.3. Inne dokumenty

24 .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pédisztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drbég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.

25 .Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 - cze$é I - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajacego
zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

26 .Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 - cze$é II - Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 7
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad =z dnia 9 maja 2016 roku
zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

27 . Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnoéci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera 1 wymagania techniczne sczepnos$ci”, GDDKiA, Gdansk, 2014, [Internet,
dostep 4.08.2015]
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D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-1 i WT-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego w ramach zadania: Budowa drogi dojazdowej do dzialek nr 97/1 i 98/1 w Kanolu
w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w Kanolu”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [51] 1 WT-2 [82] 1 [83] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany Jjest prowadzié¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z PN-EN 13108-21 [55].

Warstwe wiazaca 1 wyrdwnawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywaé¢ dla drdég kategorii
ruchu od KR1 do KR7 (okres$lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1.

Kategoria Mieszanki o wymiarze D), mm
ruchu
KR 1-2 AC11W , ACléw
KR 3-4 ACle6W, AC22W
KR 5-7 ACl6W, AC22W

b Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca sie z jedne]j lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa wiazaca - warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralna a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie
w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

ze wzgledu na

najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu
ciagiym lub nieciagiym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie - sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pdlsztywnych” GDDKiA [84].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gbérny (D)
wymiar sita. 1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2

mm.
1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdérego wieksza czesé

pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypeiniacz - kruszywo, ktdérego wieksza czes$é przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany - kruszywo, ktdére sktada sie z wypeilniacza pochodzenia mineralnego 1
wodorotlenku wapnia. Wypeiniacz dodany - wypeiniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Granulat asfaltowy - Jjest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej
jakosci jako material sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii
na goraco.

1.4.15. Destrukt asfaltowy - Jjest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktdéra jest uzyskiwana
w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia pilyt wycietych z nawierzchni
asfaltowej, bryl uzyskiwanych z piyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzucone]j lub
bedacej nadwyzka produkcji.

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.17.Potaczenia technologiczne — polaczenia roznych warstw ze soba lub tych samych
warstw wykonywanych w roznym czasie nie bedacych polaczeniem miedzywarstwowym
1.4.18.7Z%tacza podiuzne i poprzeczne - potaczenia tego samego materiatu wbudowywanego w
roznym czasie

1.4.19.Spoiny - polaczenia roznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego
oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi
1.4.20. Pozostate okresSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.18. Symbole i skroéoty dodatkowe

AC W - beton asfaltowy do warstwy wiazacej 1 wyrdwnawczej,

PMB - polimerocasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gbérny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa), D - dolny wymiar sita
(przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa), C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wltasciwos$é uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslac¢),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie
informacje, Jjednak nie jest do tego zobowiazany),

MOP - miejsce obsitugi podrdznych, ZKP - zakltadowa kontrola produkcji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogbélne wymagania dotyczace materiaidédw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi dokumenty potwierdzajace przydatnosé
wszystkich materiatdéw stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany
rodzaju 1 wtasciwo$ci materiaidw nalezy ponownie wykazaé¢ ich przydatnos$é do
przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa moze pochodzié¢ z kilku wytwdédrni pod warunkiem,
ze jest produkowana z tych samych materiatdédw (o ustalonej przydatnosci ) i w oparciu o
takie samo badanie typu.

2.2. Materiaty stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrdwnawczej i wigzacej
Rodzaje stosowanych materiatdédw do betonu asfaltowego do warstwy wyrdwnawczej i wiazace] w
zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 2

Tablica 2. Materialy do warstwy wiazacej 1 wyrdéwnawcze] z betonu asfaltowego

Materia? Kategoria ruchu

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7

Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, 11=) 16 16 22 16 22
[mm]

Granulat asfaltowy o

wymiarze U, [mm] 162) 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50,70 35/50
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg OST)

a) Dopuszcza sie ACll do warstwy wyrdwnawczej drdg KR1 do KR4 przy speinieniu wymagan
tablicy 21

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23], polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [66]
[66a] lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [65] [65a].

Oprdécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé¢ inne lepiszcza nienormowe wedlug
aprobat technicznych.

Asfalty drogowe powinny speiniaé¢ wymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny speiniaé¢ wymagania podane w tablicy 4.

Asfalty wielorodzajowe powinny spelniaé¢ wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdéw drogowych wg PN-EN 12591 [23]
o Jed- Metoda Rodzaj asfaltu
Ip. Wtasciwosci nostk badani
ostka adanta 35/50 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [20] 35+50 50+70
2 Temperatura mieknienia °cC PN-EN 1427 [21] 50+58 46+54
3 | Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 [69] 240 230
nie mniej niz
4 Zawartos¢ sktadnikdédw rozpusz-— % m/m | PN-EN 12592 [24] 99 99
czalnych, nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu PN-EN 12607-1
(ubytek lub przyrost), % m/m [29] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 [20] 53 50
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura mieknienia po °cC PN-EN 1427 [21] 52 48
starzeniu, nie mniej niz
8 Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 [21] 8 9
starzeniu, nie wiecej niz
WEASCIWOSCI ~ SPECJALNE  KRAJOWE
9 Temperatura tamliwos$ci °C PN-EN 12593 [25] -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz
10 | Indeks penetracji - PN-EN 12591[23] Brak Brak wymagan
wymagan
11 | Lepkoé¢ dynamiczna w 60°C Pa-s PN-EN 12596[27] Brak Brak wymagan
wymagan
12 | Lepkoé¢ kinematyczna w 135°C mm2/ s PN-EN 12595[26] Brak Brak wymagan
wymagan

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltdéw modyfikowanych polimerami

(polimerocasfaltdw) wg PN-E

14023 [66] [66al]
Gatunki asfaltdéw modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaganie Metoda Jed-
ymag Wiasciwodé . nostk | 25/55 - 60 25/55 - 80
podstawowe badania a
wyma-— klas wyma- klasa
ganie a ganie
Konsystencja
w pos$rednich
tempe- Penetracja PN-EN 1426 0,1 _ _
raturach w 25°C [20] mm 25-33 3 25-35 3
eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaturac Tﬁenlpe ?a,tulra PN-EN 1427 °c > 60 6 > 80 5
h mieknienia [21]
eksploatacy]j
nych
Sita rozciagania PN-EN 13589
. [62] 5 22w TBRP -
ézzii p;ifzfsc pN-EN 13703 | 9/ 10°C 6 (w
a9 [63] 15°C)
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Rozcigganie PN-EN 13587
Kohezja bezposrednie w [60] 2 -
5°C (rozciaganie | PN-EN 13703 J/cm NPD= 0
100 mm/min) [63]
Wahadto Vialit -
(metoda PN-EN 13588 J/cm? NPDa 0
. [61]
uderzenia)
Stai1os¢ PN-EN
. o < <
konsystencji | ZMtana masy 12607-1[29] 0,3 3 0,5
(Odpornosé
na starzenie Pozo S. tata PN-EN 1426 o > 60 7 > 60
wg PN-EN penetracja [20]
12607-1 lub W c
-3 [29] [30] Zros -
temperatury PN-EN 1427 °cC <8 2 <8
) . . [21]
mieknienia
I n n e/lTemperatura PN-EN ISO o N N
wtasciwosci zaptonu 2592 [70] ¢ =235 3 =235
Temperatura| PN-EN 12593 ° < _ < _
tamliwosci [25] ¢ = -10 s = 15
Nawrdt sprezysty | PN-EN 13398 5 > N
w 25°C (58] S 2 60 4 > 80
. . b
Nawrgt sprezysty NPDa 0 TBR
w 10°C
7 a k 1 e s PN-EN 14023 NPDa
s [66] Punkt °C NPDa 0
plastycznosci
5.1.9
Stabilnos¢ PN-EN 13399
mgga;yno—wanla. [59] °c <5 > <5
Réznica tempe- PN-EN 1427
ratur mieknienia [21]
Stabilnos$¢| PN-EN 13399
magazynowania. [59] 0,1
Wymagania R 6 z n 1 ¢ a PN-EN 1426 mm NPD= 0 NEDz
Dodatkowe penetracji [20]
S p a d e k
temperatury PN-EN
mieknienia po 12607-1
sta-rzeniu wg [29] °C TBRb 1 TBRb
P N - E N PN-EN 1427
12607-11ub-3 [21]
[29] [30]
Nawrdét sprezysty
w 25°C po
starzeniu wg PN- > 50 4 > 50
EN 12607-1 1lub PN-EN
-3 [29] [30] 12607-1
[29] %
Nawrdt sprezysty | PN-EN 13398
w 10°C po [58]
starzeniu wg PN- NPDa 0 NPDa
EN 12607-1 lub
-3 [29] [30]
a NPD - ©No Performance Determined (wiasciwos$é wuzytkowa nie
okres$lana)

b TBR - To Be Reported

(do zadeklarowania)
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Tablica 5. Wymagania wobec asfaltdéw wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Apl i Ap2
[65a]

Jed- asfalt asfalt
o nos-— Metoda MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
Lp. Wiasciwosci tka badania
Wyma- klasa Wyma- klasa
ganie ganie
! SeoctracI® Mlo, 1 mm | BN-EN 1426 [20] | 50+70 4 35:50 3
2 |Temperatural oo | pypy 1427 [21] | 54:64 2 5769 !
mieknienia
3 I nde k s _ PN-EN 13924-2 +0,3 do 3 +0,3 do 3
penetraciji [65] +2,0 +2,0
4 Temperatura °c PN-EN ISO 2592 >250 4 >250 4
zapionu [70] B N
5 Rozpuszczal- o PN-EN 12592 >99 .0 2 >99. 0 2
nosé ° [24] oo oo
6 Temperatura
tamliwos$ci °C PN E[N251]2593 <-17 5 <-15 4
Fraassa
7 Lepkosc _
dynamiczna w | Pa-s PN E[N271]2596 >900 4 >1500 5
60°C
8 | Lepkosc PN-EN 12595 Brak brak
kinematyczna mm2/ s [26] wyma—gat 0 wyma- 0
w 135°C yma=g gan
Wtasciwosci po starzeniu
9 Pozostata
genetracjz 5 PN-EN 1426 [20] 250 2 260 3
starzeniu
10 Wz ros t
t e m p . 3 3
mieknienia °C PN-EN 1427 [21] <10 <10
p o
starzeniu
11 Zmiana masy 1 1
o 5 5 PN-EN 12607-1 <0,5 <0,5
. [29]
starzenilu

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odbywaé¢ sie w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja t 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
poéredni z termostatem kontrolujacym temperature z doktadnoécia + 5°C. Zaleca sie
wyposazenie zbiornika w mieszadio. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unikac¢ wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimerocasfaltdéw rdznego
rodzaju 1 klasy oraz z asfaltem zwyklym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekracza¢ w okresie krétkotrwarym, nie diuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:

. - asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

. - asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

. - polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

. - asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenta.

W celu ograniczenia ilos$ci emisji gazdw cieplarnianych oraz obnizenia temperatury
mieszania skitadnikdé4w i poprawienia urabialnosci mieszanki mineralno-asfaltowej
dopuszcza sie zastosowanie asfaltu spienionego.
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2.4. Kruszywo
Do warstwy wiazacej 1 wyrdwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé¢ kruszywo wediug
PN- EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypeiniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowad
mieszanke kruszywa lamanego i nietamanego (dla KR1+KR2 dopuszcza sie stosowanie w
mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo tamane.

Jezelil stosowana Jjest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego,

przyjaé¢ proporcje kruszywa lamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagania dla kruszyw wediug WT-1 Kruszywa 2014

[81]

to nalezy

sa podane w tablicach ponizej.

a) Kruszywo grube do warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego powinno
speiniac¢

wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z
betonu asfaltowego

Ip. Wtasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
1 U21arn1§n1e.wedgpg PNTEN 933-1[6]; Ge85/20 G.90/20 G.90/20
kategoria nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia g%/m g%/m g%/m
nie wieksze niz wediug kategorii: 20715 20715 20715
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
3 Zawartos$é¢ pyltu wediug PN-EN 933-1 h2) 7 £
[6]; kategoria nie wyZsza niz: 2
4 Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 FI.c lub
[7] lub wediug PN-EN 933-4 [81; FIss lub SIss g} FIos lub SIzs
kategoria nie wyzsza niz: 25
5 Procentowa zawarto$é¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej 1 tamanej
w kruszywie grubym wedlug PN-EN Cdeklarowana Cs0/10 Cs0/10
933-5 [9]; kategoria nie nizsza
niz:
6 Odporno$é¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtiug normy PN-EN 1097-2[13],
badana na kruszywie o wymiarze LAy LAz LAsp
10/14, rozdziat 5, kategoria nie
wyzsza niz:
7 Gestos$¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6 dek;izzzana dek;izzzana dek;iizzana
[16], rozdzial 7, 8 lub 9: producenta producenta producenta
8 | Nasiakliwosé wediug PN-EN 1097-6 dek;izzza“a dek;izzvz’a“a dek;ii:ga“a
1 iat 7 1 :
(16], rozdzia » 8 lub 9 producenta producenta producenta
9 Mrozoodpornos$¢é wediug PN-EN 1367-1
[18], Dbadana na kruszywie 8/11, F> F F>
11/16 1lub 8/16; kategoria nie
wyzsza niz:
10 »2gorzel sioneczna” bazaltu wediug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana SBra SBra SBra
kategoria:
11 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany deklarowany deklarowany
petrograficzny wediug PN-EN 932-3 przez przez przez
[5] producenta producenta producenta
12 Grube =zanieczyszczenia lekkie
wedlug PN-EN 1744-1 [221, . 14.2; mrpc O,l Mrpc O,l mypc O,l
kategoria nie wyzsza niz:
13 Rozpad krzemianowy zuzla wielko-
. . wymagana wymagana wymagana
piliecowego chtodzonego powietrzem 0dPOTNoSE 0dPOTNoSE 0dPOTNOSE
wedlug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: b b b
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14 |Rozpad zelazowy zuzla wielko-

) . wymagana wymagana wymagana
piecowego chiodzonego powietrzem 6dPOrnosé 6dPOrnosé 0dpornosé
wedlug PN-EN 1744-1[22], p. 19.2: b b b

15 | Stat1o$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wediug PN-EN 1744-1 V3,5 V3,5 v
[22], p. 19.3; kategoria nie wyzsza 33
niz:

Tablica 7. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D<8 do warstwy wiazacej 1 wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci
Ip. Wtasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1 + KR2 KR3 =+ KR5 + KR7
KR4
1 Uziarnienie wgdlug PN-EN 933-1 [6], Gr85 1ub Ga85 Ge85
wymagana kategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GrcNR Gpc20
. L L Grc20
wieksze niz wediug kategorii:
3 Zawartos$¢ pyidédw wediug PN-EN 933-1 [6], 5
kategoria nie wyzsza niz: 3
4 Jakos¢ pyidéw wediug PN-EN 933-9 [117];
. ; . .. MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN
933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie nizsza Ecspeklarowana
niz:
6 Gesto$¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6 [1l6],
rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6 [1l6],
rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube =zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN
1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie wyzsza myec0, 1
niz:

c) kruszywo tamane drobne lub o ciagltym uziarnieniu do D<8 do warstwy wiazace]j i
wyrdwnawczej z betonu asfaltowego powinno speinia¢ wymagania podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagiym uziarnieniu do
D<8 do warstwy wiazacej 1 wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

Lp. Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1 + KR2 KR3 =+ KR5 + KR7
KR4

1 Uziarnienie wediug PN-EN 933-1 [6], wymagana Gr85 1lub Ga85

kategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GrcNR Grc20
. . L. Grc20
wieksze niz wediug kategorii:
3 Zawartos$¢ pyidédw wediug PN-EN 933-1 [6], 5
kategoria nie wyzsza niz: 16
4 Jakos$¢é pyidéw wediug PN-EN 933-9 [11];
. , . .. MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
5 Kanciastos$¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN E..Dekla-
933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie nizsza e Ecs30 Ecs30
niz: rowana

6 Gesto$¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6 [16],

rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
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7 Nasigkliwo$¢ wediug PN-EN 1097-6 [16],
rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

8 Grube =zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN
1744-1 [22], p. 1l4.2, kategoria nie wyzsza mpcO, 1
niz:

d) do warstwy wiazacej 1 wyrdwnawcze] z betonu asfaltowego, w zaleznosci od kategorii
ruchu, nalezy stosowaé wypeiniacz spelniajacy wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane wiasciwos$ci wypeiniacza*) do warstwy wigzacej 1 wyrdwnawczej z betonu

asfaltowego
Wymagania w zaleznosci
Wtasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Uziarnienie wediug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablicag 24

wg PN-EN 13043 [50]

Jakos¢ pytdédw weditug PN-EN 933-9 [11];

kategoria nie wyzsza niz: MBr10

Zawartos¢ wody wediug PN-EN 1097-5 [15], 1% (m/m)

nie wyzsza niz: °

Gestos$¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym, zageszczonym
wypeiniaczu wedlug PN-EN 1097-4 [14], V2g/45
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wediug PN-

EN 13179-1 [56], wymagana kategoria: Drz8/25

Rozpuszczalnos$é w wodzie wediug PN-EN

1744-1 [22], kategoria nie wyzsza niz: WS1o0

Zawartos¢ CaCOz w wypeilniaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-2 [3], kategoria nie CCro
nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypeilniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana KiDeklarowana
kategoria:

,Liczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2

. BN
[57], wymagana kategoria: Deklarowana

*) Mozna stosowa¢ pyiy z odpylania, pod warunkiem speiniania wymagan jak dla wypeiniacza
zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyidw i wypeilniacza wapiennego powinna byc¢
tak dobrana, aby kategoria zawarto$ci CaCO3 w mieszance pyldédw i wypeilniacza wapiennego
nie byta nizsza niz CC7qQ.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypeiniacza powinno sie
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos$é¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i1 zastosowaé¢ $rodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wediug PN-EN 12697-11 {38}, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.
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2.6. Granulat asfaltowy

2.6.1. Wtasciwos$ci granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy powinien speinia¢ wymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotyczace granulatu asfaltowego

Wymagania Warstwa wiagzaca

Zawartosé mineratédw obeych Kategoria FMi, o1

Wtasciwoéci lepiszcza PIK Kategoria S7g

odzyskanego w granu- Wartos¢ Srednia temperatury mieknienia nie moze Dbyé
lacie asfaltowyma) wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartoéci temperatury
mieknienia nie moga przekraczaé 77°C

Pen. Kategoria Pis

Warto$¢é Srednia nie moze by¢ mniejsza niz 15x0,1 mm.
Pojedyncze wartosci penetracji nie moga by¢é mniejsze niz
10 x 0,1 mm

Jednorodnos$é Wg tablicy 12

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza
oznaczenie temperatury mieknienia PiK. Tylko w szczegdlnych przypadkach nalezy
wykonaé oznaczenie penetracji. Oceny witasciwoséci lepiszcza nalezy dokona¢ wg pktu
4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [53]

Zawartos¢ materiatdéw obecych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [48],
powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 11.

)

Tablica 11. Zawarto$é¢ materiaidw obcych w granulacie asfaltowym Materiaty obce?
Kategoria

Materiaty obce?d) Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 PM
[%(m/m) ] [% (m/m) ]
<1 <0,1 PMi1/0,1
<5 <0,1 PMs /0,1
>5 >0,1 PMagec
a) materiaty obce grupy 1 i1 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [53]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru D
mieszanki mineralnej wchodzacej w skitad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego 1
dodanego asfaltu nalezy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], zatacznik a, pkt A.3, stosowac
nastepujace rdéwnanie:

TPiKmix = o - TPiKl +b - TPiK2

w ktorym:

TpiKmix — temperatura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej =z
dodatkiem

granulatu asfaltowego, [°C],

TpiKl — temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C],
Tpik2 — $rednia temperatura mieknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

a 1 b - udzial masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b),
przy atb=1

2.6.2. Jednorodnos$¢ granulatu asfaltowego

Jednorodnos$¢ granulatu asfaltowego powinna by¢ oceniana na podstawie rozstepu
procentowego udzialu w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pytodw,
zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikdéw pomiardw temperatury mieknienia lepiszcza
odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartos$ci jednorodnoéci rozstepu wynikdédw badan
wtasciwosci przeprowadzonych na liczbie prdébek n, przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej
5. Liczbe prdébek oblicza sie, dzielac mase materiatu wyj$ciowego podanego w tonach [t],
zaokraglajac w gére do peilnej liczby.

Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikdéw badan granulatu asfaltowego podano w
tablicy 12.
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Tablica 12. Dopuszczalny rozstep wynikédw badan witasciwosci

Dopuszczalny rozstep wynikédw badan

(Troz) partii granulatu asfaltowego

Wiasciwosé do zastosowania w mieszance

mineralno-asfaltowej przeznaczonej
do warstwy wigzace]

Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza, [%(m/m)] 1,0
Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 mm [%(m/m) ] 6,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m) ] 16,0
Kruszywo o uziarnieniu powyzej 2 mm [%(m/m) ] 16,0

2.6.3. Deklarowanie wtasciwos$ci granulatu asfaltowego
W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowac:
- typ mieszanki lub mieszanek, z ktérych pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga
DK 10), nie dopuszcza
sie do stosowania granulatu, ktdérego pochodzenia nie mozna udokumentowaé¢ i zadeklarowad,
- rodzaj kruszywa i $rednie uziarnienie,
- typ lepiszcza, $rednig zawarto$é lepiszcza i1 Srednia temperature mieknienia
lepiszcza odzyskanego,

- maksymalna wielko$¢ kawaikdéw granulatu asfaltowego U GRA D/d.
Wtasciwoéci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny speilnia¢ wymagania okre$lone dla
kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowe]j.
Dopuszcza sie deklarowanie witasciwos$ci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na
podstawie udokumentowanego wczesniej zastosowania.
2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy moze byé¢ wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe],
jezeli speinione sa wymagania dotyczace kohcowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowej
z jego dodatkiem. Wytwdérnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna speiniaé¢ warunki
kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowe].
Granulat dodawany na zimno wymaga wyzszego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicg 13.
Jezelil granulat asfaltowy jest wilgotny to nalezy temperature kruszywa Jjeszcze podnies$é o
korekte z tablicy 14.
Tablica 13. Temperatura kruszywa w zalezno$ci od ilosci zimnego i suchego granulatu
asfaltowego

180

[°Cl

170

160

150 1

140

130 1

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

120 ¥

Wymagana temperatura kruszywa [°C]

Nalezy oznaczy¢ wilgotno$é granulatu asfaltowego i skorygowaé temperature produkcji mma
zgodnie z tablica 14 o tyle, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna najwyzsza
temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.
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Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zaleznos$ci od wilgotnos$ci granulatu
asfaltowego

Udziat Wilgotnos$¢ granulatu asfaltowego [%]
granulatu
asfaltowego 1 2 3 4 5 6
M[%] °
Korekta temperatury °C
10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 = = = =

Szare pola wskazuja dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgledu na duze
ilosci pary wodnej powstajacej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

Dopuszcza sie uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimno” (bez wstepnego
ogrzewania) w ilos$ci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania
speinienia wymagan podanych powyzej oraz speiniania witasciwosci mma.

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie moze obnizaé¢ wiasciwosci mieszanek mineralno-
asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza sie
stosowania $rodkdéw obnizajacych lepkos$é asfaltu.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych) z tego
samego materialu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowiacych poiaczenia rdéznych
materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajacymi, nalezy stosowad¢ elastyczne tadmy bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg
zasad przedstawionych w tablicy 15 i 16 oraz speiniajace wymagania, w zaleznos$ci od
rodzaju materialtu, wg tablic od 17 do 19. Material na elastyczne tas$my bitumiczne w celu
zapewnienia elastyczno$ci powinien by¢ modyfikowany polimerami.

Tablica 15. Materiaty do zlaczy miedzy fragmentami zageszczonej MMA rozkiadanej metoda
,gorace przy zimnym”

Ztacze podiuzne Ztacze poprzeczne
Rodzaj warstwy .
R . .
Ruch Odzéj Ruch Rodzaj materiatu
materiaitu
W ar s t w a|KR 1-7 Pasty KR 1-2 Pasty asfaltowe 1lub
wiazaca asfaltowe lub elastyczne tasmy
elastyczne bitumiczne
tasmy
bitumiczne KR 3-7 Elastyczne tasdmy
bitumiczne

Tablica 16. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA 1 elementami

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Warstwa wiazaca KR 1-7 Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy bitumiczne
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Tablica 17. Wymagania wobec tas$m bitumicznych

jmprotech@wp.pl

Dodatkowy opis

dprezenie|PN-EN 13880-3[72]
P rezyste
odbojnos¢)

—~n O

Wtasciwose Metoda badawcza warunkéw badania Wymaganie
Temperatural|PN-EN 1427[21] 290°C
mieknienia PiK
Penetracja stozkiem | PN-EN 13880-2[71] 20 do 50

1/10 mm
10 do 30%

Zginanie na zimno DIN 52123[76]

test odcinka tasmy
o diugosci 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu

Bez pekniecia

Mozliwo$é SNV 671 920
wydiuzenia oraz (PN-EN
przyczepnosci tasmy | 13880-13 [75])

W temperaturze
-10°C

210%
<1 N/mm2

Mozliwo$é SNV 671 920
wydiuzenia oraz (PN-EN
przyczepnosci tasmy | 13880-13 [75])
po starzeniu
termicznym

W temperaturze
-10°C

Nalezy podac¢ wynik

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Wtadciwosé

Metoda badawcza

Wymaganie

Ocena organoleptyczna

PN-EN 1425[77]

pasta

Odpornos$é¢ na spiywanie

PN-EN 13880-5[73]

Nie spilywa

Zawartosé¢ wody

PN-EN 1428[78]

<50% m/m

Wtasciwoéci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:

PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN

PiK

13074-2180]

Temperatura mieknienia PN-EN 1427[21] 270°C
PiK
Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych na goraco na bazie asfaltu modyfikowanego
polimerami

Wtasciwos¢ Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny
temperaturze lejnosci
Temperatura mieknienia PN-EN 1427[21] 2800C

Penetracja stozkiem w
25°C, 5 s, 150 g

PN-EN 13880-2[71]

30 do 60 0,1 mm

(préba przyczepnosci ),
po 5 h, -10°C

Odpornos$é¢ na spiywanie PN-EN 13880-5[73] <5,0 mm
Odprezenie sprezyste PN-EN 13380-3[72] 10-50%
(odbojnos¢)

Wydiuzenie nieciagte PN-EN 13880-13[75] 25 mm

<0,75 N/mm2
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2.8. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralna) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedlug aktualnego Zatacznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64].

Sposrdd rodzajoédw emulsji wymienionych w Zataczniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808
[64], nalezy stosowa¢ emulsje oznaczone kodem ZM.

Wtasciwosci 1 przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposdédb ich sktadowania opisano w ST
D- 04.03.01la [2].

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i
wtasciwosci dodatké4w powinny byé deklarowane. Nalezy uzywaé tylko materiatédw skitadowych o
ustalonej przydatnosci.

Ustalenie przydatnosci powinno wynikaé¢ co najmniej jednego z nastepujacych dokumentdw:

- normy europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych.

Wykaz nalezy dostarczy¢ w celu udowodnienia przydatno$ci. Wykaz moze by¢ oparty na
badaniach

w potaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca sie stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej $rodka obnizajacego temperature
produkciji

i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN
13108-4 [52], zatacznik B.

2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prdébek
wykonanych zgodnie z norma PN-EN 13108-20 [54] zatacznik C oraz normami powiazanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$é¢ lepiszcza podane sg w tablicy
20.

Probki powinny speiniaé¢ wymagania podane w p. 2.11, w zalezno$ci od kategorii ruchu jak i
zawartosci asfaltu Bpin 1 temperatur zageszczania prébek.

Tablica 20. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$é¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wiazacej i1 wyrdwnawczej, dla ruchu KR1+KR7

Przesiew, [$ (m/m)]
Wtasciwose AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Z t S ¢
1 erer=9>s *c Bmins, s Bning, 6 Buing, 6 Bring, 4
eplszcza, minimum®)

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okres$lona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestos$¢é (pq), to
do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozyé przez

2,650
wspdiczynnik a wediug rdéwnania: Pd
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2.11. Wtasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do
warstwy wiazacej i wyréwnawczej

Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sq w tablicach 21,

22 1 23.

Tablica2l. Wymagane wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazace]j i

wyrbdwnawcze],

dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
zageszczania . .
Wiadciwosé wg PN-EN Metoiaadlanwiaarunkl ACL1W AC16W
13108-20
[54]
Zawarto$é wolnych Eél'z’ugtjsg PN-EN 12697-8 [37], Vnin 3,0 Vain 3,0
. ’
przestrzeni uderzen p. 4 Viax 6,0 Vmax 6,0
Wolne przestrzenle ;.1.2,ub1]an PN-EN 12697-8 [37], VEBoin es VFBuin 6o
wypeinione ie, 2x50 5 VFB VFB
lepiszczem uderzen p- max 80 max 80
Zawarto$¢ wolnych -
. C.1.2,ubijan _ _
prlzestrzenl w ie, 5 x50 PN-EN 12697-8 [37], VMAL:n 14 VMAL: s 14
mieszan-=ce P p. 5
. . uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12 [39],
) C.1.1,ubijan | przechowywanie w 40°C
OdPorno§c na ie, 2x35 z jednym cyklem ITSRso ITSRso
dziatanie wody , . . .
uderzen zamra-zania, badanie
w 25°C a
a) ujednoliconag procedure badania odpornos$ci na dzialtanie wody podano w
Tablica 22. Wymagane witasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do dla ruchu KR3 + KR4
WT-2 2014 w zataczniku 1 [82]. warstwy wiazacej i wyrdwnawcze],
Warunki
Wtasciwosé zages;;f;;la "9 | Metoda i warunki badania ACloW AC22W
13108-20 [54]
Zawarto$é wolnych|C.1.3,ubijanie, _ _ Viin 4,0 Viin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [37], p. 4 Vinax 7,0 Vinax 7, 0
; PN-EN 12697-22 [41],
82§2§;Zi?enirwale w;;g;éiye metoda B w powietrzu, PN- | WTSatr 0,15 WTSatr 0,15
a)c) ] Poa—P ! EN 13108-20 [54], PRDatr 7,0 PRDatr7,0
987 F100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [39],
Odpornos$¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z TS ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamra- 80 80
zania, badanie w 25°C b

a) Grubosé piyty: AC16, AC22 60 mm,
b) Ujednolicona procedure badania odpornos$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2014

w zataczniku 1 [82],

c) Procedure kondycjonowania krdétkoterminowego mma przed formowaniem prdbek podano w WT-2

2014 w zalaczniku 2 [83].
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Tablica 23. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i
wyrdwnawczej, dla ruchu KR5 + KR7

Warunki
Wtasciwosé zages;gfggla "I | Metoda i warunki badania AClew AC22W
13108-20 [54]
Zawartos$¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vnin 4,0 Vnin 4,0
. . PN-EN 12697- 7 . 4 ! '
przestrzeni 2x75 uderzen 697-8 371, p Viax 7,0 Vinax 7,0
PN-EN 12697-22 [41],
Odpornos$é¢ na c.l.20, metoda B W WTS WTS
deformacje trwate watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20 PRDMRO'm PREIROJO
aje) Pos—P1oo [54], D.1.6,60°C, 10 000 AL S0 IR 5.0
cykli
PN-EN 12697-12 [39],
Odpornos$é¢ na C.l.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamra- ITSRso ITSRso
zania, badanie w 25°C »)
a)

Grubos$¢ piyty: AClé6P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
D-05.03.05p Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i1 wyrdwnawcza 1g wg WI-1 I

WT-2

b) Ujednolicona procedure badania odporno$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w
zataczniku 1 [82],

c) Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prdébek podano w WT-2

2014 w zataczniku 2 [83].

3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) wytwdérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggiym, z automatycznym
komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wytwdérnia powinna zapewnié wysuszenie i1 wymieszanie wszystkich skladnikdéw oraz zachowanie
wtasciwej temperatury skitadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwdrni
powinien funkcjonowa¢ certyfikowany system zakladowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN
13108-21 [55]. Wytwdérnia powinna byé wyposazona w termometry (urzadzenia pomiarowe)
pozwalajace na ciggie monitorowanie temperatury poszczegdlnych materiatdw, na rdznych
etapach przygotowywania materiatdéw, jak i na wyjsciu z mieszalnika,

b) ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukitadanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

h) sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt
4.

4.2. Transport materialoéw

Asfalt i1 polimerocasfalt nalezy przewozié¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o
przewozie drogowym towardw niebezpiecznych [86], wprowadzajacej przepisy konwencji ADR, w
cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace pos$rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypeiniacz nalezy przewozié¢ w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeilniacz luzem powinien byé¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiaitdw sypkich, umozliwiajacych rozitadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone tak,
aby nie uleglo uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wpiywem emulsji

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie
nalezy uzywaé¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzié¢ wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyltadowczymi w
zaleznosci od postepu robdét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i dopitywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Nie dotyczy to przypadkdw uzycia dodatkd4w obnizajacych temperature produkcji i
wbudowania, lepiszczy zawierajacych takie $rodki lub specjalnych technologii produkciji i
wbudowywania w obnizZonej temperaturze, tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie
nalezy kierowaé¢ sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentdw tych Srodkodw.
Powierzchnie pojemniké4w uzywanych do transportu mieszanki powinny byé¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé¢ tylko $srodki antyadhezyjne niewpilywajace
szkodliwie na mieszanke. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem na pedowym lub innymi
S$rodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACl1W, AC16W, AC22W).

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okresglac:

. zr6dto wszystkich zastosowanych materiatoéw,

. proporcije wszystkich skitadniké4w mieszanki mineralnej,

. punkty graniczne uziarnienia,

. wyniki badan przeprowadzonych w celu okre$lenia wtasciwo$ci mieszanki i pordwnanie
ich z
wymaganiami specyfikaciji,

. wyniki badan dotyczacych fizycznych wtasciwo$ci kruszywa,

. temperature wytwarzania i ukltadania mieszanki.

. MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C%5°C,
PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.
Podczas ustalania sk*adu mieszanki Wykonawca powinien zadbaé¢, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata sie na prawidiowych i w peini reprezentatywnych prébkach
materiatdéw, ktdére beda stosowane do wykonania robdét. Powinien takze zapewnié, aby
mieszanka i1 jej poszczegdlne skitadniki speilnialy wymagania dotyczace cech fizycznych i
wytrzymatosciowych okreslonych w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastapié¢ na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce badan typu i sprawozdania z prdéby technologicznej..
Zaakceptowana recepta stanowi wazng podstawe produkcii.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowe]
mieszanki) . Inzynier dopus$ci do produkcji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany
system zakladowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].
Dozowanie sktadnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadniké4w oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z pos$rednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokitadnoscig *
5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w pkcie 2.2.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna byé¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 24. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
ktérych jest dodawany dodatek w celu obnizZenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania
lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki Srodek.
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Tablica 24. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskazan producenta
PMB 25/55-80 wg wskazan producenta

MG 50/70-54/64 wg wskazan producenta
MG 35/50-57/69 wg wskazan producenta

Sposdb 1 czas mieszania skladnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnicé
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej moga bycé
dodawane w postaci statej lub ciekiej. System dozowania powinien zapewnié¢ jednorodnos$é
dozowania dodatkédw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno- asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wpiywaé na
skuteczno$é dziatania tych dodatkoéw.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikdéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.
Produkcja powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopus$ci¢ do zbyt diugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania -
magazynowania mieszanki MMA powinien uwzglednia¢ mozliwoéci wytwdrni (sposdb podgrzewania
silosdéw gotowe] mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas
transportu na budowe.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wiazaca lub wyrdéwnawcza z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

. - ustabilizowane i noéne,
. - czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatos$ci luZznego kruszywa,
. - wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Rzedne wysokos$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub Jja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien byc
zapewniony odpityw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunac.

Podtoze pod warstwe Scieralna powinno speiniaé¢ wymagania okres$lone w tablicy 25. Jezeli
nieréwnosci poprzeczne sg wieksze anizeli dopuszczalne, nalezy odpowiednio wyrdwnac
podioze poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrdwnawcze].

Tablica 25. Maksymalne nierdéwnos$ci podloza pod warstwe wiazaca

Dopuszczalne wartos$ci odchylen
réwnosci podiuznej i

Klasa drogi Element nawierzchni h
poprzecznej pod warstwe
wiazaca [mm]
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, 9
wtaczenia 1 wytaczenia, jezdnie
tacznic,

utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 12

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 12
dodatkowe, wtaczenia

i wytaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza

L, D, place, Wszystkie pasy ruchu 15
parkingi i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazddw
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Nierdéwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejace] warstwy wiazacej) nalezy wyrdwnac
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawcze].
Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usunac¢, a powstale w ten sposdb ubytki wypeilnicé materiatem o
wtasciwo$éciach zblizZzonych do materialu podstawowego.
W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢é w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypeinié odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi materiatami wediug
norm lub aprobat technicznych.
Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdédw wediug norm lub aprobat technicznych lub
podioze nalezy wymienié.
Przygotowanie podioza do skropienia emulsja nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-04.03.0la [2].
5.5. Potaczenie miedzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni Jjest uzaleznione od zapewnienia polaczenia
miedzy warstwami i ich wspdipracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.
Warunki wykonania potgczenia miedzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaty
przedstawione w ST D-04.03.0la [2].
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do uktadu warstw konstrukcyjnych
nalezy zachowa¢ zasade méwiaca, ze grubos$é warstwy musi byé co najmniej dwuipdikrotnie
wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 2 2,5xD).
Jezelil warstwa nawierzchni wediug dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby mozna
byto ja roziozyé¢ i zagescié w pojedynczej operacji, to warstwa ta moze sie sktadad z
dwéch warstw technologicznych, z ktdérych kazda zostaje rozitozona i zageszczona w odrebnej
operacji. Nalezy zapewnié¢ peine potaczenie miedzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.5.
Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.5.
Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak aaplanowad¢, aby:
. - umozliwialy ukitadanie warstwy cala szerokoscia jezdni (jedna rozkladarka lub
dwoma rozktadarkami pracujacymi obok siebie z odpowiednim przesunieciem), a w
przypadku przebuddéw i remontdw o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadiowym) szerokoscia pasa ruchu,
. - dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktdérych mieszanka
mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdiuzsze,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnié¢ prace rozktadarki bez zatrzyman.
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywaé¢ betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie
zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 26. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza
i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt
oraz podczas ich wykonywania w okresach rdéwnomiernie rozlozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowe]j podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢é do uiozenia wszystkich warstw przed sezonem
zimowym, aby zapewni¢ szczelnos$é nawierzchni i jej odpornos$é¢ na dziatanie wody i mrozu.
Jezeli w wyjatkowym przypadku zachodzi konieczno$é pozostawienia na zime warstwy wigzacej
lub wyrdéwnawcze]j, to nalezy Jja powierzchniowo uszczelnié w celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualnie $rodkdéw odladzajacych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i1 wbudowania, nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstwy
wigzacej lub wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia, °C
Warstwa wiazaca 0
Warstwa wyrdwnawcza 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa, elementy wibrujace do wstepnego zageszczenia, urzadzenia do podgrzewania
elementdéw roboczych rozktadarki. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.
Przy wykonywaniu nawierzchni drdég w kategorii KR6-7 zaleca sie stosowanie do wykonania
warstwy wiazacej podajnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkladarki
ze Srodkdéw transportu.
Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy) .
Warstwy walowane powinny byé¢ rédwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniajacej skuteczno$é zageszczania,
potwierdzona na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé¢ walce
drogowe stalowe gtadkie z mozliwos$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w osi 1 przy brzegach
warstwy) .
5.7. Potaczenia technologiczne
Polaczenia technologiczne nalezy wykonywaé Jjako:

. - zlacza podiuzne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),

- spoiny (wg definicji p.1.4.19.).

Polaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
5.7.1. Wykonanie ztaczy
5.7.1.1. Sposdb wykonania zltaczy-wymagania ogdlne
Ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonywane w linii prosted.
Ztacza podiuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach két, ani w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Ziacza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuwaé¢ wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasdéw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podiuznym
do osi jezdni.
Polaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchnia drogowa powinno byé wykonane w strefie
ptyty przejsciowej. Polaczenie warstw Scieralnej i1 wiazacej powinno by¢ przesuniete o co
najmniej 0,5 m. Krawedzie poprzeczne laczonych warstw wigzacej 1 $cieralnej nawierzchni
drogowej powinny by¢ odciete pitg.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajacych warstw powinny byé
w jednym poziomie.
5.7.1.2. Technologia rozktadania ,gorace przy goracym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ziacza podiuznego, gdy uktadanie
mieszanki odbywa sie przez minimum dwie rozkladarki pracujgace obok siebie z
przesunieciem. Wydajno$ci wstepnego zageszczania deska rozktadarek musza by¢ do siebie
dopasowane. Przyjeta technologia robdét powinna zapewnié¢ prawidiowe i szczelne polaczenia
uktadanych pasdéw warstwy technologicznej. Warunek ten mozna zapewnié przez
zminimalizowanie odlegto$ci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegio$é miedzy ukitadanymi
pasami nie byta wieksza niz diugos$¢ rozkiadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka
nadktadata mieszanke na pierwszy pas.
Walce zageszczajace mieszanke za kazdg rozkitadarka powinny byé o zblizonych parametrach.
Zageszczanie kazdego z pasdédw nalezy rozpoczyna¢ od zewnetrznej krawedzi pasa i stopniowo
zageszczaé pas w kierunku ztacza.
Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatédw do ziaczy.
5.7.1.3. Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym”
Wykonanie ziaczy metoda ,gorace przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na
ruch, wzglednie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w
odstepach czasowych. Krawedz ztgcza w takim przypadku powinna by¢ wykonana w trakcie
uktadania pierwszego pasa ruchu.
Wczedniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz
réwnomiernie zageszczonag, bez peknieé. KrawedZ ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byé
skoéna (pochylenie okoio 3:1 tj.pod katem 70-80° w stosunku do warstwy nizej lezacej).
Skos wykonany ,na goraco”, powinien by¢ uformowany podczas uktadania pierwszego pasa
ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noza talerzowego.
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Jezeli skos nie zostal uformowany ,na goraco”, nalezy uzyskaé¢ go przez frezowanie zimnego
pasa, z zachowaniem wymaganego kata. Powierzchnia styku powinna byé¢ czysta i1 sucha. Przed
utozeniem sasiedniego pasa cata powierzchnie styku nalezy pokryé¢ tasdma przylepna lub
pasta w ilos$ci podanej w punktach 5.7.1.5. i 5.7.1.6.

Drugi pas powinien by¢ wykonywany z zakladem 2-3 cm liczac od gbérnej krawedzi ziacza,
zachodzacym na pas wykonany wczedniej.

5.7.1.4. Zakonhczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé w sposdb 1 przy pomocy urzadzen
zapewniajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej
kantowki lub frezarki). Zakohczenie dziaiki roboczej nalezy wykona¢ prostopadle do osi
drogi.

KrawedZ dziatki roboczej jest rdéwnoczesdnie krawedzia poprzeczna ztacza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podiuznym
do osi jezdni.

5.7.1.5. Wymagania wobec wbudowania tasm bitumicznych

Minimalna wysoko$¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubos$¢ tasmy w ziaczach powinna wynosi¢ 10 mm.

Krawedz boczna ztacza podiuznego powinna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowe]j lub
poprzez obciecie nozem talerzowym.

KrawedZ boczna zlacza poprzecznego powinna byé¢ uformowana w taki sposdb 1 za

pomocg urzadzen umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny byé czyste i suche. Przed
przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na
catkowitej grubosci, nalezy zagruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

tasdmy.

Tasma bitumiczna powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zlacza pokrywajac
2/3 wysokos$ci warstwy liczac od gdrnej powierzchni..

5.7.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rdéwnomiernego jej rozprowadzenia

na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okolo
1,0 g/cm3). Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.7.2. Wykonanie spoin

Spoiny nalezy wykonywaé w wypadku poiaczen warstwy z urzadzeniami w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi.

Spoiny nalezy wykonywaé z materiatédw termoplastycznych (tasmy, pasty) zgodnych z pktem
2.7.

Grubos$¢ elastycznej tasdmy uszczelniajacej w spoinach w warstwie wiazacej powinna wynosicé
nie mniej niz 15 mm.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia
na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o gruboséci 3 - 4 mm przy gestosci okolto

1,0 g/cm3).

5.8. Krawedzie

W przypadku warstwy $Scieralnej rozkiadanej przy urzadzeniach ograniczajacych
nawierzchnie, ktérych gdérna powierzchnia ma by¢é w jednym poziomie z powierzchnia tej
nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w
strone tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.
W przypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikdw) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, przy pomocy rolki dociskowe]
mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkitadarki tzw ,buta” (,na goraco”).
Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na goraco krawedzi nalezy wyfrezowa¢ na zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnié
krawedZ polozona wyzej (nizej poiozona krawedZ powinna zosta¢ nieuszczelniona) .

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) decyzje o potrzebie
i sposobie uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z
Inzynierem.

Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelnié¢ przez
pokrycie goracym asfaltem w ilosci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/mZ,

- krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2.
Goracy asfalt moze by¢ nanoszony w kilku przejsciach roboczych.
Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wediug PN-EN
12591[23], asfalt modyfikowany polimerami wed}ug PN-EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy
wg PN-EN 13924-2[65], albo inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych.
Uszczelnienie krawedzi zewnetrznej nalezy wykonaé goracym lepiszczem.
Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej polozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna
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pozosta¢ nieuszczelniona.

Dopuszcza sie jednoczesne uszczelnianie krawedzi kolejnych warstw, jezeli warstwy byily

utozone Jjedna po drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli

krawedz poltozona wyzej Jjest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie odsadzki

danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét 6.2.1. Dokumenty i1 wyniki badan materialtédw

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng, ew. badania
materiatdé4w wykonane przez dostawcdw itp.),

ew. wykona¢ witasne badania wtasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt,

okreslone przez Inzyniera.

W przypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiaidw budowlanych nalezy ponownie wykazac

ich przydatno$é do przewidywanego celu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badanie typu

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi

do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-

EN 13108-20 [54] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku

zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymagajacych powtdrzenia badania typu nalezy Jje

ponownie wykonaé¢ i przedstawié¢ do akceptacji.

Badanie typu powinno zawierac:

a) informacje ogdblne:

. - nazwe 1 adres producenta mieszanki mineralno-asfaltoweij,
- date wydania,
. - nazwe wytwdrni produkujacej mieszanke mineralno -asfaltowa,
. - okres$lenie typu mieszanki 1 kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosé,
. — zestawienie metod przygotowania prdébek oraz metod i warunkdw badania
poszczegdlnych

wtasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

. - kazdy wymiar kruszywa: zrdédio i rodzaj,
. - lepiszcze: typ 1 rodzaj,

. - wypeilniacz: Zrdédio i rodzaj,

. - dodatki: zZrédio i rodzaj,

- wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27.
Tablica 27. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki

Sktadnik Wtasciwos¢ Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [06] 1 na frakcje
(PN-EN 13043 [501])

Gestosé PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcje
Lepiszcze Penetracja lub tem- | PN-EN 1426 [20] 1lub 1

(PN-EN 12591 [23], | peratura mieknienia | PN-EN 1427 [21]
PN-EN13924-2 [65],

PN-EN 14023 [66]) Nawrdét sprezysty®) PN-EN 13398 [58] 1
Wypeiniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043 [501])
Gestosé PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ
G r a n u 1l a t|Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1
asfaltowy*®)
Zawartos¢ lepiszcza | PN-EN 12697-1 [31] 1
Penetracjal|PN-EN 12697-3 [33] 1lub 1
odzyskanego|PN-EN 12697-4 [34] oraz
lepiszcza PN-EN 1426 [20]
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Temperatura|PN-EN 12697-3 [33] 1lub 1
mie kndiendial|lPN-EN 12697-4 [34] oraz

lepiszcza PN-EN 1427 [21]

gestosé PN-EN 12697-5 [35] 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],

**) sprawdzane wtasciwoéci powinny by¢é odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym
procentowym dodatku stosuje sie minimum wymagan.

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- skiad mieszaki podany jako wejsciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) 1lub
wyjsciowy

sktad (w wypadku walidacji produkcji),

- wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28.

Tablica 28. Rodzaj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwose Metoda badania Liczba badan

Zawartos¢ lepiszcza (obowiazkowa) PN-EN 12697-1[31] 1
PN-EN 12697-39 [46]

Uziarnienie (obowiazkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 [37]
tacznie z VFB i VMA przy wymaganej | Gesto$é objetosciowa wg PN-EN
zawartosci wolnych przestrzeni|12697-6 [36], metoda B, w
Vmnax<7% (obowiazkowa) stanie nasyconym 1
powierzchniowo suchym.
Gesto$é wg PN-EN 12697-5
[35], metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 [39] 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odpornos$¢é na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [41],
(powigzana funkcjonalnie); dotyczy maty aparat, metoda B,
betonu asfaltowego zaprojektowanego w powlietrzu, 1

do maksymalnego obciazenia osi| przy wymaganej temperaturze
ponizej 130 kN

Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do PN-EN 12697-24 [42],

nawierz-chni =zaprojektowanych wg zatacznik D 1
kryterium opartym na

czteropunktowym zginaniu

Odpornos$¢ na paliwo (powiazana PN-EN 12697-43 [49] 1
funkcjonalnie)

Odpornos$é na $rodki odladzajace PN-EN 12697-41 [47] 1
(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i1 powinno by¢ powtdrzone w
wypadku:

. upiywutrzechlat,

. zmianyztozakruszywa,

. zmianyrodzajukruszywa (typupetrograficznego),

. zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], Jjednej z
nastepujacych

wtasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czes$ciowo przekruszonych, odpornos$ci na
rozdrabnianie, odpornosci
na $cieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

zmiany gesto$ci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,

. zmianyrodzajulepiszcza,

zmianytypumineralogicznegowypeiniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podejs$cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w
wypadku, gdy nastapita zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja
uzasadnione przestanki, Ze dana wtasciwos$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu
tej samej wymaganej kategorii witasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej witasciwos$ci
w ramach badania typu.
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6.3. Badania w czasie robét 6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dziela sie na:

- Dbadania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne,

- dodatkowe.
6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé
wykonywane w ramach zakiadowej kontroli produkcji, zgodnie z normg PN-EN 13108-21 [55].
Zakres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkcji obejmuje:

- badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej

(asfaltéw, kruszyw wypeiniacza i

dodatkéw) ,

- badanie sktadu i witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe].
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdédw celem
sprawdzenia, czy jakos$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikdéw, lepiszczy i1 materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannosécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wediug pktu 6.5.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [401]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatdéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe]j,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

- pomiar parametrdédw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
6.5. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Wtasciwosci materiaidédw nalezy oceniaé¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej) .
Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
Do oceny jakos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgoda nadzoru i Zamawiajacego moga
postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zakladowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakoséci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktdérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, dokitadnosé metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.
Wtrasciwoéci materiatdw budowlanych nalezy okres$laé¢ dla kazdej warstwy technologicznedj, a
metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba ze ST lub
dokumentacja projektowa podaja inaczej.
6.5.1. Uziarnienie
Uziarnienie kazdej proébki pobranej z luzZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyiek podanych w
tablicy 29, w zaleznosci od liczby wynikdéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan
nie uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych.
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Tablica 29. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $rednie]
arytmetycznej wynikédw badan zawartosci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw badan
1 2 od 3do 4 |od 5 do od 9 do 220
8 19

< 0,063 mm [%$(m/m) - +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 2,4 2,0
mieszanki gruboziarniste
< 0,063 mm [%(m/m) - +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5
mieszanki drobnoziarniste
< 0,125 mm, [%(m/m)] - +5,0 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
mieszanki gruboziarniste
<0,125 mm, [%$(m/m)] - +4,0 +3,6 +3,3 +2,9 +2,5 +2,0
mieszanki drobnoziarniste
0d 0,063 mm do 2 mm +8 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
> 2 mm +8 t6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 +4,0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,5 +4,3 +4,1
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0

6.5.2.2. Zawartos$¢ lepiszcza

Zawartos¢é rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikdéw badan z danego odcinka budowy
(tablica 30). Do wynikédw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.
Tablica30. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m) ]

Rodzaj Liczba wynikdéw badan
mieszanki
1 2 Od 3 do 4| 0d 5 do 82 O0d 9 do 192 220
Mieszanki +0,6 +0, 55 +0, 50 +0, 40 +0, 35 +0, 30
gruboziarnist
e
Mieszanki +0,5 +0,45 +0, 40 +0, 40 +0,35 +0, 30
drobnoziarnis
te
a) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrdd wynikdéw badan wzietych do
obliczenia $redniej arytmetycznej, ktdérego odchytka Jjest wieksza od dopuszczalnej
odchytki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalne]j
odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltdw drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN
13924-2 [65], temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego, nie moze by¢ wieksza niz
maksymalna warto$¢é temperatury mieknienia, o wiecej niz dopuszczalny wzrost temperatury
mieknienia po starzeniu metoda RTFOT podany w normie (przyktadowo dla MG 50/70-54/64 jest
to: 64°C +10°C = 74°C).

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to temperatura
mieknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatur mieknienia TRgBmixs
podanej w badaniu typu o wiecej niz 8°C.

Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢é¢ wartosci dopuszczalnych podanych w
tablicy 31.

Tablica 31. Najwyzsza drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwyzsza temperatura mieknienia °C
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Nie dotyczy
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W przypadku, gdy dostarczony na wytwdrnie polimeroasfalt charakteryzuje sie wysoka
temperatura mieknienia (tzn. wieksza niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra zostala
udokumentowana w ramach kontroli jakos$ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje sie wymaganie
gérnej granicy temperatury mieknienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w nastepujacy
sposob:

Najwyzsza dopuszczalna temperatura mieknienia wyekstrahowanego polimerocasfaltu =
temperatura mieknienia zbadanej dostawy na wytwornie + dopuszczalny wg Zatacznika
krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost temperatury mieknienia po starzeniu RTFOT.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimerocasfaltem nawrot sprezysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynie$é¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rdéwniez przedwczesnego
zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy poda¢ wartos$é¢ wydiuzenia
(zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[58]).

6.5.2.4. Gestos¢ i zawartos$é wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni nie moze
wykroczyé poza wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe]

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie robdt; nie powinna bycé
mniejsza niz podano w tablicy 26.

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozscietacza oraz pordwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia,
jednorodnos$ci mieszanki, prawidiowos$ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.4. Wykonana warstwa

6.5.4.1. Wskaznik zageszczenia 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 32. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okres$lenie gestos$ci objetosciowej nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6 [36].

Tablica 32. Wiasciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
Warstwa Typ 1 wymiar zageszczenia warstwie
mieszanki [%] [$(v/v)]
Wiazaca AC 11 W, KR1-KR2 > 98 2,0+7,0
AC 16 W, KR1-KR2 > 98 2,0+7,0
AC 16 W, KR3-KR7 > 98 3,0+8,0
AC 22 W, KR3-KR7 > 98 3,0+8,0

Wskaznik zageszczenia i zawarto$é¢ wolnych przestrzeni nalezy bada¢ dla kazdej warstwy i

na kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prdébek moze

zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drdég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe) .
6.5.4.2. Grubos¢ warstwy

Srednia grubo$é dla poszczegdélnych warstw asfaltowych oraz $rednia gruboéé dla catego
pakietu tych warstw powinna by¢ zgodna z grubos$cia przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni. Jedynie przypadku pojedynczych wyniké4w pomiardw grubosci wykonane] warstwy
oznaczane wediug PN-EN 12697-36 [45] moga odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w
tablicy 33.

Tablica 33. Dopuszczalne odchytki grubos$ci warstwy [%]

Pakiet: warstwa
$cieralnat+wigzac
a tpodbudowa
asfaltowa razem

Warunki oceny Warstwa wiazaca

Dla wartosci $Sredniej grubosci wbudowanej Nie dopuszcza Nie dopuszcza sie
warstwy z catego odcinka budowy sie zanizenia zanizenia grubosci
grubosci
Dla wartos$ci pojedynczych wynikdéw pomiardw 0+10%, ale nie 0+10%
grubosci wbudowanej warstwy wiecej niz 1,0
cm

Nalezy sprawdzi¢ zachowanie zasady mdéwiace]j, ze grubos$é warstwy musi byé co najmnie]
dwuipbtkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 2 2,5xD).

Zwiekszone grubosci poszczegdlnych warstw beda zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych
niedoborédw nizej lezgcej warstwy.
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6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtébwnych trukdéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja 0,5%.
6.5.4.4. ROwnos¢ podiuzna 1 poprzeczna

a) Réwnos¢ podiuzna

Do oceny réwnosci podiuznej warstw wiazacej i wyrdwnawczej nawierzchni drdg wszystkich
klas

nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciagtego réwnowazng uzyciu taty i klina np. z
wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako
najwiekszej odlegtos$ci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linia taczaca spody koiek
jezdnych urzadzenia a mierzona powierzchnia warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposdb ciagty z uzyciem taty i klina. Diugo$¢ taty w pomiarze rdédwnosci
podiuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podiuznej dla warstwy oznaczone pomiarem ciagiym
réwnowaznym uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu, taty i klina okresla
tablica 34.

Tablica34. Maksymalne wartos$ci odchylen réwnos$ci podiluznej dla warstwy wiazacej okreslone
za pomocg pomiaru ciggtego, taty i klina

Maksymalne wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci podiuznej warstwy [mm]
dla warstwy wiazacej

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 6
dodatkowe, wlaczenia i wylaczenia,
jezdnie tgcznic,

utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 9

G, 2 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 9
wtaczenia i1 wytaczenia, postojowe,
jezdnie tgcznic,

utwardzone pobocza

L,D, place Wszystkie pasy ruchu i 12
parkingi, powierzchnie przeznaczone do ruchu
i postoju pojazddw

b) Réwnos¢é poprzeczna

Do oceny réwnos$ci poprzeczne] warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placdw i
parkingdéw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rdéwnowazng uzyciu taty i
klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/
elementu drogi. Odchylenie to Jjest obliczane jako najwieksza odlegitos$é (przeswit)
pomiedzy teoretyczna tata (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szerokos$¢ pomiarowa Jjest rdédwna szerokosci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancja *15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy
wyznaczaé¢ z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykonaé¢ z uzyciem taty 1 klina. Diugos$é¢ taty w pomiarze rdédwnosci poprzeczne]
powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Maksymalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej okres$la tablica 35.
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Tablica 35. Maksymalne wartos$ci odchylen réwnosci poprzecznej dla warstwy Scieralnej i
wiazacej

Maksymalne wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej warstwy
[mm] dla warstwy wigzace]

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 6
dodatkowe, witaczenia i wyltaczenia,
jezdnie %acznic,

utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 9

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 9
wtaczenia 1 wytaczenia, postojowe,
jezdnie tacznic,

utwardzone pobocza

L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 12
parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazddw

6.5.4.5. Ztacza technologiczne

Ztacza podtuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢é réwne i zwiazane,
wykonane w

linii proste]j, rdéwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé
w jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokosé
warstwy wiazacej powinna by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowila odsadzke dla warstwy
S$cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko$nej krawedzi szerokos$é¢ nalezy mierzyé w Srodku
linii skosu.

6.5.4.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podituznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalnag tolerancja + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaré4w nie moze przekraczac¢ przedzialtu
dopuszczalnych odchylen.

6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaitowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ré6znié¢ sie od dokumentacji
projektowej o wiecej niz + 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
(AC) .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

oczyszczenie i skropienie podioza,
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dostarczenie materiaidéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikdw,

roztozenie i1 zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i1 posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardédw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane

Zamawiajgcemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdt

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-04.03.01la Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialtdédw wystepujacych
w niniejsze]j OST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czeé$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwos$ci kruszyw - Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 3:
Oznaczanie ksztattu =ziarn za pomoca wskaznika
ptaskosci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw - Czes¢ 4:

Oznaczanie ksztaltu ziarn - WskazZnik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia 1lub
tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni - Wskaznik przepitywu
kruszyw

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Czes$é 9:
Ocena zawartos$ci drobnych czastek - Badania blekitem
metylenowym

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é¢ 10:
Ocena =zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie

wypeiniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw
- Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
- Czes$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypeiniacza
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Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw
- Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
—-Czes$¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasiakliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw
- Cze$¢ 7: Oznaczanie gestos$ci wypeilniacza - Metoda
piknometryczna

Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Czesé¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwoéci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Czes$é 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli sionecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji
igta
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury

mieknienia - Metoda Piers$cien i Kula

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza
chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie
rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
kinematycznej
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci

dynamicznej metoda prdzniowe]j kapilary

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartos$ci
parafiny - Czes$¢ 1: Metoda destylacji

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci
na twardnienie pod wpiywem ciepta i powietrza - Czesé
1: Metoda RTFOT

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornos$ci
na twardnienie pod wpiywem ciepta i powietrza - Czesé
3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgaco - Czesé 1: Zawartosé
lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$¢ 2: Oznaczanie
sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$cé¢ 3:
Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 4:
Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji
frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é 5: Oznaczanie
gestosci
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Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej prdébek mieszanki mineralno-
asfaltowe]j

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czeé¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 12: Okreslanie
wrazliwos$ci prébek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$é 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 24: Odpornosé
na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$é¢ 26: Sztywnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesé 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 39: Oznaczanie
zawartosci lepiszcza metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 41: Odpornosé
na ptyny zapobiegajace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$¢ 42: Zawartosé
czes$ci obcych w destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 43: Odpornosé
na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$é 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$é¢ 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 8:
Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 20:
Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21:
Zaktadowa kontrola produkcji
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Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych - Czes$¢ 1: Badanie metoda
piersécienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych - Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltdédw modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie stabilnos$ci
podczas magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoda rozciagania

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadiowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sity
rozciagania asfaltéw modyfikowanych - Metoda =z
duktylometrem
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii
odksztatcenia
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych. Zatacznik krajowy NA

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltdédw drogowych specjalnych - Czes$¢ 2: Asfalty
drogowe wielorodzajowe

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltdédw drogowych specjalnych - Czes$é 2: Asfalty

drogowe wielorodzajowe. Zalacznik krajowy NA

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
asfaltéw modyfikowanych polimerami

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltéw modyfikowanych polimerami. Zatacznik krajowy
NA

Wypeiniacze szczelin 1 zalewy drogowe - Cze$é 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

Wypeiniacze szczelin 1 zalewy drogowe - Czes$é 2:
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaplonu i
palenia - Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury =zapionu 1 palenia - Metoda
otwartego tygla Clevelanda

Zalewy szczelin na goraco -- Czes$é 2: Metoda badania
dla okres$lenia penetracji stozka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na goraco -- Czes$¢ 3: Metoda badania
okreslajaca penetracje 1 odprezenie sprezyste
(odbojnosé)

Zalewy szczelin na goraco -- Cze$é¢ 5: Metody badan do
oznaczania odpornosci na spitywanie

Zalewy szczelin na goraco -- Czes$¢ 6: Metoda
przygotowania prébek do badania
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PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na goraco -- Czes$¢ 13: Metoda badania
stuzaca do okres$lenia wydiuzenia nieciagtego (prdba
przyczepnosci)

DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie

tasm bitumicznych i1 polimerowo-bitumicznych)

PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

PN-EN 1428 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartosci
wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji
azeotropowej

PN-EN 13074-1 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie
lepiszcza z emulsji asfaltowych 1lub asfaltdw
upiynnionych lub fluksowanych -- Czes$¢ 1: Odzyskiwanie
metodg odparowania

PN-EN 13074-2 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie
lepiszcza z emulsji asfaltowych 1lub asfaltdw
upiynnionych lub fluksowanych -- Czes$¢ 2: Stabilizacja

po odzyskaniu metoda odparowania

Wymagania techniczne

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa - Wymagania techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drbég Krajowych i1 Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzednia 2014 r.
i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 - cze$¢é I - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drdédg Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku
zmieniajacego =zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 - cze$é II - Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia nr 7
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad =z dnia 9 maja 2016 roku
zmieniajgacego =zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad =z dnia 16
czerwca 2014 r.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych
(Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pdzn. zm.)
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D - 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1 i WT-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem warstwy $cieralnej 2z Dbetonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [50] i WT-2 [80] [81] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z PN-EN 13108-21 [53].

Warstwe $Scieralna z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drbég kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okres$lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszcza sie stosowanie
warstwy $cieralnej betonu asfaltowego AC1l1lS na obiektach mostowych, Jjezeli nawierzchnia
dojazddéw do mostu jest wykonana z betonu asfaltowego.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D), mm
Ruchu
KR 1-2 AC5S, AC8S, AC1l1ls
KR 3-4 AC8S, ACl1s
KR 5-6 AC8S 2), AC1lls 2

Podziatl ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance - patrz punkt 1.4.4.
Dopuszczony do stosowania w terenach gbérskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca sie z Jjednej lub kilku warstw situzacych do
przejmowania i1 rozkladania obcigzen od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna - gdbdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie =z
kotami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu
ciagiym lub nieciagiym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie - skitad =ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pdlsztywnych” GDDKiA [82].

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$é ziaren kruszywa, okredlona przez dolny (d) i gdbrny (D)
wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes$é

pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeilniacz - kruszywo, ktdérego wieksza cze$é przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany - kruszywo, ktdére sktada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypeiniacz dodany - wypeiniacz pochodzenia mineralnego,

wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Potaczenia technologiczne — polaczenia roznych warstw ze soba lub tych samych
warstw wykonywanych w roznym czasie nie bedacych potaczeniem miedzywarstwowym
1.4.15.Z%acza podiuzne i poprzeczne - potaczenia tego samego materiaiu wbudowywanego

W roznym czasie

1.4.16.Spoiny - poiaczenia roznych materiatdéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego
oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi
1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.4.15. Symbole i skroéty dodatkowe

AC S — beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB — polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gbébrny wymiar sita (przy okre$laniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwo$¢é uzytkowa nie okre$slana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - miedzynarodowy wskaznik réwnosci (ang. International Roughness Index),
MOP - miejsce obsitugi podrdznych.
ZKP - zaktadowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1l] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogblne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty potwierdzajace przydatnosé
wszystkich materiatdw stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany
rodzaju 1 wltasciwo$ci materiatdé4w nalezy ponownie wykazaé¢ ich przydatnos$é do
przewidywanego celu.

Wbhudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa moze pochodzi¢ =z kilku wytwdérni pod
warunkiem, ze jest produkowana z tych samych materiatdédw (o ustalonej przydatnosci ) i w
oparciu o takie samo badanie typu.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimerocasfalty wg PN-EN
14023 [64] [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [63a].

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprbécz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 mozna stosowa¢ inne lepiszcza nienormowe wediug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS
asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC5S, AC8S, ACl1lsS 50/70, 70/100
MG 50/70-54/64 -
KR3 - KR4 AC8S, ACl1ls 50/70 PMB 45/80-55
MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65

PMB 45/80-55

KR5 — KR6 | AC8S, AC11S - PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

Asfalty drogowe powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty
powinny speiniaé¢ wymagania podane w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien speiniacd
wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdéw drogowych wg PN-EN 12591 [24]
o o Jed- Metoda Rodzaj asfaltu
Ip. Wiasciwosci nostk badani
ostka adanta 50/70 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm |PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura mieknienia °c PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230 230
nie mniej niz [67]
4 Zawartos$é skitadnikoéow PN-EN 12592
rozpuszczalnych, % m/m [25] 99 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu PN-EN 12607-1
(ubytek lub przyrost), % m/m [30] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura mieknienia po °cC PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej niz
8 Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz
WEASCIWOSCT SPECJALNE  KRAJOWE
9 Temperatura tamliwo$ci °C PN-EN 12593 -8 -10
Fraassa, nie wiecej niz [26]
10 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 Brak Brak wymagan
[24] wymagan
11 | Lepkoé¢ dynamiczna w 60°C Pa-s PN-EN 12596 Brak Brak wymagan
[28] wymagan
12 | Lepko$¢ kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 Brak Brak wymagan
[27] wymagan
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltdéw modyfikowanych polimerami (polimerocasfaltdw) wg
PN-EN 14023:2011/Apl1:2014-04 [64a]
Gatunki asfaltdéw modyfikowanych polimerami
(PMB)
Wymaganie Metoda Jed-
ymag Wiladciwoéé¢ | badani 45/80 — 55 45/80 - 65 45/80 - 80
podstawowe N nostka
wyma-|klas|wyma-|klas|wyma-|klasa
ganie a ganie a ganie
Konsystenc
Ja w
posrednich Penetrac-a PN-EN
temperatur ° J 1426 0,1 mm | 45-80 4 45-80 4 45-80 4
w 25°C
ach [21]
eksploa-
tacyjnych
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Konsystenc
Ja w
wysokich Temperatur | PN-EN
temperatu- |a 1427 °C > 55 7 > 65 > 80
rach mieknienia [22]
eksploa-
tacyjnych
Sita
EE;Claga_ PN-EN
(metoda z 1&3%9 > 3 > TBRb
_ 2 - -
i?giylome pn-eN | 0™ |y s°c 2 w 10°C 109%)
rozc;agani 13703
e 50 mm/ [61]
min)
Kohezja EOZClaganl PN-EN
. 13587
bezposredn (58]
) o )
tiozciagan PN-EN J/cm NRa 0 NRa NRa
ie 100 mm/ 13703
) [61]
min)
et | oo
13588 J/cm2 NRa 0 NRa NRa
(meto-da [59]
uderzenia)
Zmiana PN-EN
- o < < <
Statosé masy %?éﬁ; > <40,5 3 <0,5 <0,5
kon- [30]
systenciji PN-FEN
(Odpornosc¢ | Pozostaia | ) ¢ 3 > 60 7 > 60 > 60
na penetracja
. [21]
starzenie)
wg PN-EN Wzrost
12607-1 tem— PN-EN
[30] 1427 °C <8 2 <8 <8
peratury
) . ) [22]
mieknienia
Tnne PN-EN
wlagciwosc | Lemperatur | ISO °c | 2235 | 3 | 2235 > 235
5 a zaptonu 2592
[68]
Temperatur PN-EN
a 12593 °C < -15 7 < -15 < -18
tamliwosci [26]
Nawrot
sprezysty > 70 3 > 80 > 80
w 25°C PN-EN
13398 %
Nawrot [56]
sprezysty NRa 0 NRa TBRP
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
. plastyczno [64] °C NRa 0 NRa NRa
Wymagania Sci Punkt
Dodatkowe 5 1.9
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Stabilnos$¢ | PN-EN
magazynowa | 13399
-nia. [57] ° < < <
Réznica PN-EN ¢ =9 =09 =9
temperatur 1427
mieknienia [22]
Stabilnos¢ fg;gg
magazynowa
—n?a.y [57] 0,1 mm NRa NRa NRa
e PN-EN !
Rbéznica 1426
penetracji (21]
Spadek
tem= PN-EN
peratury 12607-
mieknienia
poe 1 [29] °c TBRk TBRP TBRb
starzeniu PN-EN
wg PN-EN 1[;12]7
12607
-1  [30]
Nawrot
Wymagania spre:zysty
Dodatkowe w 25°C po
starzeniu > 50 > 60 > 60
wg PN-EN PN-EN
12607-1 12607-
[30] 1 [30] .
Nawrodt ig;gg
spre-zysty (56]
w 10°C po
starzeniu NRa NRa TBRP
wg PN-EN
12607-1
[30]

a NR - No Requirements
b TBR - To Be Reported

(brak wymagan)
(do zadeklarowania)
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Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Apl i Ap2
[63a]
asfalt
Lp. Wiadciwosci Jednostka Metoda MG 50/70-54/64
badania
Wymaganie Klasa
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 4
[21]
2 Temperatura mieknienia °c PN-EN 1427 54:64 2
[22]
3 Indeks penetracji _ PN-EN 13924-2 +0,3 do 3
[63] +2,0
4 Temperatura zaptonu, °c PN-EN ISO 2592 > 250 4
[68]
5 Rozpuszczalnos¢ o PN-EN 12592 > 99,0 2
[25]
6 Temperatura tamliwosci ° PN-EN 12593 5
C < =17
Fraassa [26]
7 Lepkos$¢ dynamiczna w 60°C Pa-s PN-EN 12596 > 900 4
[28]
8 Lepkos$¢ kinematyczna w 2/ s PN-EN 12595 Brak 0
135°C [27] wymagan
Wtasciwosci po starzeniu
9 Pozostata penetracja po o PN-EN 1426 2
. % > 50
starzeniu [21]
10 | Wzrost temp. mieknienia po ° PN-EN 1427 3
. c <10
starzeniu [22]
11 | Zmiana masy po starzeniu o PN-EN < 0.5 1
° 12607-1[30] !

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni =z termostatem kontrolujacym temperature z doktadnoscia + 5°C. Zaleca sie
wyposazenie zbiornika w mieszadio. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimerocasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimerocasfaltdéw rdznego
rodzaju 1 klasy oraz z asfaltem zwykilym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekracza¢ w okresie krdétkotrwatym, nie diuzszym niz 5 dni, ©ponizszych wartosci:

- asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,

- polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenta.
2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wediug PN-EN
13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypeiniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowaé¢ mieszanke
kruszywa tamanego i nietamanego dla KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100% (dla kategorii KR3
do KR6 nie dopuszcza sie stosowania kruszywa nietamanego drobnego) .

Jezeli stosowana Jjest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego 1 tamanego, to
nalezy przyja¢ proporcje kruszywa lamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza sie uzycia granulatu asfaltowego w warstwie $cieralnej.

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wg tablic
ponizej.
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Tablica 6. Wymagane witasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy $Scieralnej =z betonu
asfaltowego

Lp. Witasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

1 Uziarnienie wediug PN-EN
933-1[6]; kategoria nie nizsza Gc85/20 Gc90/20 Gc90/15
niz:

2 Tolerancja uziarniendia; G2s5/15 G2s/15 G
odchylenia nie wieksze niz wedlug G20/15 G20/15 G%/w
kategorii: G20/17,5 20/15

3 Zawartos$¢ pyltu wediug PN-EN 7 i)

933-1[6]; kategoria nie wyzZzsza f
niz:

4 Ksztatt kruszywa wediug PN-EN
933-3 [7] 1lub wediug PN-EN 933-4 FI,s lub FIoo lub FIoo 1lub SIop
[8]; kategoria nie wyzsza niz: SIzs STz

5 Procentowa zawarto$¢ =ziaren o
powierzchni przekruszonej 1
tamanej w kruszywie grubym wedlug C deklarowana Cos/1 Cos/1
PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie
nizsza niz:

6 Odpornos¢ kruszywa na
rozdrabnianie wediug normy PN-EN
1097-2 [13], badana na kruszywie LA3sp LA3sp LAss
o wymiarze 10/14, rozdziat 5,
kategoria nie wyzZzsza niz:

7 Odporno$¢é na polerowanie kruszyw
wediug PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy PSVpekiarowana, «
warstwy $cieralnej), kategoria PSVaq nie mniej niz PSVso™)
nie nizsza niz: 48%)

8 Gestos$¢ ziaren wediug PN-EN deklarowa- deklarowa-

. deklarowana przez
1097-6 [16], rozdziat 7, 8 lub 9: na przez na przez
producenta
producenta producenta
9 Nasigkliwo$¢ wediug PN-EN 1097-6 deklarowa- deklarowa-
. deklarowana przez
[16], rozdziat 7, 8 lub 9: na przez na przez
producenta
producenta producenta

10 Mrozoodpornos$sé wediug PN-EN
1367-6 [20], w 1 % NaCl (dotyczy 10 . 7
warstwy $cieralnej); kategoria
nie wyzsza niz:

11 s2gorzel sitoneczna” Dbazaltu
wedlug SBra SBra SB
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana LA
kategoria:

12 Sktad chemiczny - uproszczony |deklarowa- deklarowa-—

. . deklarowany przez
opis petrograficzny wedlug PN-EN |ny przez ny przez roducenta
932-3 [5] producenta producenta p

13 Grube zanieczyszczenia lekkie
wediug PN-EN 1744-1 [23], p.l4.2; mypc O,l mypc O,l mypc O,l
kategoria nie wyzZzsza niz:

14 Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego|wymagana| wymagana L
powietrzem wediug PN-EN 1744-1 | odpornosé odpornosé wymagana odpornosc
[23], p. 19.1:
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15 Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chlodzonego|wymagana| wymagana s
powietrzem wediug PN-EN 1744-1 | odpornosé odpornosé wymagana odpornose

(23], p. 19.2:

16 Statos¢ objetosci kruszywa z
zuzla stalowniczego wediug PN-EN Vs s Vi s v
1744-1 [23] p. 19.3; kategoria ' ' 35

nie wyzsza niz:

*) Kruszywa grube, ktdére nie speiniaja wymaganej kategorii wobec odpornosci na
polerowanie (PSV), moga by¢ stosowane, jes$li sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych),
ktéra obliczeniowo osiaga podana warto$é¢ wymaganej kategorii. Obliczona wartosé (PSV)
mieszanki kruszywa grubego jest $rednia wazona wynikajaca z wagowego udziatlu kazdego z
rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej
oraz kategorii odpornos$ci na polerowania kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko
kruszywa grube kategorii PSVis i1 wyzsze]j.

Kruszywo nielamane drobne lub o ciagtym wuziarnieniu do D < 8 do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego powinno speinia¢ wymagania podane w tablicy 7
Tablica 7. Wymagane wltasciwos$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu

do D<8 do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznos$ci od

Ip. Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1+KR2
1 Uziarnienie wediug PN-EN 933-1 [6], wymagana Gr85 lub Ga85
kategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze GrcNR

niz wediug kategorii:

3 Zawarto$é pytdéw wediug PN-EN 933-1 [6], f3
kategoria nie wyzsza niz:

4 Jakos¢ pyitdéw wediug PN-EN 933-9 [11]; MBr10
kategoria nie wyzsza niz:

5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagiym uziarnieniu Ecs Deklarowana

wedtug PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria
nie nizZzsza niz:

6 Gestos¢ =ziaren wediug PN-EN 1097-6 [1l6], deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9:

7 Nasigkliwo$¢ wediug PN-EN 1097-6 [16], rozdz.

7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN o0 1
1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: LECHy

Kruszywo lamane drobne lub o ciagiym uziarnieniu do D<8 do warstwy $cieralne] z
betonu asfaltowego powinno speinia¢ wymagania podane w tablicy 8
Tablica 8. Wymagane wtasciwo$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagiym uziarnieniu do
D8 do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wtasci Sci k

o) asciwoséci kruszywa ruchu
KR1 KR3 KR5
+ KR2 + KR4 + KR6

1 Uziarnienie wediug PN-EN 933-1 [6],

: Gr85 lub Ga85
wymagana kategoria:

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GcNR Grc20
. .. . Grc20
wieksze niz wediug kategorii:
3 Zawartos$¢é pytdédw wediug PN-EN 933-1 s
16

[6], kategoria nie wyzZsza niz:
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4 Jakos¢ pytédw wediug PN-EN 933-9 [11];

kategoria nie wyzsza niz: MB10

5 Kanciasto$é kruszywa drobnego wedlug
PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria E“Deiarowa Fes30 Ees30
nie nizsza niz:

6 Gestos¢ =ziaren wedlug PN-EN 1097-6

[16] rozdz. 7. 8 lub 9: deklarowana przez producenta
’ . 7 .

7 Nasiagkliwo$¢ wediug PN-EN 1097-6 [16],

rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug
PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria mrpc0, 1
nie wyzsza niz:

Do warstwy $cieralnej =z Dbetonu asfaltowego, w =zaleznos$ci od kategorii ruchu,
nalezy stosowaé¢ wypeiniacz speiniajacy wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane wtadciwosci wypeiniacza do warstwy $cieralnej =z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

ruchu
Lp. Wtasciwosci kruszywa
KR1 =+ KR3 =+ .
KR2 KR4 KR5 + KRG

1 Uziarnienie wediug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043 [49]
2 Jakos$¢ pytdédw wediug PN-EN 933-9 [11];

. . . .. MBr10

kategoria nie wyzsza niz:

3 Zawarto$¢ wody wediug PN-EN 1097-5 1% (m/m)

[15], nie wyZsza niz:

4 Gestos$¢ =ziaren wediug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

[171]
5 Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypeiniaczu wediug PN-EN V2g/45

1097-4 [14], wymagana kategoria:

6 Przyrost temperatury mieknienia wediug
PN-EN 13179-1 [54], wymagana Arse8/25
kategoria:

7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wediug PN-EN WS
1744-1 [23], kategoria nie wyzsza niz: 10

8 Zawartosé CaCOz w wypelniaczu
wapiennym wedilug PN-EN 196-2 [31, CCro
kategoria nie nizZzsza niz:

9 Zawartos$¢ wodorotlenku wapnia w
wypeiniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 Ka20
[4], wymagana kategoria:

10 »Liczba asfaltowa” wediug PN-EN

BNDeklarowana

13179-2 [55], wymagana kategoria:

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych Jje przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢é rdéwne, utwardzone i1 odwodnione. Sktadowanie wypeiniacza powinno sie
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia
Nie wymaga sie uszorstnienia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa 1 odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ 1 zastosowad¢ Srodek
adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$é¢ przyczepnosci okreslona
wedlug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynosita co najmniej 80%.
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Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreélonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okre$lonych przez producenta.
2.6. Materiaty do uszczelnienia poitaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych)
z tego samego materialu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
réznych materia1déw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowal elastyczne tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe 1lub
zalewy drogowe na goraco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 10 i 11 oraz
speiniajace wymagania, w zalezno$ci od rodzaju materiaitu, wg tablic od 12 do 15. Material
na elastyczne tadmy Dbitumiczne w celu zapewnienia elastyczno$ci powinien byé
modyfikowany polimerami.
Tablica 10. Materiaty do zlaczy miedzy fragmentami zageszczonej MMA rozkitadanej metoda

,gorace przy zimnym”

Ztacze podiuzne Ztacze poprzeczne
Rodzaj warstwy .
R . .
Ruch Odzéj Ruch Rodzaj materiatu
materiatu
Warstwa KR 1-2 Pasty KR 1-2 Pasty asfaltowe lub
$cieralna asfaltowe lub elastyczne tasmy
elastyczne bitumiczne
tasdmy
bitumiczne
KR 3-6 Elastyczne KR 3-6 Elastyczne tasmy
tasmy bitumiczne
bitumiczne
Tablica 11. Materiaty do spoin miedzy fragmentami =zageszczonej MMA 1 elementami
wyposazenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa Scieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa
KR 3-6 Elastyczna tas$ma bitumiczna lub
zalewa drogowa na goraco

Tablica 12. Wymagania wobec tas$m bitumicznych

Wtasciwosé Metoda badawcza Dodatkowy oPl? Wymaganie
warunkdéw badania
Temperatura mieknienia PN-EN 1427[22] >90°C
PiK
Penetracja stozkiem PN-EN 13880-2[69] 20 do 50
1/10 mm
Odprezenie sprezyste PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%
(odbojnosé)
Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka tasmy Bez pekniecia
o diugos$ci 20 cm w
temperaturze 0 °C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu
Mozliwo$¢é wydiuzenia SNV 671 920 W temperaturze 210%
oraz przyczepnosci (PN-EN -10°C <1 N/mm2
tasmy 13880-13 [73])
Mozliwo$¢ wydiuzenia SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda¢ wynik
oraz przyczepnos$ci (PN-EN -10°C
tasmy po starzeniu 13880-13 [731)
termicznym
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Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Wtasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta
Odpornos$é¢ na spiywanie PN-EN 13880-5[71] Nie spilywa
Zawartosé wody PN-EN 1428[76] <50% m/m

Witasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 lub PN-EN 13074-2

Temperatura mieknienia PN-EN 1427[22] >70°C

PiK
Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych na goraco na bazie asfaltu modyfikowanego

polimerami
Wtasciwosé Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie przy PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny
temperaturze lejnosci

Temperatura mieknienia PN-EN 1427[22] >80°C

PiK

Penetracja stozkiem w PN-EN 13880-2[69] 30 do 60 0,1 mm
25°C, 5 s, 150 g

Odpornos$é¢ na spltywanie PN-EN 13880-5[71] <5,0 mm
Odprezenie sprezyste PN-EN 13380-3[70] 10-50%
(odbojnos¢)

Wydtuzenie nieciagite PN-EN 13880-13[73] 25 mm
(préba przyczepnosci ), <0,75 N/mm?

po 5 h, -10°C

Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco

Wtasciwosci Metoda badawcza Wymagania dla typu

PN- EN 14188-1 tablica 2 PN-EN 14188-1[65] N 1
punkty od 1 do 11.2.8.

Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okres$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralna)
nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane 1lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug aktualnego Zatacznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808
[62].

Sposrdd rodzajow emulsji wymienionych w Zataczniku krajowym NA [62a] do normy PN-
EN 13808 [62], nalezy stosowa¢ emulsje oznaczone kodem ZM.

Wtasciwosci 1 przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposéb ich skiadowania
opisano w OST D-04.03.0l1la [2].

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj 1
wtasciwosci dodatkédw powinny byé deklarowane.

Nalezy wuzywaé¢ tylko materiatd4w sktadowych o wustalonej przydatnos$ci. Ustalenie
przydatnosci powinno wynikaé¢ co najmniej jednego z nastepujacych dokumentoéw:

— Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

— specyfikacji materialowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych. Wykaz nalezy dostarczyé w celu udowodnienia przydatnosci.
Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w poltaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca sie stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej $rodka obnizajacego
temperature produkcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego
wg PN-EN 13108-4 [51], =zaltacznik B.
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2.9. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych zgodnie =z norma PN-EN 13108-20 [52] zatacznik C oraz normami
powiazanymi. Prdébki powinny speinia¢ wymagania podane w p. 2.10. w zaleznosci od
kategorii ruchu, jak i zawartos$ci asfaltu Bnin 1 temperatur zageszczania prébek.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢é¢ lepiszcza podane sa w
tablicach 16 i 17.
Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do Dbetonu
asfaltowego do warstwy Scieralnej dla ruchu KR1-KR2

Przesiew, [$ (m/m)]
Wtasciwose
AC5S ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od Do od do od Do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawartosé Buins, 2 Bnins, 0 Bmins, s
lepiszcza,
minimum*)
Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz =zawarto$é lepiszcza do Dbetonu
asfaltowego do warstwy $cieralnej dla ruchu KR3-KR6
Przesiew, [$ (m/m)]
Wiasciwose
ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum*) Bmins, 8 Bmins, 8

*) Minimalna zawarto$¢é lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inna gestos$é (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartoéci lepiszcza podana wartos$é nalezy pomnozy¢ przez

wspdiczynnik a wediug rdéwnania:
2,650

Pq
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2.10. Wiasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do
warstwy $Scieralnej
Wymagane witasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 18, 19
i 20.
Tablica 18. Wymagane wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $Scieralnej,
dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wtasciwosé zageszczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20
[52]

Zawartosc¢ |C.1l.2,ubijan

woln vy ¢ hlie , 2 %50 PN-EN 126974_8 [35], gminl,o gminl,o gminl,o
przestrzeni uderzen p- max3, 0 mazx3, 0 max3, 0
Wolne -

przestrzenie S;}'2’u§tjsg PN-EN 12697-8 [35], VEFBnings VEFBnings VFBnin7s
wypeinione udeézeﬁ p. 5 VFBnax93 VFBnax93 VFBnax93
lepiszczem

Zawartosc¢

wolnych|C.1l.2,ubijan PN-EN 12697-8 [35],

przestrzeni|ie, 2x50 5 VMAninia VMAnminia VMAninig
w mieszance | uderzen p-
mineralnej

PN-EN 12697-12 [37],
Odpornos¢ na |C.1l.1,ubijan przechowywanie w
dziatanie ie, 2x35| 40°C z jednym cyklem ITSRgg ITSRog ITSRoo
wody?a) uderzen zamrazania,

badanie w 25°C

a) Ujednolicona procedure badania odpornos$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2014
[80] w zataczniku 1

Tablica 19. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej,
dla ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wrasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
[52]
Zawartosgcd¢c|C.1.2, Vol Ves
w o lny c hlubijanie, | PN-EN 12697-8 [35], p. 4 3“L° 3“Z°
przestrzeni 2x75 uderzen maxd maxd
2 PN-EN 12697-22[40], metoda
ggggiEZiiena iaioiaﬁii 0 B w powietrzu, PN-EN | WTSatr 0,15 WTSatr 0,15
’ - o
trwalte a), o Pos=P1oo 13108-20, D.1.6,60°C, 10 PRDatro9, 0 PRDa1Rr9, 0

000 cykli [52]

PN-EN 12697-12 [37],

c.1.1, przechowywanie w 40°C z

Odpornos$é¢ na

] . iy i . . . ITSR ITSR
dziatanie wody ;jg;jtzél;;;' jednym cyklem zamrazania, SRoo SRso
badanie w 25°C ®
a) Grubos$¢ plyty: AC8, ACll 40mm
b) Ujednolicong procedure badania odpornos$ci na dziatanie wody podano w WT-2

2014 [80] w zaltaczniku 1
c)Procedure kondycjonowania krdétkoterminowego mma przed zageszczeniem prdbek do
badan podano w WT-2 2014 [80] w zalaczniku 2
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Tablica 20. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy S$cieralnej,
dla ruchu KR5 + KR6

Warunki
Wtasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [52]
Zawartos$c¢|C.1.2,
wolny c h|ubijanie, PN-EN 1269748 [351, V‘m/1n2,0 V‘n/\ln2,0
przestrzeni 2x75 uderzen p- maxd maxd
PN-EN 12697-22 [40],

od fo c .1 .20 toda B

pornose na . ! | metoaca " WTSa1r 0,10 WTSa1r 0,10
deformacje watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD PRD
trwate a. © Pos—Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli ALRT,O ALRT,O

[52]
PN-EN 12697-12 [37],
Odpornos¢ na C.1l.1,ubijanie przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody , 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, TTSRs0 ITSRs0
badanie w 25°C b

Wspbiczynnik _ Zgodnie z zatacznikiem 4 042704 042704
luminaciji do WT-2 2014 [80] Qa2 902 Qa2 90e
a) Grubos$é¢ piyty: AC8, AC11l 40mm.
b) Ujednolicona procedure badania odpornos$ci na dziatanie wody podano w

WT-2 2014[80] w zataczniku 1.
c)Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prdbek do

badan podano w WT-2 2014[80] w zataczniku 2
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach

3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym 1lub ciagiym, =z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
Wytwédrnia powinna zapewnié¢ wysuszenie 1 wymieszanie wszystkich skitadnikéw oraz
zachowanie wlasciwej temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Na wytwédrni powinien funkcjonowaé¢ certyfikowany system zakladowej kontroli produkcji
zgodny z PN-EN 13108-21 [53].

Wytwdérnia powinna by¢ wyposazona w termometry (urzadzenia pomiarowe) pozwalajace na
ciagie monitorowanie temperatury poszczegbdlnych materiaidw, na rdéznych etapach
przygotowywania materialdw, jak i na wyjsciu z mieszalnika,

b) uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdéwnosci uktadanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

g) samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

h) sprzet drobny.

Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentdé4w lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 4.

4.2. Transport materialoéw

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozié¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy
o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych [84] wprowadzajacej przepisy konwencji ADR,
w cysternach kolejowych 1lub samochodach izolowanych 1 =zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace pos$rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem =z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Wypeiniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypeiniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiaidédw sypkich, umozliwiajacych rozitadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone tak,
aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod
wptywem emulsji 1 nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze =zachodzi¢
wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyitadowczymi
w zaleznosci od postepu robdét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem 1 doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Nie dotyczy to przypadkdw uzycia dodatkdé4w obnizajacych temperature produkcji 1
wbudowania, lepiszczy zawierajacych takie $rodki lub specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obnizonej temperaturze, tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie
nalezy kierowa¢ sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentdédw tych Srodkodw.

Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko $rodki antyadhezyjne niewpiywajace
szkodliwie na mieszanke. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem na pedowym lub innymi
$rodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, ACllS), wyniki badan
laboratoryjnych oraz prdébki materiatdédw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Zamawiajacego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okres$lac:

- zr6dio wszystkich zastosowanych materiaidw,

- proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- punkty graniczne uziarnienia,

- wyniki badan przeprowadzonych w celu okre$lenia witasciwosci mieszanki 1 pordwnanie
ich z wymaganiami specyfikacji,

- wyniki badan dotyczacych fizycznych wtasciwosci kruszywa,

- temperature wytwarzania i ukladania mieszanki.

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy
stosowaé¢ nastepujace temperatury mieszanki w zaleznos$ci stosowanego asfaltu:
- 50/70 i 70/100: 135°Ct5°C,

— MG 50/70-54/64: 140°Ct5°C,
- PMB 45/80 - 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatdw, =zaakceptowanych
przez Inzyniera, do wbudowania 1 przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatdw.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa Jjest dostarczana =z kilku wytwdérni 1lub od
kilku producentdéw, to nalezy zapewnié¢ zgodnos$é¢ typu 1 wymiaru mieszanki oraz speilnienie
wymaganej dokumentacji projektowej.

Kazda zmiana skladniké4w mieszanki w czasie trwania robdét wymaga akceptacji
Inzyniera oraz opracowania nowe]j recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas wustalania skitadu mieszanki Wykonawca powinien zadba¢, aby projektowana
recepta laboratoryjna opierata sie na prawidiowych i1 w peilni reprezentatywnych prébkach
materiatdéw, ktdére beda stosowane do wykonania robdét. Powinien takze zapewnié, aby
mieszanka 1 Jjej poszczegbdlne sktadniki speinialy wymagania dotyczace cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastapi¢ na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce badan typu 1 sprawozdania =z prdéby technologicznej. W przypadku kiedy
Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowe]j, zdecyduje sie wykonac
dodatkowo niezalezne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inzyniera prébki
wszystkich skitadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi wazna podstawe produkcji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn 1 urzadzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania skitadniké4w oraz przechowywania
gotowej mieszanki). Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajace
certyfikowany system zakladowej kontroli produkcji zgodny z PNEN 13108-21 [53].
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Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢é zautomatyzowane 1 zgodne =z recepta roboczg, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o
réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢é w zbiorniku =z posrednim systemem
ogrzewania, z ukiadem termostatowania =zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury =z
doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekraczaé¢ wartosci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypeiniaczem) powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskala temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 21. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
w wytwdrni.

Tablica 21. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 wg wskazan producenta
PMB 45/80-65 wg wskazan producenta
PMB 45/80-80 wg wskazan producenta

MG 50/70-54/64 wg wskazan producenta

Podana temperatura nie =znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych,
do ktérych Jjest dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury Jjej wytwarzania 1
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki Srodek.

Sposdéb i czas mieszania skitadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej moga byé
dodawane w postaci staltej lub ciekiej. System dozowania powinien =zapewnié¢ jednorodnos$é
dozowania dodatké4w 1 ich wymieszania w wytwarzanej] mieszance. Warunki wytwarzania 1
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wpitywaé¢ na
skutecznos$¢ dziatania tych dodatkoéw.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych =z kilku wytwdrni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnos$ci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikéw, witasciwosci objetosciowe) =z zachowaniem braku rbéznic w ich
wtasciwoéciach, m. in. barwy warstwy S$cieralnej.

Produkcja powinna by¢é tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt diugiego
przechowywania mieszanki w silosach; nalezy wykluczyé mozliwo$¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania - magazynowania mieszanki MMA powinien uwzgledniaé¢ mozliwosci
wytwérni (sposdb podgrzewania silosdéw gotowe]j mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki
atmosferyczne oraz czas transportu na budowe.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod
warstwe Scieralna z betonu asfaltowego powinno byé¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatos$ci luZnego kruszywa,
- wyprofilowane, rdéwne i bez kolein,
— suche.

Rzedne wysokos$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni 1lub Jja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien byé
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunac.

Podioze pod warstwe Scieralna powinno speiniaé¢ wymagania okreslone w tablicy 22.
Jezeli nierdwnosci poprzeczne sa wieksze anizeli dopuszczalne, nalezy odpowiednio
wyrdéwnaé¢ podioze poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrdwnawcze.
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Tablica 22. Maksymalne nierdéwnosci podioza pod warstwe Scieralna

Dopuszczalne wartosci
odchylen réwnosci

Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej 1 poprzecznej
pod warstwe $cieralng
[mm]
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, 6
wtaczenia 1 wytaczenia, Jjezdnie
tacznic,

utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 9

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 9
dodatkowe, wlaczenia

i wytaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza

L, D, place, Wszystkie pasy ruchu 12
parkingi i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazddw

Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunaé¢, a powstale w ten sposdb ubytki wypeinié
materiatem o witasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypeinié betonem
asfaltowym) .

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podioza powinna by¢é w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypeinié¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi materiatami wedilug
norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym =zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI 1lub =z geosyntetykdédw wediug norm lub aprobat
technicznych lub podioze nalezy wymienic.

Przygotowanie podioza do skropienia emulsja nalezy wykona¢ zgodnie =z OST
D-04.03.01la [2].

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki Jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera préby technologicznej, ktdéra ma na celu sprawdzenie
zgodnos$ci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowad
otaczarke zgodnie =z recepta robocza i1 w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do
badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowanag po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna by¢
przeprowadzona na kazdej wytwdrni.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidiowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacije
kruszywa.

Do proéby technologicznej Wykonawca uzyje takich materiatdw, jakie beda stosowane
do wykonania witasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu prbébnego dozowania ilosciowe poszczegdlnych materialdw
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢é zgodne =z ilosciami podanymi w
przediozonej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Inzyniera recepcie. Sprawdzenie
zawartoéci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej wykonuje sie poprzez analize sitowa kruszywa.

Do sprawdzenia skitadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu
zaleca sie pobra¢ prdébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji.
Tolerancje zawartos$ci skitadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzié¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Prdébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okres$lona w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikdéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prbébnego.
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5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez Inzyniera wynikédw Dbadan prdébek =z prdébnego zarobu stanowi
podstawe do wykonania przez Wykonawce odcinka prdébnego. Za zgoda Inzyniera mozna potaczyé
wykonanie prdéby technologicznej z wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku zaleca
sie pobra¢ prdébki mieszanki mineralno-asfaltowej do badan zza rozs$cietacza, wg pktu 4.3,
4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnien =z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem robdt, w celu:

— sprawdzenia czy uzyty sprzet jest witasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed =zageszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przejsé walcdw dla uzyskania prawidiowego zageszczenia

warstwy.

Do takiej prdéby Wykonawca powinien uzy¢ takich materiaidédw oraz sprzetu, Jjaki
stosowany bedzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ =zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka prdébnego powinna wynosié¢ co najmniej 500 m?, a diugo$é co najmniej
50 m i powinny by¢ tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa byta ocena prawidiowos$ci
wbudowania 1 zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe].

Grubos$¢ ukitadanej warstwy powinna by¢ zgodna 2z gruboscig podana w dokumentacji
projektowej. Ilos$¢é probek (rdzeni) pobrana z odcinka prdébnego powinna byé¢ uzgodniona z
Inzynierem 1 oceniona pod wzgledem zgodnosci =z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Nalezy pobra¢ minimum w dwbéch przekrojach poprzecznych po dwie prébki (rdzenie).

Dopuszcza sie, aby za zgoda Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byl w ciagu
zasadniczych prac nawierzchniowych objetych danym kontraktem.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdét po =zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania oraz wynikdéw z odcinka prdbnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni Jest wuzaleznione od =zapewnienia
potaczenia miedzy warstwami 1 ich wspdipracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni
ruchem.

Poditoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i =zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Mozna odstapi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwdéch warstw asfaltowych w
jednym cyklu technologicznym (tzw. potaczenia gorace na gorace)

Warunki wykonania potgczenia miedzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia
zostaly przedstawione w OST D-04.03.0la [2].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do ukitadu warstw
konstrukcyjnych nalezy zachowa¢ zasade mbébwigca, ze grubosé warstwy musi byé co najmnie]
dwuipbikrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 2 2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedlug dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby
mozna bylo ja rozitozy¢é i zagescié w pojedynczej operacji, to warstwa ta moze sie skitadacd
z dwéch warstw technologicznych, =z ktérych kazda =zostaje roztozona 1 =zageszczona w
odrebnej operacji. Nalezy zapewnié¢ peine polaczenie miedzy tymi warstwami =zgodnie =z
pkt.5.7.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ =zgodny =z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowa¢,
aby:

— umozliwiaty ukladanie warstwy cata szeroko$cia Jjezdni (jedna rozktadarka lub dwoma
rozktadarkami pracujacymi obok siebie =z odpowiednim przesunieciem), a w przypadku
przebuddéw 1 remontdédw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadlowym) szerokoscig
pasa ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktdérych mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by¢é mozliwie jak najdiuzsze min. 200
m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego gdy na podiozu tworzy sie
zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 23. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza
i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura podioza
powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinna by¢é mierzona co najmniej 3
razy dziennie: przed przystapieniem do robdét oraz podczas ich wykonywania w okresach
réwnomiernie rozitozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaitki roboczej.
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Nie dopuszcza sie ukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opaddéw atmosferycznych.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do wutozenia wszystkich warstw przed
sezonem zimowym, aby zapewnié¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odpornos¢ na dziatanie wody 1
mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych =z dodatkiem obnizajacym
temperature mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okres$li¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna tempgfatura powletrza

["C]

Warstwa $cieralna o grubosci =2 3 +5

cm

Warstwa $cieralna o grubosci < 3 +10

cm

Nawierzchnia typu kompaktowego 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozkladarka wyposazona w
ukitad automatycznego sterowania grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety =zgodnie =z
dokumentacja projektowa, elementy wibrujace do wstepnego zageszczenia, urzadzenia do
podgrzewania elementdéw roboczych rozkltadarki. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna
rozktada¢ specjalna maszyng drogowa z podwdjnym zestawem rozkladajacym do uktadania dwdch
warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢é sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy) .

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniajacej skuteczno$é¢ zageszczania,
potwierdzona na odcinku prdébnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowad¢ walce
drogowe stalowe gtadkie z mozliwos$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR6, do warstwy Scieralnej wymagane
jest:

- stosowanie podajnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozktadarki z
$rodkéw transportu,
— stosowanie rozktadarek wyposazonych w tate o diugo$ci min. 10 m z co najmniej 3
czujnikami.
5.9. Potaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne nalezy wykonywa¢ jako:
— ztacza podiuzne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
- spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).
Polaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
5.9.1. Wykonanie zlgczy
5.9.1.1. Sposdb wykonania zlaczy-wymagania ogdlne

Ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢é¢ wykonywane w linii prostej.

Ztacza podiuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kdét, ani w obszarze poziomego
oznakowania Jjezdni. Zlacza podluzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuwaé¢ wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasédw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podiuznym
do osi jezdni.

Potaczenie nawierzchni mostowej 2z nawierzchnia drogowa powinno by¢é wykonane w
strefie plyty przejsciowej. Polaczenie warstw $Scieralnej 1 wiazacej powinno by¢
przesuniete o co najmniej 0,5 m. Krawedzie poprzeczne 1aczonych warstw wigzacej 1
Scieralnej nawierzchni drogowej powinny byé odciete pita.

Ztacza powinny by¢ catkowicie =zwigzane, a powierzchnie przylegajacych warstw
powinny by¢é w jednym poziomie.
5.9.1.2. Technologia rozktadania ,gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podiuznego, gdy uktadanie
mieszanki odbywa sie przez minimum dwie =rozkitadarki pracujace obok siebie =z
przesunieciem. Wydajnosci wstepnego zageszczania deska rozkiadarek musza byé do siebie
dopasowane. Przyjeta technologia robdét powinna zapewnié¢ prawidiowe i szczelne polaczenia
uktadanych pasdédw warstwy technologicznej. Warunek ten mozna zapewnié przez
zminimalizowanie odlegios$ci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto$é miedzy uktadanymi
pasami nie byta wieksza niz diugo$é rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka
nadktadata mieszanke na pierwszy pas.
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Walce zageszczajace mieszanke za kazda rozktadarka powinny byé o zblizonych parametrach.
Zageszczanie kazdego z pasdw nalezy rozpoczyna¢ od zewnetrznej krawedzi pasa i1 stopniowo
zageszczalé pas w kierunku ziacza.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiaidéw do ziaczy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,gorace przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze
wzgledu na ruch, wzglednie =z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie
nawierzchni w odstepach czasowych. KrawedZ ztacza w takim przypadku powinna by¢ wykonana
w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu.

Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz
réwnomiernie zageszczona, bez peknieé. KrawedZ ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byé
skos$na (pochylenie okoto 3:1 tj.pod katem 70-80° w stosunku do warstwy nizej lezacej).
Skos wykonany ,na goraco”, powinien by¢ uformowany podczas uktadania pierwszego pasa
ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noza talerzowego.

Jezeli skos nie zostal uformowany ,na goraco”, nalezy uzyska¢ go przez frezowanie
zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kata. Powierzchnia styku powinna byé¢ czysta 1
sucha. Przed ulozeniem sasiedniego pasa cata powierzchnie styku nalezy pokry¢é tasdma
przylepna lub pasta w ilo$ci podanej w punktach 5.9.1.5. i 5.9.1.6.

Drugi pas powinien by¢ wykonywany z zakladem 2-3 cm liczac od gdbdérnej krawedzi
ztacza, zachodzacym na pas wykonany wczesdniej.
5.9.1.4. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposdéb 1 przy pomocy urzadzen
zapewniajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej
kantéwki lub frezarki). Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé prostopadle do osi
drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rdéwnoczesnie krawedzia poprzeczna zlacza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych pasdédw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie o co najmniej 3m w kierunku podiuznym
do osi jezdni.
5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania tasm bitumicznych

Minimalna wysoko$¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubos$¢ tasmy powinna wynosi¢ 10 mm.

KrawedZ boczna ztacza podiuznego powinna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej
lub poprzez obciecie nozem talerzowym.

KrawedZ boczna zlacza poprzecznego powinna by¢é uformowana w taki sposdéb i za
pomocg urzadzen umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktdérych klejona bedzie tasma, powinny byé czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym”, krawedzie ,zimnej”
warstwy na catkowitej grubos$ci, nalezy zagruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
tasmy. Tasma bitumiczna powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zlacza na
catej jego wysokos$ci oraz wystawaé ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zalecen
producenta.
5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tas$m bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rdéwnomiernego Jjej
rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubos$ci 3 - 4 mm przy
gestos$ci okoto 1,0 g/cm3).

Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.9.2. Wykonanie spoin

Spoiny nalezy wykonywaé w wypadku poltaczen warstwy z urzadzeniami w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi.

Spoiny nalezy wykonywaé¢ z materiatdw termoplastycznych (tasmy, pasty, =zalewy
drogowe na goraco) zgodnych z pktem 2.6.

Grubos$¢ elastycznej tasmy uszczelniajacej w spoinach w warstwie $cieralnej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie =z =zapewnieniem réwnomiernego Jjej
rozprowadzenia na bocznej krawedzi w iloéci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubos$ci 3 - 4 mm przy
gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Zalewy drogowe na goraco nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta, przy
czym szerokos$é nacietej spoiny powinna wynosi¢ ok. 10 mm.

5.10. Krawedzie

W przypadku warstwy $cieralnej rozkiadanej przy urzadzeniach ograniczajacych
nawierzchnie, ktérych gbérna powierzchnia ma byé w jednym poziomie z powierzchnia tej
nawierzchni (np. $ciek wuliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek Jjezdni Jjest w
strone tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikéw)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, przy pomocy rolki
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkiadarki tzw ,buta” (,na
goraco”) .
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Jezeli krawedzie nie zostaly uformowane na goraco krawedzie nalezy wyfrezowad Jje
na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelnié¢ krawedzZ polozona wyzej (nizej potozona krawedz powinna zostacd
nieuszczelniona) .

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdéj daszkowy) decyzje o
potrzebie 1 sposobie wuszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelnié przez
pokrycie goracym asfaltem w ilosci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?,
- krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2.

Goracy asfalt moze by¢ nanoszony w kilku przejsciach roboczych.

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowaé¢ asfalt drogowy wediug PN-EN
12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami wediug PN-EN 14023 [64], asfalt wielorodzajowy
wg PN-EN 13924-2 [63], albo inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych.
Uszczelnienie krawedzi zewnetrznej nalezy wykonaé goracym lepiszczem.

Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej polozona krawedz (z wyjatkiem strefy =zmiany przechytki) powinna
pozostaé¢ nieuszczelniona.

Dopuszcza sie jednoczesne uszczelnianie krawedzi kolejnych warstw, Jjezeli warstwy
byty utozone jedna po drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
Jezelil krawedZ potozona wyzej Jjest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy uszczelnié¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

5.11. Wykoniczenie warstwy Scieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodna teksture 1 strukture dostosowana do
przeznaczenia, np. ze wzgledu na witasciwosci przeciwpos$lizgowe, hatas toczenia két lub
wzgledy estetyczne.

Nie wymaga sie uszorstnienia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

5.12. Jasnos$é¢ nawierzchni

Powierzchnia wymagajaca rozjasdnienia warstwy 3Scieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na
obiektach inzynierskich w ciagu gidéwnym drdg krajowych i nawierzchnia w tunelach.

Rozjasnienie do zadanego poziomu luminancji mozna uzyskaé¢ przez dodanie Jjasnego
kruszywa grubego lub jasnego kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i grubych kruszyw
jasnych do warstwy $Scieralnej.

Kruszywa stosowane do rozjasnienia musza posiadaé wiasnosci fizyko-mechaniczne
okre$lone dla danej kategorii ruchu warstw Scieralnych w WT-1 2014 [79]. Mozliwe Jjest
réwniez zastosowanie innych sktadniké4w mieszanki mineralno-asfaltowej w celu rozjasnienia
nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogbélne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat =zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng, ew. badania
materiatdé4w wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1. Badanie typu

Przed przystapieniem do zrobdt, w terminie wuzgodnionym =z Inzynierem, Wykonawca
przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w
normie PN-EN 13108-20 [52] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymagajacych powtdrzenia badania typu nalezy Jje
ponownie wykona¢ i przedstawié¢ do akceptaciji.

Badanie typu powinno zawierac:

a) informacje ogdblne:
— nazwe 1 adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe],
- date wydania,
— nazwe wytwédrni produkujacej mieszanke mineralno -asfaltowa,
— okre$lenie typu mieszanki i1 kategorii, z ktdérymi jest deklarowana zgodno$é,
- zestawienie metod przygotowania prdébek oraz metod 1 warunkdédw badania
poszczegbdlnych wtasciwosci.
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b) informacje o sktadnikach:
-  kazdy wymiar kruszywa:
— lepiszcze: typ 1 rodzaj,
- wypeiniacz: zrédio i rodzaj,
— dodatki: Zrdédio i rodzaij,

- wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.

ul Nowa 7
jmprotech@wp.pl

zr6dto 1 rodzaj,

Tablica 24. Rodzaj i liczba badan skitadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowe]j

Sktadnik Wtasciwosé Metoda badania Liczba
badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na
(PN-EN 13043 [49]) frakcje
Gestos¢ PN-EN 1097-6 [16] 1 na
frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591 | Penetracja lub tem- | PN-EN 1426 [21] 1lub 1
[2471, PN-EN 13924-2 | peratura mieknienia PN-EN 1427 [22]
[63], PN-EN 14023 [64])
Nawrdt sprezysty*) PN-EN 13398 [56] 1
Wypeiniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043[49])
Gestosé PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- skiad mieszaki podany Jjako wejsciowy

wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkciji),
- wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.
Tablica 25. Rodzaj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej

(w przypadku walidacji w laboratorium)

Wtasciwose Metoda badania Liczba badan
Zawartos¢ lepiszcza (obowiazkowa) PN-EN 12697-1[31] 1
PN-EN 12697-39[45]
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawartos$¢é wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 [35]
tacznie z VFB 1 VMA przy| Gestosé objetosciowa wg PN-EN
wymaganej zawartos$ci wolnych| 12697-6 [34], metoda B, w
przestrzeni Vp.x<7% (obowiazkowa) stanie nasyconym powierz- 1
chniowo suchym. Gestos¢ wg
PN-EN 12697-5 [33], metoda A
w wodzie
Wrazliwo$¢é¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 [37] 1
(powigzana funkcjonalnie)
Odpornos$¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [39]
(powiazana funkcjonalnie), |maily aparat, metoda B w
dotyczy betonu asfaltowego |powietrzu, przy wymaganej 1
zaprojektowa-nego do maksymalnego | temperaturze
obciazenia osi ponizej 130 kN
Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg PN-EN 12697-24 [41], 1
kryterium opartym na zatacznik D
czteropunktowym zginaniu
Odpornos$é¢ na paliwo (powiazana PN-EN 12697-43 [47] 1
funkcjonalnie)
Odpornos$¢é na $rodki odladzajace PN-EN 12697-41 [46] 1

(powigzana funkcjonalnie)
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Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢é powtdrzone w
wypadku:

- upiywu trzech lat,
- zmiany ztoza kruszywa,
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, Jjak definiowano w PN-EN 13043 [49], Jjednej =z
nastepujacych wtasciwos$ci: ksztattu, wudziaitu =ziaren czes$ciowo przekruszonych,
odpornos$ci na rozdrabnianie, odpornosci na $cieranie 1lub kanciastos$ci kruszywa
drobnego,

- zmiany gesto$ci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,
- zmiany rodzaju lepiszcza,
- zmiany typu mineralogicznego wypeiniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podejs$cia grupowego w =zakresie badania typu. Oznacza
to, ze w wypadku, gdy nastapila zmiana skiadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja
uzasadnione przestanki, ze dana wiasciwo$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu
tej samej wymaganej kategorii wtasciwos$ci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci
w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robét
Badania dziela sie na:

— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera):

— dodatkowe,

— arbitrazowe.
6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé

wykonywane w ramach zakladowej kontroli produkcji, zgodnie z normg PN-EN 13108-21 [53].

Zakres badan Wykonawcy w systemie zakladowej kontroli produkcji obejmuje:

- badania materiatédw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltdw, kruszyw
wypeiniacza 1 dodatkéw),
- badanie sktadu i witasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowe].

Czestotliwos¢ oraz zakres Dbadan 1 pomiardéw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdédw celem
sprawdzenia, czy Jjakos¢ materiatdé4w budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich
sktadnikdéw, lepiszczy i1 materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannoscia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé¢ Inzynierowi na Jjego zadanie. Inzynier
moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie =zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wediug pktu 6.5.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [38]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowed,

- ocena wizualna posypki,

— wykaz i1ilo$ci materiatdédw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciwposlizgowych,

- pomiar parametrdéw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakos$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne zamawiajacego

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktdérych celem jest sprawdzenie, czy
Jjakos$¢é materiatdédw Dbudowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikoéw,
lepiszczy 1 materiaidé4w do wuszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) speiniajg wymagania okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan
sgq podstawa odbioru. Pobieraniem prdbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rdéwniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, Jjednak nie bedzie przy nich obecny.
Wykonawca moze pobiera¢ i1 pakowaé prdébki do badan kontrolnych.
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Do wysiania proébek i1 przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawiajacy
lub uznana przez niego placdwka badawcza. Zamawiajacy decyduje o wyborze takiej placdwki.
Rodzaj 1 zakres badan kontrolnych Zamawiajacego mieszanki mineralno-asfaltowej i
wykonanej warstwy jest nastepujacy:
- badania materiatdéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltdéw, kruszyw,
wypeiniacza i dodatkéw) .
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartosé¢ lepiszcza,
- temperatura mieknienia odzyskanego lepiszcza,
- gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania prdbéby do badan,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonana warstwa:
- wskaznik zageszczenia
- grubos$¢ warstwy lub ilo$¢é zuzytego materiatu,
- réwnosé podiuzna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawartos$¢é wolnych przestrzeni,
- ztacza technologiczne,
- szerokosé warstwy,
- rzedne wysokos$ciowe,
- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
wtasciwosci przeciwpos$lizgowe warstwy $Scieralne].
6 5.1. Badanie materiaidw wsadowych

Wtasciwo$sci materiatdédw wsadowych nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych
prbébek w miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakosci materiaitdédw wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za =zgoda
nadzoru 1 Zamawiajacego moga posituzyé wyniki badan wykonanych w ramach =zakladowej
kontroli produkcii.
6.5.1.1. Kruszywa 1 wypeiniacz

Z kruszywa nalezy pobra¢ 1 =zbada¢ $Srednie proébki. Wielko$é pobranej Sredniej
prébki nie moze by¢é mniejsza niz:

- wypeiniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Wypeiniacz 1 kruszywa powinny speinia¢ wymagania podane w pkcie 2.3. i 2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze

7 lepiszcza nalezy pobra¢ prbébke Srednig sktadajaca sie z 3 proébek czesciowych po
2 kg. Z tego jedna proébke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbadac
kolejng proébke, jezeli wyglad zewnetrzny (jednolitos$é, kolor, =zapach, =zanieczyszczenia)
moze budzié¢ obawy.

Asfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza 1lub materiatdéw termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki sSrednie
sktadajace sie z 3 prébek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna prdbke czesciowa nalezy
podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbadaé¢ kolejng prodbke, jezeli zewnetrzny wyglad
(jednolitos$¢, kolor, poitysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzié¢ obawy.

Materiaty do uszczelniania polaczen powinny speinia¢ wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci materialdédw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych proébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

Do oceny jakos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgoda nadzoru i Zamawiajacego
moga posituzyé wyniki badan wykonanych w ramach zakladowej kontroli produkcji.

Na etapie oceny 3jakos$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie
wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktédrych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy
pobieraniu prébek, doktadnosé¢ metod badanh oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wtasciwosci materiatdédw budowlanych nalezy okreslaé dla kazdej warstwy
technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba
ze ST lub dokumentacija projektowa podaja inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luzZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiega¢ od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicy 26, w zaleznos$ci od liczby wynikdéw badan z danego odcinka budowy.
Wyniki badan nie uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych.
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Tablica 26. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku Dbadania i $redniej
arytmetycznej wynikédw badan zawartosci kruszywa
Liczba wynikéw badan
Kruszywo o wymiarze
1 2 od 3 od 5 od 9 220
do 4 do 8 do 19
<0,063 mm, [%$(m/m)], +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 +2,0
mieszanki gruboziarniste
<0,063 mm, [%(m/m)], +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5
mieszanki drobnoziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], +5,0 +4,4 +3,9 13,4 2,7 +2,0
mieszanki gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], +4,0 +3,6 +3,3 +2,9 +2,5 +2,0
mieszanki drobnoziarniste
O0d 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 +4,0
(mieszanki +5 +4,7 +4,5 +4,3 +4,1
drobnoziarniste)
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0

Jezeli w skitadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okre$lono dodatki kruszywa o
szczegblnych wtasciwosciach, np. kruszywo rozjas$niajace lub odporne na polerowanie, to
dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa wynosi:

- + 20% w wypadku kruszywa grubego,
- 130% w wypadku kruszywa drobnego.
6.5.2.2. Zawartos$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza =z kazdej prdébki pobranej =z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, =z uwzglednieniem
podanych dopuszczalnych odchytek, w zaleznos$ci od liczby wynikdéw badan z danego odcinka
budowy (tablica 27). Do wynikdéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.
Tablica 27. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej

wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m) ]

Liczba wynikdéw badan
Rodzaj mieszanki
od 5 od 9
>
1 2 O0d 3 do 4 do 8 do 19 20
Mieszanki 10,6 +0,55 +0, 50 +0,40 +0, 35 +0, 30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0, 30
drobnoziarniste
1. dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie Jjeden wynik, sposréd wynikdédw  badan
wzietych do obliczenia $redniej arytmetycznej, ktdérego odchyika jest wieksza
od dopuszczalnej odchytki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura mieknienia i nawrdt sprezysty lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltéw drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [24] oraz wielorodzajowych zgodnych
z PN-EN 13924-2 [63], temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego, nie moze by¢ wieksza
niz maksymalna wartos$é temperatury mieknienia, o wiecej niz dopuszczalny wzrost
temperatury mieknienia po starzeniu metoda RTFOT podany w normie (przykiadowo dla MG
50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).
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Temperatura mieknienia polimerocasfaltu wyekstrahowanego =z mieszanki mineralno
asfaltowej nie powinna przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.
Tablica 28. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego polimercasfaltu drogowego

Najwyzsza temperatura

Rodzaj lepiszcza mieknienia, °C

PMB-45/80-55 73
PMB 45/80-65 83
PMB 45/80-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwornie polimerocasfalt charakteryzuje sie wysoka
temperatura mieknienia (tzn. wieksza niz dolna granica normowa + 10°C), ktdéra zostata
udokumentowana w ramach kontroli jakosci i zasad ZKP na wytworni, stosuje sie wymaganie
gbérnej granicy temperatury mieknienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w nastepujacy
sposob:

Najwyzsza dopuszczalna temperatura mieknienia wyekstrahowanego polimerocasfaltu =
temperatura mieknienia zbadanej dostawy na wytwédrnie + dopuszczalny wg Zatacznika
krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] wzrost temperatury mieknienia po starzeniu RTFOT.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej 2z polimeroasfaltem nawrot sprezysty
lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynie$¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rdéwniez
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy podad¢ wartoscé
wydiuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [56]).
6.5.2.4. Gestos¢ i zawartosé¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prbébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej 1lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej prdébki pobranej =z nawierzchni nie moze
wykroczyé poza wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinna by¢é mierzona przed i1 w czasie robdt; nie powinna byé
mniejsza niz podano w tablicy 23.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej sie w zasobniku
rozé$cietacza 1 odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdzaé temperature mieszanki
za stolem rozscietacza w przypadku diuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie
mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwdrni. Jezeli temperatura za stolem po zakonczeniu
postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykonac
zakonhczenie dziatki roboczej i rozpoczaé¢ proces uktadania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ =zgodnie =z
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozs$cietacza oraz pordwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia,
jednorodnos$ci mieszanki, prawidiowoséci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskaznik zageszczenia 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 29.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestos$ci objetosciowej nalezy wykonywaé¢ wediug PN-EN 12697-6 [34].
Tablica 29. Witasciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartos$¢ wolnych
Typ 1 wymiar mieszanki zageszczenia przestrzeni w

[%] warstwie [%(v/Vv)]
AC5S, KR1-KR2 > 98 1,0 =+ 5,0
AC8S, KR1-KR2 > 98 1,0 = 4,5
AC11s, KR1-KR2 > 98 1,0 = 4,5
AC8S, KR3-KR4 > 98 2,0+5,0
ACl1s, KR3-KR4 2 98 2,0+5,0
AC8S, KR5-KR6 > 98 2,0+5,0
AC11s, KR5-KR6 > 98 2,0+5,0

Lubliniec 10.2024


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

Wskaznik =zageszczenia 1 zawarto$é wolnych przestrzeni nalezy bada¢ dla kazdej
warstwy 1 na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni jedna prdébka; w razie potrzeby liczba
prébek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie mostowe) .
6.5.4.2. Grubo$¢ warstwy

Srednia grubo$é dla poszczegdlnych warstw asfaltowych oraz $rednia grubosé dla
catego pakietu tych warstw powinna by¢ zgodna =z grubos$cia przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikédw pomiardw grubosci
wykonanej warstwy oznaczane wediug PN-EN 12697-36 [44] moga odbiega¢é od projektu o
wartosci podane w tablicy 30.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki grubos$ci warstwy [%]

Pakiet: warstwa
$cieralna+wigzac
a tpodbudowa
asfaltowa razem

Warunki oceny Warstwa Scieralna

Dla wartos$ci $redniej grubosci wbudowane] Nie dopuszcza Nie dopuszcza sie
warstwy z catego odcinka budowy sie zanizenia zanizenia grubosci
grubosci
Dla wartos$ci pojedynczych wynikdéw pomiardw 0+10%, ale nie 0+5%
grubos$ci wbudowanej warstwy wiecej niz 1,0
cm
Nalezy sprawdzi¢ =zachowanie zasady mbéwiacej, ze grubo$é warstwy musi byé co

najmniej dwuipdtkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 2 2,5xD).
Zwiekszone grubosci poszczegbdlnych warstw beda =zaliczane Jjako wyrdwnanie
ewentualnych niedobordéw nizej lezacej warstwy.
6.5.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gtdéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, =z tolerancija

o©

+ 0,5
6.5.4.4. RO6wnoscé
a) Réwnos¢ podituzna

W pomiarach rdéwnosci podiuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowad

metody:

1) profilometryczna bazujaca na wskaznikach réwnoéci IRI,

2)pomiaru ciagtego roéwnowazng uzyciu taty 1 klina np. z wykorzystaniem planografu (w
miejscach niedostepnych dla planografu pomiar z uzyciem taty i klina). Diugos$¢ taty w
pomiarze réwnosci podiuznej powinna wynosié¢ 4 m.

Do oceny roéwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drdég klasy A, S, GP
oraz G nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujgaca na wskaznikach réwnosci IRI [mm/
m]. Warto$¢ IRI nalezy wyznacza¢ =z krokiem co 50 m. Diugo$sé ocenianego odcinka
nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Odcinek koncowy o diugos$ci mniejszej niz
500 m nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Do oceny rdéwnosci odcinka nawierzchni ustala sie minimalng liczbe wskaznikdéw IRI
réwng 5. W przypadku odbioru robot na krétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita
dtugos¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza sie wyznaczanie wskazniké4w IRI z krokiem
mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalna mozliwg diugosé kroku
pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikédw IRI rdéwnej 5.

Do oceny rdéwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drdég klasy 72, L, D oraz
placéw i parkingdw nalezy stosowaé metode pomiaru ciagtego rdéwnowazng uzyciu taty i klina
np. z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej
jJako najwiekszej odlegitosci (przeswitu) pomiedzy teoretycznaga linia *aczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzonag powierzchnia warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rédwnosci podiuznej warstw
nawierzchni nalezy wykonaé¢ w sposdb ciagty z uzyciem taty i klina.

Wymagana réwnosé podiuzna jest okres$lona przez dopuszczalng wartos$é Srednig
wynikéw pomiaru IRIg, oraz dopuszczalnag wartos$é maksymalnag pojedynczego pomiaru
IRImax, ktérych nie mozna przekroczyé na diugosci ocenianego odcinka nawierzchni.
Maksymalne wartosci dla warstwy $cieralnej oznaczone metodg profilometryczna okresla
tablica 31.
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Tablica 31. Maksymalne warto$ci wskaznika IRI dla warstwy $cieralnej okreslone metoda
profilometryczna

Maksymalne wartosci wskaznikdéw dla
zadanego zakresu diugos$ci odcinka drogi
Klasa drogi Element nawierzchni [mm/m]

IRISTr* IRImax

A,S, GP Pasy ruchu zasadnicze, 1,3 2,4
awaryjne,

dodatkowe, wlaczenia i
wytaczenia,

jezdnie tacznic,
utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 1,5 2,7

G Pasy ruchu zasadnicze, 1,7 3,4
dodatkowe,

wtaczenia i1 wytaczenia,
postojowe,

jezdnie tacznic,
utwardzone pobocza

* w przypadku:

- odbioru odcinkdéw warstwy nawierzchni o catkowitej diugo$ci mniejszej niz 500 m,

- odbioru robdét polegajacych na ulozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie
warstwy Scieralnej (niezaleznie od diugosci odcinka robot),

dopuszczalna warto$é IRISr wg tablicy nalezy zwiekszyé o 0,2 mm/m.

Maksymalne warto$ci odchylen réwnosci podiuznej dla warstwy oznaczone pomiarem
ciagtym réwnowaznym uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu, taty i klina
okresla tablica 32.

Tablica 32. Maksymalne wartos$ci odchylen réwnosci podiuznej dla warstwy S$cieralnej
okre$lone za pomoca pomiaru ciagitego, taty i klina

Maksymalne wartosci
odchylen réwnosci
podiuznej warstwy [mm]
dla warstwy Scieralne]

Klasa drogi Element nawierzchni

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, -
dodatkowe, witaczenia i wyltaczenia,
jezdnie lacznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MOP -

G, 2 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wtaczenia i1 wytaczenia, postojowe, (dotyczy Jjedynie klasy Z)
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

L,D, place Wszystkie pasy ruchu 1 powierzchnie 9
parkingi, przeznaczone do ruchu 1 postoju
pojazddw

b) Réwnosé poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drdég wszystkich klas oraz placdw
i parkingdéw nalezy stosowaé¢ metode pomiaru profilometrycznego rdéwnowaznag uzyciu taty 1
klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/
elementu drogi. Odchylenie to Jjest obliczane Jjako najwieksza odlegtos$¢é (przesdwit)
pomiedzy teoretyczng tata (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szerokos$¢ pomiarowa Jjest rdédwna szerokosci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancja +15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy
wyznacza¢ z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rdéwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Diugo$¢ taty w pomiarze rdédwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co
5 m.
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Maksymalne warto$ci odchylen rdéwnosci poprzecznej okresla tablica 33.
Tablica 33. Maksymalne wartosci odchylen réwnoséci poprzecznej dla warstwy Scieralnej

Maksymalne wartosci
odchylen réwnosci
poprzecznej warstwy [mm]
dla warstwy Scieralne]

Klasa drogi Element nawierzchni

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 4
dodatkowe, wilaczenia i wylaczenia,
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 6

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wtaczenia 1 wytaczenia, postojowe,
jezdnie *acznic, utwardzone pobocza

L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9
parkingi, przeznaczone do ruchu 1 postoju
pojazddw

6.5.4.5. Ztacza technologiczne

Ztacza podluzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rbédwne 1 zwiazane,
wykonane w linii proste]j, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢é w jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokos$é warstwy

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢é zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancja w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokos$é
warstwy wiazacej powinna by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowila odsadzke dla warstwy
S$cieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukosénej krawedzi szerokos$é nalezy mierzyé w Srodku
linii skosu.
6.5.4.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa, =z dopuszczalna tolerancija
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardéw nie moze przekraczaé¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ré6znié sie od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, Dbez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.
6.5.4.10. Wtasciwosci przeciwpos$lizgowe warstwy $cieralnej

Przy ocenie witasciwosci przeciwpos$lizgowych nawierzchni drogi klasy G i 142drég
wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspdiczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co
50 m na nawierzchni zwilzanej woda w iloséci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢é
przeliczany na warto$é¢ przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o
rozmiarze 165 R15 1lub innej wiarygodnej metody réwnowaznej, Jesli dysponuje sie
sprawdzona zalezno$cia korelacyjna wumozliwiajaca przeliczenie wynikdéw pomiardw na
wartosci uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie kota. Badanie nalezy wykona¢ przed
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtdédrnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania
nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtdérne nalezy wykona¢ w $ladzie kota. Jezeli
warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢é on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdzZnieniem. Uzyskane wartosci wspdiczynnika
tarcia nalezy rejestrowa¢ z dokladnoscig do trzech miejsc po przecinku

Miara wtasciwosci przeciwpos$lizgowych Jjest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Za
miarodajny wspdiczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci $redniej E(u) 1 odchylenia
standardowego D: E(u) — D. Wyniki podaje sie z doktadnoscia do dwédch miejsc po przecinku.
Diugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢é wieksza niz 1000 m, a liczba
pomiaréw nie mniejsza niz 10. Odcinek kohcowy o diugos$ci mniejszej niz 500 m nalezy
ocenia¢ tacznie =z odcinkiem poprzedzajacym. W wypadku odbioru krdétkich odcinkéw
nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiardéw z predkosciag 90 lub 60 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyzowania, niektdére tacznice), do oceny przyjmuje sie wyniki pomiardw
wspbdiczynnika tarcia przy predkosciach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Dopuszczalne wartos$ci miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchni sa okres$lone w
tablicy 34.
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Tablica 34. Wymagane minimalne wartos$ci miarodajne wspdiczynnika tarcia

Minimalna warto$¢ miarodajnego
wspdiczynnika tarcia przy predkosci

Klasa drogi E}ement ' zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
nawierzchni
30 km/n 60 km/h 90 km/h

A,S Pasy ruchu - 0,49%* 0,44

zasadnicze,

dodatkowe,

awaryjne

Pasy wiagczenia i 0,55%** 0,51 -

wylaczenia,
jezdnie tacznic

GP, G Pasy ruchu, pasy 0,51** 0,41 -
dodatkowe, Jjezdnie
1 a ¢ z n i c ,
utwardzone pobocza

* wartos$é¢ wymagania dla odcinkéd4w nawierzchni, na ktdérych nie mozna wykonac
pomiardéw z predkoscia 90 km/h,

** wartoéci wymagan dla odcinké4w nawierzchni, na ktdérych nie mozna wykonacd
pomiardéw z predkoséciag 60 km/h.

6.5.4.11 Jasno$¢ nawierzchni

Za jasna uwaza sie taka nawierzchnie, dla ktdérej oznaczona wartosé wspdiczynnika
luminancji na etapie: przeprowadzania procedury Dbadania typu (warto$é towarzyszaca
badaniu typu) 1 zatwierdzania badania typu przez Zamawiajgacego, wynosi co najmniej 70
mcd/ (m2-1lux) - dotyczy zastosowan na powierzchniach okre$lonych w niniejszym punkcie.

Pomiar wspdiczynnika luminancji nalezy wykona¢ wg zatacznika 4 z WT-2 2014 -czes¢
I.

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkdédw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢é¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.5.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie witasnych
badan) .

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktérej niekorzysé przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jjest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $Scieralnej =z
betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania =z zachowaniem tolerancji
wediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatdéw 1 sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych 1
kraweznikdw,

- roztozenie 1 zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialdédw wystepujacych
w niniejszej OST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czes$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czes$é 2: Metody badan

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwo$ci kruszyw - Procedura

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Czes$cé¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn =za pomocag wskazZnika
ptaskosci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é¢ 4:

Oznaczanie ksztalttu ziarn - WskaZnik ksztaitu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasdciwos$ci kruszyw -
Oznaczanie procentowe]j =zawartosci =ziarn o
powierzchniach powstaiych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 6:
Ocena witasciwosci powierzchni - Wskaznik przepiywu
kruszyw

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é¢ 9:
Ocena zawartos$ci drobnych czastek - Badania biekitem
metylenowym

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw - Czesé
10: Ocena =zawartos$ci drobnych czastek - Uziarnienie

wypeiniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw - Cze$é 2: Metody oznaczania odpornos$ci na
rozdrabnianie
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12697-5
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Badania mechanicznych i fizycznych wtasdciwosci
kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypeiniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw - Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartos$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wltasciwosci
kruszyw - Czes$é ©6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i
nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypeilniacza -
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw - Czes$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasdciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Czesé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania wtasdciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Czesé 6:
Mrozoodporno$¢é w obecnos$ci soli

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji
igta

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
mieknienia - Metoda Piers$cien i Kula

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza
chemiczna

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltdow
drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie
rozpuszczalnos$ci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
tamliwos$ci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci

dynamicznej metoda prdézniowe]j kapilary

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci
parafiny - Czes$¢ 1: Metoda destylacji

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci
na starzenie pod wplywem ciepta 1 powietrza - Czes¢
1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 1:
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgaco - Czesé 2:
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 5:
Oznaczanie gestos$ci
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12697-6

12697-8

12697-11

12697-12

12697-13

12697-22

12697-22

12697-24

12697-26

12697-27

12697-36

12697-39

12697-41

12697-43

12846-1

13043

13108-1

13108-4

13108-20
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Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgaco - Czes$é 6:
Oznaczanie gestosci objetosciowej prdobek mieszanki
mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgaco - Czes$é 8:
Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 11:
Oznaczanie powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 12:
Okres$lanie wrazliwos$ci prdbek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan

mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 24:
Odporno$é na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 26:
Sztywnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 27:
Pobieranie prdébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 36:
Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$é¢ 39:
Oznaczanie zawartos$ci lepiszcza metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 41:
Odpornos$¢ na pityny zapobiegajace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody Dbadan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 43:
Odporno$é na paliwo

Asfalty 1 1lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu
wyptywu lepkosSciomierzem wyplywowym - Czes$é 1:
Emulsje asfaltowe

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 20:
Badanie typu
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13108-21

13179-1

13179-2

13398

13399

13587

13588

13589

13703

13808

2013-10/

Apl:2014-07

PN-EN

PN-EN

13924-2

13924-2:

2014-04/Apl:

2014-07 i1 PN-EN
13924-2:2014-04/

Ap2:2015-09E

PN-EN

PN-EN
Apl:

14023

14023:2011/

2014-04

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

14188-1

14188-2

22592

ISO 2592

13880-2

13880-3
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Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21:
Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych - Cze$¢é 1: Badanie metodag
pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych - Czes$é¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie
stabilnos$ci podczas magazynowania asfaltdw
modyfikowanych

Asfalty 1 1lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie
wtasciwosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych
metoda rozciagania

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sity
rozciggania asfaltdédw modyfikowanych - Metoda =z
duktylometrem
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii
odksztatcenia
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych. Zatacznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltdédw drogowych specjalnych - Czes$é 2: Asfalty
drogowe wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltdédw drogowych specjalnych - Czes$¢ 2: Asfalty

drogowe wielorodzajowe. Zalacznik krajowy NA

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
asfaltéw modyfikowanych polimerami

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltéow modyfikowanych polimerami. Zatacznik krajowy
NA

Wypeiniacze szczelin 1 =zalewy drogowe - Czes$é 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

Wypeiniacze szczelin 1 =zalewy drogowe - Czes$é 2:
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaplonu i
palenia - Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury =zapionu 1 palenia - Metoda
otwartego tygla Clevelanda

Zalewy szczelin na gorgaco -- Czes$¢ 2: Metoda badania
dla okres$lenia penetracji stozka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na goraco -- Czes$¢ 3: Metoda badania

okreslajaca penetracje 1 odprezenie sprezyste
(odbojnosé)
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71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na goraco -- Czes$¢ 5: Metody badan do
oznaczania odporno$ci na splywanie

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorgaco -- Czes$é 6: Metoda
przygotowania prdébek do badania

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na goraco -- Czes$é¢ 13: Metoda badania
stuzaca do okres$lenia wydiuzenia nieciggtego (prdba
przyczepnosci)

74. DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
(Badanie tasm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)

75. PN-EN 1425 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Ocena
organoleptyczna

76. PN-EN 1428 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie
zawartosci wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda

destylacji azeotropowej

77. PN-EN 13074-1 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie
lepiszcza =z emulsji asfaltowych 1lub asfaltdow
upitynnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 1:
Odzyskiwanie metoda odparowania

78. PN-EN 13074-2 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie
lepiszcza =z emulsji asfaltowych 1lub asfaltdow
upitynnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 2:

Stabilizacja po odzyskaniu metoda odparowania

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

9.Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa - Wymagania techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzesd$nia 2014 r. i
nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

80.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 - cze$¢é I - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zaltacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drbég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajacego
zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 - cze$¢ II - Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 7
Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad =z dnia 9 maja 2016 roku
zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.
2.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drbég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.

10.4. Inne dokumenty
83.Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

.Ustawa =z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych

(Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pdzn. zm.)
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D - 06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ZAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych =z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomoca kruszywa tramanego
niezwiazanego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanym mechanicznie”).

Utwardzone pobocze moze byé wykonane na istniejacym poboczu gruntowym (wymagajac
wykonania w nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane jednoczes$nie z nawierzchnia jezdni w
czasie budowy nowej drogi (nie wymagajac koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, siuzaca
jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze - cze$é pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu catego roku
noénos$¢é wystarczajaca do przejecia obciazenia statycznego od kétr samochodéw,
dopuszczonych do ruchu na drodze (za1. 2, rys. 1 i 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze - czes$é pobocza drogowego, stanowiaca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakdéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym - proces technologiczny,

polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byi dawniej stabilizacja mechaniczng) .
1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogbélne wymagania dotyczace materiaitdw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. 7Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdét powinny byé =zgodne =z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sa: piasek, kruszywo
tamane i woda.
2.2.3. Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsaczajace],
odcinajacej i innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].
2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé¢ kruszywo tamane o uziarnieniu
0+25 mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i1 bez domieszek gliny.
Zaleca sie uzycie kruszywa o jasne]j barwie.
2.2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ przy watowaniu nawierzchni kazda czysta wode =z rzek, Jjezior,
stawdédw 1 innych =zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng 1 wodociggowag. Nie nalezy
stosowa¢é wody =z widocznymi =zanieczyszczeniami, np. $mieciami, ros$linnos$cia wodna,
odpadami przemysitowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny byé¢ zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem 1

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania kruszyw
powinno byé¢ rdédwne, utwardzone i odwodnione.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu zrobdt Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazacé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujgace wode (mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie Jjednorodnej mieszanki o
wilgotnos$ci optymalnej, chyba 2ze producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do =zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktdry powinien byé dostosowany swoimi wymiarami do
warunké4w pracy w korycie, przygotowanym do uiozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposdb wykonania robdét powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdét obejmuja:

12. roboty przygotowawcze,

13.wykonanie koryta,

14.utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

15. roboty wykohiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe’, ST
lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— przeprowadzié¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdiowego wytyczenia
robét oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

— usunac¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatrawienie itd.,

— ew. splantowa¢ pobocze istniejace,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w =zakresie niezbednym do
wykonania robdt przygotowawczych oraz z ustalen OST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu
robét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podioza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejacego gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci Jjego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktdérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie =z
ustaleniami dokumentacji projektowej i1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkitad
w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podioze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byily o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢
podtoze na gtebokos$é¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé¢ dodatkowy grunt, speiniajacy
wymagania obowiazujace dla gdérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
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wymaganych rzednych wysokosciowych i zaged$cié¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia

1,00.

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podltoza nalezy przystapié do jego zageszczania, ktére
nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas =zageszczania powinna byé rédwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt =zwigzanych =z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do wuktadania
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozitozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezelil podtoze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cis$le okres$lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$é zapewnienia Jjednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier moze dopus$ci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy
pomocy uktadarki lub rdéwniarki, =z =zachowaniem wymaganych spadkdédw 1 rzednych
wysokos$ciowych. Zaleca sie, aby grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20
cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢é po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna Jjest segregacja
kruszywa, nalezy przed =zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi 1 przesuwaé¢ pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku gdérnej krawedzi. Nierdwnosci 1 =zagitebienia
powstajace w czasie =zageszczania powinny by¢ wyrdéwnywane biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie badZ usuniecie materiatu, az do otrzymania rdéwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego niz
1,0 wediug normalnej prdéby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481:1988 [6].
Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcdw, =zageszczarek pilytowych) o
szerokos$ci nie wiekszej niz szerokos$é¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony
przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ =zwilzZona okre$lona iloscig wody 1
réwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu 1 zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy
zwrbdcié¢ szczegbdlng uwage na witasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien byé réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejacych
warunkédw terenowych, takie jak:

— wyrdwnanie poziomu utwardzonego pobocza 1 gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejgcego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupeinienia zniszczonej w czasie robdét roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne =zasady kontroli jakos$ci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdéw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wltasciwo$ci materiaidéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okres$lone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢é oraz zakres badan 1 pomiardéw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardédw w czasie robdt

Lp Wyszczegdblnienie robdt Czestotliw Wartosci
0$¢ badan dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic Wg pktu 5 i
1 terenu robdét z dokumentacija 1 raz dokumentacji
projektowa projektowe]
2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3

Wykonanie koryta i

3 przygotowanie podtoza Biezaco Wg pktu 5.4
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 Wpudowaple i zageszczanie Jw. Wg pktu 5.6
mieszanki kruszywa
Ocena
. . . . : 7
6 | Wykonanie robdét wykonczeniowych ciagta Wg pktu 5

6.4. Badania po zakonczeniu robét
Wykonane utwardzone pobocze powinno speiniac¢ nastepujace wymagania:
— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rdéznié od szerokosci projektowanej nie wiecej
niz +10 cm i -5 cm,
— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrowg tata nie moga przekraczaé¢ 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne =z dokumentacja projektowa =z tolerancja
+ 0,5%,
— rbéznice wysoko$Sciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm,
-2 cm,
— grubo$¢ utwardzonego pobocza nie moze sie réznié¢ od grubosci projektowanej o
+ 10%.
Zaleca sie bada¢ grubo$¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m2, a pozostaie cechy co 100 m wzdiuz osi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

~

.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezelili wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta i przygotowanie podioza.
Odbidér tych robdét powinien by¢é zgodny 2z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1l] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? utwardzonego pobocza obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdéw 1 sprzetu,
- ewentualne Sciecie istniejacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie 1
zageszczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa lamanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wediug wymagan dokumentacji projektowej, ST
i specyfikaciji technicznej,
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specyfikacji technicznej,

Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

roboty tymczasowe,

ktoére

sgq potrzebne do wykonania robdét podstawowych,

ale nie sa

przekazywane Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

- prace towarzyszace,

do robdét tymczasowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ktébre sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00
2. D-01.00.00

3. D-02.00.00
10.2.
4. PN-EN 13242:2004

Normy

5. PN-EN 13285:2004

6. PN-B-04481:1988

7. PN-B-11112:1996

8. PN-B-11113:1996

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
technicznych,

sprawie warunkoéw
usytuowanie.

10.

Dz. U.
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drdég Publicznych, Warszawa,

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Krusz

hydraulicznie

ywa do

obiektach budowlanych

niezwiagzanych
materiatow

niezaliczane

i zwiazanych
stosowanych w
i

budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 1 8)
Mieszanki niezwiazane. Specyfikacje (patrz:
poz. 7 i 8)

Grunty budowlane.

Badanie prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych (W okresie
przej$sciowym norma moze by¢é stosowana
zamiast poz. 4 i 5)

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie
przejsciowym norma moze by¢é stosowana
zamiast poz. 4 1 5)

nr 43,

jakim powinny

poz. 430
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D - 09.01.01

ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Budowa drogi dojazdowej do dziatek nr 97/1 i 98/1
w Kanolu w ramach zadania pn.: ,Zapewnienie dojazdu do dziatek gminnych nr 97/1 i 98/1 w
Kanolu”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robdét zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikédw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew 1 krzewdw na terenie pitaskim i na skarpach,
- wykonaniem kwietnikdéw.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace ro$linom prawidiowy
rozwdj.

1.4.2. Materiat ros$linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkditkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdice z

pniami o wysoko$ci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem 1
uformowanag korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdice
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzaijna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢
nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze bycé

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu rdéznych odpadké4w roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej,
chwastéow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i1 wskazZznikédw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01
[5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem 1 osadami 2z oczyszczalni $ciekdédw pocelulozowych, przez okres
okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Material roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa 1 krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] 1 PN-
R-67022 [2], wltasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktdérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$é pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przediuzac¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidiowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne,
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- u ros$lin sadzonych z bryla korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete, chyba ze Jjest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé rdéwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny byé¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie =zarosniete Dblizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czes$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryiy korzeniowed,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki ros$lin kwietnikowych powinny by¢é zgodne z BN-76/9125-01 [6].

Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwg tacinska.

Wymagania ogdlne dla ros$lin kwietnikowych:

- rosliny powinny by¢ dojrzaie technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia,
jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

- pokrdj roslin, barwa kwiatdédw i 1lisci powinny byé charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna 1
nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lis$ci i kwiatdw,

- uszkodzenie pakdédw kwiatowych, todyg, 1lisci i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- $lady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Ro$liny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie
jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia ros$liny powinny by¢é ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy skitad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdérej zostalta wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazacd
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, pitugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikoéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnos$niké4w hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00

»,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatédw.

W czasie transportu drzewa 1 krzewy musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z bryta korzeniowg musza mieé
opakowane bryiy korzeniowe lub by¢é w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W

czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i

krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢é natychmiast sadzone. Jesli

jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Roéliny przygotowane do wysyiki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w
miejscach osionietych 1 =zacienionych. W przypadku niewysytania ro$lin w ciagu kilku
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy Jje spryska¢ woda (pedy ros$lin pakowanych nie powinny
by¢ jednak mokre, aby uniknaé¢ zaparzenia).

Ro$liny nalezy przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyianiu na dalsze odlegtosci, rosliny
nalezy przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci
dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa
nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byé¢ obnizony w
stosunku do gazondédw lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajnag
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawniké4w na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé¢ sie 2
do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdédwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdéwna warstwg i1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé¢ wailem gtadkim, a potem waitem -
kolczatka lub zagrabig,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do poiowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilos$ci od 1 do 4 kg na 100 m?,
chyba zZze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania 1 stworzenia dobrych warunkédw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikdéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byé¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto
10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczaia wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno byé wykonane z l-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozédw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjaé¢ pierwsza poilowe pazdziernika),

- koszenia trawniké4w w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ czesto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia 1 wysokos$é ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysiane]j trawy,

- chwasty trwaite w pierwszym okresie nalezy usuwal recznie; S$rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia 1 dopiero po okresie 6
miesiecy od zalozenia trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozbow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, =zgodnie z dokumentacijag
projektowa,

- dotki pod drzewa 1 krzewy powinny mieé¢ wielko$é wskazana w dokumentaciji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w
szkbdice. Zbyt glebokie lub pitytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaéd,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié¢ w dno dolu drewniany
palik,

- korzenie ro$lin zasypywaé¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidlowo ubié¢, uformowaé
miske i podla¢,

- drzewa formy pienneij nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rédwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatroéw.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostdéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
- rozgarnieciu kopczykdéw wiosna i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
- wymianie zniszczonych palikdéw i wiazadeil,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace) .
5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewdw
Najczescie] stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest
ciecie, ktére powinno uwzgledniac¢ cechy poszczegdlnych gatunkdé4w roslin, a mianowicie:
- sposdb wzrostu,
- rozgatezienie 1 zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej cze$ci gatezi 1lub
konaréw, nalezy unikaé¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzic
stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznos$ci od okres$lonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:
a) ciecia drzew dla =zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodnidédw lub
mieszkancdéw, drzew rosnacych na koronie drdég i1 ulic oraz w poblizu budynké4w mieszkalnych.
Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie
drdég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;
b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drdég;
c) ciecia drzew 1 krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rdéwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ rdéwniez miejsce przy naruszeniu
systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznos$ci
od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
d) ciecia odmtadzajace krzewdw, ktdérych gatezie wykazuja mata zywotno$é, powoduja
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego osSwietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwbrczego,
poprzez usuwanie galtezi porazonych przez chorobe lub martwych;
f) ciecia zywoplotdédw powinny byé intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie

po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i1 wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okres$lonej
ptaszczyznie. Najczedciej stosowane sg ptaskie ciecia gdrnej powierzchni zywoplotu.
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5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Koniecznos$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika
najczesciej tam, gdzie prowadzone sa roboty modernizacyjne drdég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i
uwzgledniac:

- gatunek drzewa,

- wiek i1 rozmiary drzewa,

- przewidywana mase drzewa 1 ziemi tworzacej bryile korzeniowa,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

- warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecaé¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

- uzupeilnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje
sie podlewania w czasie chiodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konardw
oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni 1 konardéw (np. papierem lub
tkaninami) 1lub spryskiwania kory pnia 1 konardéw emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

- uktadaniu $cidtki wokdtr Swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placdw, parkingdw itp.

w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkdédw glebowych, co

niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezelil istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST
powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po
wykonaniu tych robdt.

5.4. Kwietniki

(8}

Wymagania dotyczace zalozenia i pielegnacji kwietnikdéw sa nastepujgce:

- gleba przed zatozeniem kwietnikdéw powinna byé starannie uprawiona. Jezeli gleba
rodzima Jjest Jjatowa 1 wuboga, nalezy ja wymienié¢é na glebe urodzajna na giebokosé
od 10 do 25 cm, w zaleznos$ci od rodzaju sadzonych kwiatdw,

- ilos¢ ro$lin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji
projektowe]j,

- po posadzeniu ro$lin ziemia musi by¢ wyrdwnana, rosliny podlane na gitebokos$é
sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastdéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwitiych kwiatdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilos$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajna z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestos$ci zasiewu nasion,

- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikdéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykieikowanych zdziebel
trawy.

Kontrola robdét przy odbiorze trawnikédw dotyczy:

- prawidtowej gestos$ci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunké4w niewysiewanych oraz chwastow.
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6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robdét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega
na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkdéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdéw ziemia urodzajna,

- zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdéw i odmian, odlegitosci sadzonych roslin,

- materiatu ros$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiaiu ros$linnego,

- prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 1
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnos$ci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, Jje$li odbidér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidbr jest na jesieni,

- prawidiowosci osadzenia palikdéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i1 mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiaiu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robdét w zakresie wykonywania kwietnikdéw polega na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci zalozenia rabat kwiatowych 2z dokumentacja projektowa pod wzgledem
wymiardéw rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkdédw 1 odmian, odlegtosci
sadzenia,

- jakosci sadzonego materiaitu ros$linnego (bez wuszkodzen fizjologicznych 1
mechanicznych, z zachowaniem jednolitos$ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,
ilo$ci kompostu,

- prawidlowos$ci zabiegdéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwitiych i uschnietych kwiatostanéw, wymiany uschnietych ros$lin).

Kontrola robdét przy odbiorze wykonanych kwietnikdéw polega na:

- zgodnosci wykonanych kwietnikdéw 2z dokumentacja projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikéw, gatunkdéw i odmian posadzonych ros$lin,

- jakosci posadzonych ros$lin (jednolitos$ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienia kwietnikdéw =z ros$lin wieloletnich nalezy sprawdzié
zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdéw i kwietnikdéw z roslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprdécz ros$lin cebulkowych 1 réz),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych i réz
na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogbélne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajne]j, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikoéw,

- pielegnacje trawnikdédw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
- przygotowanie poditoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
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dostarczenie 1 zasadzenie materiatu ro$linnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadzenie materiatu ros$linnego,
pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 1 zaprawienie

dotkoéw,

dostarczenie materialtu roslinnego,
pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkdétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkditkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Ros$liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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