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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Nazwa zadania. 

 
Specyfikacja Techniczna „Część Ogólna" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa lokalu w celu wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolna 19 w Szczecinku”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane następujące obiekty: 

➢ Wydzielenie samodzielnych lokali dostosowanych do przepisów prawa i norm w tym dotyczących 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, 

➢ przebudowa układu komunikacji wewnątrz mieszkania, 
➢ budowa niezbędnych instalacji wewnętrznych: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja 

wodociągowa, instalacja elektryczna. 
 
Część ogólną należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, dotyczącymi poszczególnych obiektów. 

 
L.p. Numer 

specyfikacji 
Tytuł specyfikacji Kod CPV 

1. II. SST-01 Instalacje wewnętrzne  

45300000-0 
45310000-3 
45330000-9 
45331200-8 

2. III. SST-02 Roboty konstrukcyjno-budowlane 
45000000-7 
45111300-1 
45210000-2 

 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.3. Wymagania ogólne, opis prac towarzyszących. 

 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne 
również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem 
projektu. 
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w 
sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 
15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 
Pracami towarzyszącymi, które poprzedzają roboty podstawowe są: 



Specyfikacja Przebudowa lokali celu wydzielenia łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 przy ul. E. Plater 15 w Szczecinku 

 
 

5 | S t r o n a  

 

➢ oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy. 
➢ ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jeśli będą odstępstwa od dokumentacji projektowej). 

Inne prace dodatkowe lub towarzyszące mogą być uwzględnione na zasadzie umowy między 
Inwestorem a Wykonawcą.  

1.4. Informacje o terenie budowy. 

 
Obiekt znajduje przy ul. Szkolna 19 w Szczecinku. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy lokali w celu 
wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

1.5. Przekazanie terenu budowy. 

 
Zamawiający w uzgodnionym wcześniej terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy (jeżeli będzie 
wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia budowy i ostatecznego odbioru prac. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne zabezpieczenia placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

1.7. Ochrona środowiska. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie obowiązujące 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: możliwość zanieczyszczenia powietrza pyłami i 
gazami oraz możliwość powstania pożaru. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 

 
Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniający specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 70 poz. 1126). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, miejscach składowania materiałów, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane na 
budowie od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby prowadzona budowla objęta inwestycją lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uszkodzenia powstałe 
na skutek złego utrzymania lub jego braku, Wykonawca naprawi na własny koszt. 
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1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą użycia oczekiwanego przez Wykonawcę 
materiału. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w Dokumentach Kontraktowych. 

1.14. Określenia podstawowe. 

 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami.  

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczące proponowanego źródła ich 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich użycia, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót; skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrolna jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).  

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które mają: 

➢ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

➢ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

➢ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz. MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

 

6.4.1. Dziennik budowy. 

 
Dziennik Budowy (jeżeli będzie wymagany zgodnie z PB) jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.2.  Rejestr Obmiarów. 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1÷6.4.2 następujące 
dokumenty: 

➢ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
➢ protokoły przekazania terenu budowy, 
➢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
➢ protokoły odbioru robót, 
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➢ protokoły z narad i ustaleń, 
➢ korespondencję na budowie. 

 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości przewodów i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami charakterystycznymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż osi przewodów. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznych. 

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót. 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

➢ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
➢ odbiorowi częściowemu, 
➢ odbiorowi ostatecznemu, 
➢ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego. 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4. W przypadku stwierdzenia, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Odbiór przeprowadza Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru może przeprowadzić odbiór (w tym robót 
zanikających) wspólnie z przedstawicielem Eksploatatora obiektu. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

➢ Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

➢ szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

➢ recepty i ustalenia technologiczne, 
➢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
➢ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami 

ST, 
➢ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
➢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

➢ inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ustalenia Ogólne. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót 
będą obejmować: 

➢ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
➢ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
➢ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
➢ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
➢ rozliczenie robót odbywać się będzie po dostarczeniu inwentaryzacji odcinków robót.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane. 

 
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961 z późn. zm); 
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    ( Dz. U.  2015r., poz. 1422 
z późniejszymi zmianami);  

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74, 
poz. 836 z późn. zm.) 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z 
późn. zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836 z 
późniejszymi zmianami) 
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II. SST-01 – INSTALACJE WEWNĘTRZNE. 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy wewnętrznych instalacji które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa lokalu w celu wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolna 19 w Szczecinku”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
budowy wewnętrznych instalacji i obejmują: 

➢ wymagania wykonawcze, 
➢ wymagania materiałowe, 
➢ technologie montażu, 
➢ transport i rozładunek, 
➢ składowanie materiałów, 
➢ nadzór i odbiory. 

Zakres robót objętych specyfikacją: 
➢ montaż instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej,  
➢ aparatura kontrolno – pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczająca, 
➢ próby hydrauliczne ciśnieniowe, szczelności, 
➢ uruchomienie instalacji, 
➢ kontrole i odbiory. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących. 

 
Do prac towarzyszących związanych z budową wewnętrznych instalacji należą: 

➢ wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
➢ wykonanie nawiewu powietrza – zastosowano kratkę nawiewną o powierzchni netto minimum 

220cm2 ulokowaną w dolnej części drzwi. 

1.5. Informacja o terenie budowy. 

 
Obiekt znajduje przy ul. Szkolna 19 w Szczecinku. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy lokali w celu 
wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

1.6. Nazwy i kody robót. 

 
45300000-0 „Roboty instalacyjne w budynkach” 
45310000-3 „Roboty instalacyjne elektryczne” 
45330000-9 „Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne” 
45331200-8 „Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” 
 

1.7. Określenia podstawowe. 
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Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 
r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi. 

1.8. Ogólne wymagania. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie dostosowania wykonywanych instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania 
– przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 

 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1.  Przewody. 

 
Instalacja wodociągowa: 

Przewody zimnej i ciepłej wody wewnątrz lokali zaprojektowano na wykonanie z rur wielowarstwowych 
typu PE-Xb/Al/PE uniwersalnych z otuliną termoizolacyjną w płaszczu przeciwwilgociowym (c.w.u. 
otulina czerwona, z.w. otulina niebieska. Wszystkie przewody wody zimnej w piwnicy i pion wykonać 
jako stalowe, z rur INOX 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na wykonanie z rur i kształtek z  PVC dla kanalizacji 
wewnętrznych, łączonych przy pomocy gumowych uszczelek wargowych. 

Instalacja elektryczna: 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm2 i  4x1,5 mm2 a instalację gniazd 
wtyczkowych przewodami YDY 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem.  

2.2. Armatura. 

 

Dla instalacji wody zimnej projektuje się zawory kulowe o ciśnieniu nominalnym pn=1,0 MPa, natomiast 
dla inst. Ciepłej wody zawory na PN=1,0 MPa i tr=60°C. 

Do pomiaru zużycia zimnej wody zaprojektowano wodomierz typu JS 1,5 do wody zimnej, 
o nominalnym strumieniu objętości qp=1,5m3/h i średnicy 20mm, na konsoli wodomierzowej. Przed i za 
wodomierzem – zamontować zawory odcinające o średnicy 20mm. 

3. Sprzęt. 

 
Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia 
można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekroczenie 
parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

4. Transport i składowanie. 

4.1. Rury i przewody. 

 
Rury miedziane, PVC i przewody elektryczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, wielowarstwowo. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

4.2. Armatura. 

 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Montaż przewodów rurowych i przewodów elektrycznych. 

 
Rurociągi montować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych – cz. II ( Instalacje sanitarne i przemysłowe). Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usunąć. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

➢ wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
➢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
➢ przecinanie rur, 
➢ założenie tulei ochronnych, 
➢ ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
➢ wykonanie połączeń. 

Przewody rurowe instalacji wodociągowej należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku punktu 
włączenia do istn. instalacji. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Rury 
prowadzone podtynkowo zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o grubości zgodnie z przepisami.  
Przewody gazowe ułożyć ze spadkiem min. 4‰ w kierunku do odbiornika gazu. Przewody gazowe 
mocować przy pomocy uchwytów, a w przypadku większej odległości od ściany – na wspornikach 
stalowych, w odległości minimum co 2,5 m. Przewody odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej 
prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w kierunku pionu. Rury i kształtki łączyć bosym końcem z 
kielichem na gumowe uszczelki wargowe. Przewody układać kielichami w kierunku przeciwnym do 
kierunku przepływu ścieków. Poziome przewody kanalizacyjne mocować do ścian za pomocą obejm i 
uchwytów w maksymalnym rozstawie 1,0m, piony natomiast w maksymalnym rozstawie wynoszącym 
2,0m.  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny 
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wystawać poza przegrodę budowlaną na długość ca 2cm po obu stronach. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających, o wymaganej odporności ogniowej. Cięcie rur wykonywać przy pomocy piłek do 
metalu lub obcinakiem kółkowym. Po obcięciu końce rury wyrównać za pomocą frezu. Brzegi po cięciu 
powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Prostowanie i gięcie. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu. 

 
Montaż armatury wykonywać z użyciem odpowiednich łączników i kształtek przejściowych 
pozwalających na wykonanie połączeń elementów z różnych materiałów.   

5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

 
Po zakończeniu robót montażowych instalacji wodociągowej należy instalację przeczyścić 
(przedmuchać sprężonym powietrzem), a następnie poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami 
polskich norm. Instalację centralnego ogrzewania należy napełnić wodą, dokładnie odpowietrzyć 
i przeprowadzić próbę na ciśnienie równe najwyższemu ciśnieniu roboczemu (p=3,0bar) + 0,2MPa, czyli 
p=0,5MPa. Próbę uznaje się za udaną, jeżeli 120 min po jej rozpoczęciu manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia. W przeciwnym wypadku należy usunąć występujące w instalacji przecieki i próbę 
przeprowadzić od początku. Instalację gazową należy napełnić powietrzem pod ciśnieniem 50kPa. 
Pomiar ciśnienia rozpocząć po upływie 30min. od chwili napełnienia. Jeżeli w przeciągu 30min. nie 
zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalacje można uznać za szczelną. Próby 
przeprowadzać po całkowitym wystudzeniu złączy zgrzewanych i spawanych, przed malowaniem / 
zaizolowaniem antykorozyjnym. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po wykonaniu robót 
montażowych instalacji elektrycznej wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym, wyniki uwidocznić w odpowiednim protokole. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót. 

 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla 
danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

➢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 

➢ dziennik budowy, 
➢ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
➢ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
➢ protokół przeprowadzenia prób instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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➢ zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

➢ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
➢ aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
➢ protokoły badań instalacji. 

8. Obmiar robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności. 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. Przepisy związane. 

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

➢ PN-83/H-02651 „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
➢ PN-76/M-34034 „Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.” 
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r., z późn. 
zmianami); 

➢ PN-B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania”. 
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III. SST – ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE. 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych które zostaną zrealizowane w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa lokali w celu wydzielenia dwóch odrębnych lokali 
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolna 19 w Szczecinku”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

➢ konstrukcyjnego wydzielenie pomieszczenia łazienki, wykucie otworów drzwiowych ścianach 
działowych budynku, budowa ścian działowych 

➢ otworów w ścianach wymaganych do montażu przewodów instalacji, 
➢ uzupełnienie ubytków w przegrodach budowlanych i tynkach, 
➢ malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

 
Woda zarobowa – do przygotowania betonu i zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C.Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Budowę ścian 
działowych wykonać zgodnie z zasadami przyjętymi przez producenta wybranego systemu gotowego. 

3. Sprzęt. 

 
Roboty mogą być wykonane ręcznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
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Kruszywa, cement, wapno i inne materiały mogą być transportowane dowolnymi środkami. Należy przy 
tym zabezpieczyć transportowane materiały przed zawilgoceniem. Elementy systemu ścian działowych 
z płyt gipsowo-kartonowych należy przewozić z użyciem środków transportu zapewniających 
bezpieczeństwo poszczególnych elementów. Transportowane elementy należy zabezpieczyć przez 
uszkodzeniem, zabrudzeniem i zawilgoceniem. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze.  

 
Przygotowanie terenu budowy/robót do prowadzenia głównych robót budowlanych i instalacyjnych. 
Wykonywanie bruzd ściennych i podłogowych, montaż uchwytów, wykonanie otworów w ścianach i.t.p. 

5.2. Roboty konstrukcyjno-budowlane. 

 

5.2.1. Nowe otwory drzwiowe. 

 
Przed wykonaniem nowego otworu drzwiowego o odpowiednich wymiarach w stosunku do ościeżnicy 
drzwiowej,  należy nad projektowanym wyburzeniem zamontować nadproża stalowe. Sposób montażu 
nadproży wykonać ściśle wg rysunku w projekcie wykonawczym i niżej podanej technologii: 

Otwory w ścianach o grubości ≥ 20 cm. 

Przed przystąpieniem do osadzenia kształtowników nadproży, w pierwszej kolejności należy 
przygotować trzy belki nadprożowe z ceownika o długości zgodnej z częścią rysunkową, z 
nawierconymi otworami o średn. 14mm pod śruby M12. Dolne półki belek owinąć siatką tynkarską. 
 
1. Wykonać po dwa gniazda o szerokości 20 cm i wysokości o 10 cm większej od wysokości belki (na 
pełną grubość ściany) pod projektowane miejsca oparcia kształtowników nadproża (poduszki oparcia). 
Gniazda wykuć ręcznie, po wcześniejszym nawierceniu otworów na całym obwodzie projektowanych 
przekuć. 
2. Oczyścić z części luźnych i pyłu dolne powierzchnie gniazd, nawilżyć mur wodą, a następnie 
wykonać poduszki oparcia o grubości ok. 6 cm z zaprawy montażowej Ceresit CX 15 z dodatkiem 25 % 
jednofrakcyjnego żwiru lub piasku. Górną powierzchnię poduszki usytuować na wysokości spodu belek 
nadprożowych. 
3. Wykonać w ścianie jednostronną bruzdę o wysokości ok. 8 cm większej od wysokości nadproża 
stalowego i długości jak nadproże. Głębokość bruzdy około 4cm większa od szerokości półki nadproża. 
Bruzdę wykonać mechanicznie młotem udarowym po uprzednim nacięciu ściany piłą (gumówka) z 
tarczą do cięcia betonu. 
4. Oczyścić z części luźnych i pyłu przygotowaną bruzdę, nawilżyć mur wodą, a następnie umieścić w 
bruździe przygotowany wcześniej kształtownik nadproża. Kształtownik zabezpieczyć odpowiednio przed 
wypadnięciem (stemple ukośne lub przykręcenie śrubami przez podkładki z drugiej strony muru). 
5. Przestrzeń pomiędzy kształtownikiem i „kieszenią” bruzdy wypełnić półciekłą zaprawą Ceresit CX 
15 z dodatkiem 25 % piasku. Zaprawę zagęścić ręcznie lub wtłaczać pod ciśnieniem agregatem 
tynkarskim. 
6. Przestrzeń pomiędzy górną półką kształtownika i górną powierzchnią bruzdy wypełnić ręcznie 
warstwami ekspansywną zaprawą montażową Ceresit CX 15 o konsystencji plastycznej z 
każdorazowym, dokładnym zagęszczeniem kolejnej warstwy drewnianym ubijakiem. Proporcje 
mieszania zaprawy: około 2,9 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. 
7. Po stwardnieniu zaprawy przystąpić do osadzenia nadproża po drugiej stronie ściany, zgodnie z 
zaleceniami podanymi w punktach 4-7. 
8. Skręcić obie belki nadprożowe śrubami M12. Pod nakrętki śrub podłożyć nakrętki rozprężne. 
9. Przystąpić do rozbiórki fragmentu ściany pod nadprożem. 

Otwory w ścianach o grubości 12 cm. 

1. Przygotować jedną belkę nadprożową wg punktu 1. 



Specyfikacja Przebudowa lokali celu wydzielenia łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 przy ul. E. Plater 15 w Szczecinku 

 
 

20 | S t r o n a  

 

2. Przygotować elementy konstrukcji wsporczej wg wykazu materiałów przedstawionego na rysunku 
konstrukcyjnym. 
3. Wykonać po dwa gniazda wg punktu 2. 
4. W wykonanych gniazdach wykonać poduszki oparcia wg punktu 3. 
5. Na odpowiedniej wysokości wykuć otwory do osadzenia klocków z drewna twardego lub stalowych 
podtrzymujących ścianę na projektowanym otworem. 
6. Po wsunięciu klocków w otwory podstawić płatew stalową i podstemplować stemplami po obu 
stronach ściany. Stemple podklinować wprowadzając odpowiednie naprężenie. 
7. Wykonać poziome gniazdo o wysokości 4 cm większej od wysokości belki, przeznaczone do 
osadzenia belki nadprożowej. 
8. Po osadzeniu belki i oparciu jej na poduszkach wykonanych wg punktu 3 przestrzeń pomiędzy 
górną półką kształtownika i górną powierzchnią bruzdy wypełnić ręcznie warstwami ekspansywną 
zaprawą montażową Ceresit CX 15, jak w punkcie 7. 
9. Po stwardnieniu wypełnienia rozebrać konstrukcję wsporczą i przystąpić do rozbiórki fragmentu 
ściany pod nadprożem, wymiarach odpowiednich do wymiarów ościeżnicy drzwiowej. 

Zastosowanie zaprawy montażowej Ceresit CX 15 z jej cechą szybkiego wiązania pozwoli znacznie 
skrócić czas wykonania powyższych robót. 
Prace rozbiórkowe związane z przebudową budynku należy prowadzić z zachowaniem przepisów bhp 
stosując narzędzia ręczne i elektronarzędzia. 

5.2.2. Ścianki działowe. 

 

W celu wydzielenia pomieszczenia łazienki z istniejącej kuchni oraz wydzielenia przedpokoju 
zaprojektowano rozbiórkę odcinków istniejących ścian i wykonanie nowych ścian działowych o 
konstrukcji lekkiej tj. z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych. Ścianki wypełnić na całej 
wysokości płytami z wełny mineralnej. Zaleca się zastosowanie taśmy tłumiącej drgania (filc, guma, 
korek), co wpłynie także pozytywnie na tłumienie dźwięków przez przegrodę. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki odcinka ściany należy sprawdzić czy na ścianie nie jest oparta 
ściana wyższej kondygnacji. W celu sprawdzenia, bezpośrednio pod stropem rozebrać niewielki (ok. 0,2 
m2) fragment ściany sprawdzając wizualnie jej zakończenie. Jeżeli ściana nie kończy się pod stropem 
lecz przechodzi powyżej, należy przerwać rozbiórkę i wezwać projektanta. Podczas budowy ścian z płyt 
gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasady i wskazówek opracowanych przez producenta 
wybranego systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecane szczeliny dylatacyjne, odpowiedni 
zabezpieczenie otworów drzwiowych, sposoby połączenia poszczególnych płyt ze sobą i.t.p. Podłogę w 
pomieszczeniu łazienki należy pokryć terakotą lub wykładziną PCV, natomiast ściany do wysokości min. 
2,0m od podłogi płytkami ceramicznymi ściennymi (glazura). Pozostałe powierzchni ścian i sufit pokryć 
farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności na wilgoć.   

5.2.3. Zamurowania. 

 

Likwidowane otwory zamurować gazobetonem o grubości jak mury ścian,  licując zamurowania z 
powierzchnią muru. Zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zamurowania otynkować zaprawą tynkarską licując z istniejącym tynkiem.  

5.3. Roboty wykończeniowe i naprawcze. 

 
Wypełnienie przestrzeni przy tulejach ochronnych. Wypełnienie otworów pozostałych po demontażu 
instalacji. Przetarcie, uzupełnienie i wyrównanie tynków. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów. Barwa 
powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane 
powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. Kontrola jakości. 

6.1 Roboty wykończeniowe i naprawcze. 
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Zbadać, czy jakość zaprawy odpowiada wymaganiom odpowiednich norm. Wizualnie sprawdzić jakość 
wypełnienia i uzupełnienia otworów w przegrodach budowlanych. Wizualnie sprawdzić jakość 
powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem. Wizualnie sprawdzić powłok malarskich. 

7. Obmiar robót. 

 
Jednostką obmiarową robót malarskich jest 1 m2. 
Jednostką obmiarową robót murarskich jest 1 m3. 

8. Odbiór robót. 

 
Odbiór robót obejmuje:  

➢ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
➢ odbiór końcowy, 
➢ odbiór poszczególnych robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa płatności. 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 

➢ dostarczenie kompletu materiałów, 
➢ wykonanie poszczególnych elementów, 
➢ dopasowanie i wyregulowanie, 
➢ ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane. 

 
➢ PN-EN 206-1:2003 Beton. 
➢ PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
➢ PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
➢ PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
➢ PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
➢ PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 
➢ PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
➢ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
➢ PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
➢ PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
➢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
➢ PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

 
 
 
 


