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—budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

1. WSTEP

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdine, wspdlne dla poszczegdinych wymagan
technicznych, dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku magazynowego
na potrzeby Obrony Cywilne] wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik)
w Biatej Piskiej.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje m.in. wykonanie robét w nastepujgcych branzach:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne —kod CPV 45111200-0
— Fundamentowanie —kod CPV 45262210-6
— Roboty murowe —kod CPV 45262500-6
— Betonowanie —kod CPV 452623004
— Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukceji dachowych —kod CPV 45260000-7
—Roboty izolacyjne —kod CPV 45320000-6
— Instalowanie scianek dziatowych —kod CPV 45421152-4
— Roboty wykoriczeniowe — kod CPV 454000001
— Roboty w zakresie stolarki budowlane;j —kod CPV 454210004
— Rusztowania —kod CPV 452621002

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przedmiotem robdt okreslonych w pkt. 1.1,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi czes¢ dokumentacji projektowej jako zatgcznik
zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania Robodt budowlanych (objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujacy w szczegdinosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych Robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byc ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.3. Okredlenia podstawowe

Aprobata techniczna — Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych
Ministrow.

Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze.

Bezpieczenstwo realizacji robdt budowlanych — Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa — Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek — Obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat — Znak bezpieczerstwa materiatu fub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona jednostka
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisach
i dokumentach technicznych.

Doktadno$¢ wymiardow — Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub
z dokumentacjg techniczna.

Dukurnenlagja budowy — Ogdl dokumentdw formalno-prawnych | technlcznych nlezbednych do prowadzenla
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy
== — - .- ————— .
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- budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilne]
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

b) Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru

Dziennik budowy — Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.
Elementy robét — Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badZ stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja — Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna)
szkodniki biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego (Zarzadzajgcy realizacja umowy) — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Roboét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca Srodki finansowe
na realizacje zamierzonego zadania.

Kierownik budowy — Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacja placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Klasa betonu — Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach normowych.
Kontrola techniczna — Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys — Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$é¢ robodt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowe], przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku.
Kosztorys ofertowy — Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy — Opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych.

Kosztorys powykonawczy — Sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
Materiaty budowlane — Ogét materiatoéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pdt prefabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektdw budowlany oraz ich czesci.

Nadzér autorski — Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizagji
robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu
i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski — Forma kontroli, sprawowane] przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji.

Norma zuzycia — Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilo$¢) jakiegos sktadnika niezbedna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych.

Obiekt budowlany — Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc¢
technicznie — uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar - pomiar wykonanych Robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze Robdt, albo obliczenia warto-sci Robdét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Qdbidr Czgéciowy (Robot budowlanych) nicformalna namaa odbioru Robdt ulegajgoych zaliyciu i zanikajgeych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzeri technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidr
koricowy”.

Odbidr Koricowy Robdét Budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu za-koriczenia Robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
lerenu budowy i ewentualnle lere-ndw przylegtych, wykorzystywanych Jako plac budowy.

Podstemplowanie — konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli
i budynkow do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci

obiektu.
_—-
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —
L —————————— = ——— = aaeee—— — —— ————— _—————]
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma (PN) — Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatu budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektow budowlanych,
Pozwolenie na budowe — Decyzja administracyjna okre$lajgca szczegdtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych, okresla
szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.
Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem izby Architektéw lub
Inzynieréow Budownictwa.
Protokdt odbioru robét — Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty.
Przedmiar — Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu.
Przepisy techniczno-wykonawcze — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.
Rejestr Obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Roboty budowlano-montazowe — Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Roboty zabezpieczajgce — Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo sg to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.
Roboty zanikajgce — Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdw
robot.
Rusztowania — Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalna przepisami
bezpieczna prace na wysokosci.
Wada techniczna — Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
Wykonawca — oznacza generainego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcédw badz dostaw-cow materiatow i
ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.
Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do cbrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.
Zadanie budowlane — Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.
Zamawiajacy — nalezy przez to rozumiec¢ Inwestora przedsiewziecia
Znak bezpieczeristwa — Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.4. Informacje o terenie budowy

Opis ogdiny terenu.

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr geod. 1/2 pofozong w obrebie Biata Piska - miasto, gmina Biatfa Piska, powiat
piski. Pofozony wsrod istniejgcej zabudowy przemystowej, terendw rekreacyjno-wypoczynkowych, terendw
lesnych i niezabudowanych. Teren inwestycji nieogrodzony, poro$niety niskg roslinnoscig trawiastg. Obszar
przewidziany pod zabudowe wolny od zabudowy kubaturowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbedng infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —
b —— —— ——______ ———}—— . . . = -
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania
Robdt budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punktu pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Specyfikacja robot z dokumentacig projektowa i specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje ko-lejnos¢ ustalona przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ofertg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru Robdt budowlanych.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robot budowlanych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru Robdt budowlanych i wptynie to na nie-zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania Robdt budowlanych w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wy-raznie oznakuje teren
wykonywania Robdt budowlanych, w sposéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robét budowlanych przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robdt, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania Robdt budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
wykonywania Robdt budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmierne-go hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

e mozliwoscig powstania pozaru,

e zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie wykonywania Robét budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

_— e ———————
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
5



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —
_— e —————————————————————————
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji paristwowej.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposéb powodujgcy minimalne nie-dogodnosci dla
uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie wykonywania Robét
budowlanych, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywaf pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia Robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggly bedzie informowa¢
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentagji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.11. Réwnowaznos¢ norm i zbidr przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatow
budowlarych, by¢ dobiej jakudii, pusiadajgee polrzebne dokumenty dopuszezajgce, deklaracje zgodnodel,
certyfikaty zgodnosci i atesty.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego, szczegotowe informacje dotyczgce materiatéw np. certyfikaty,
kolorystyka w celu zaakceptowania.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajgcego uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robot
budowlanych w czasie realizacji Robot.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé, wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow mogg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania Robot
budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci fub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniad sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportuy, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedziainy za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powaine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, przedstawi-ciel Zamawiajagcego natychmiast wstrzyma
uzycie do Robodt materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktodre posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru Robét budowlanych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczng wykonania

i odbioru Robdt budowlanych, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace

w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez wykonawce

przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dokumenty dopuszczajgce

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materia-téw, wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy ponadto zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e protokoly przekazania terenu wykonywania Robdt budowlanych,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robdt,

e kosztorysy ofertowe,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do
wegladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem Robodt, dopuszczonymi do stosowania
i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju Robot .

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llos¢ Robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru Robot .

(Nalezy okredli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdwi¢ metody obliczania ilosci Robdt , np. przy obliczaniu
powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej po-wierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw
i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt , a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ohjetadei heda uznpetnione adpowiednimi szkicami timieszezanymi
na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr koricowy,
— odbidr ostateczny.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
— dokumentacjg kosztorysowa,
— kosztorysem ofertowym,
_ - - —=————m
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— ustaleniami z Inwestorem,
— wiedzg i sztukg budowlang,
— Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,
—  Wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacego danego zakresu robét.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robot

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie w terminach wyszczegdinionych w harmonogramie wg zasad jak przy
odbiorze robot zanikajgcych. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. W odbiorach cze$ciowych uczestniczy kierownik budowy (robdt) oraz Inspektor Nadzoru
inwestorskiego. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdy odbidr czesciowy zostanie wpisany do
dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
robét. Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robdt).

8.3. Odbidr wstepny robot

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi-$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja

Kosztorysows i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem

tolerancjii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona

potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ.
o — e ——————————————— o ——— e —————— e e S S ——————
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e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna-czy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.4. Odbidr ostateczny robodt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w podpunkcie powyzej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty (jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane
wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedgcego przedmiotem umowy):

a) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi
przez Wykonawce w trakcie w czasie trwania budowy oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST i ew. PZJ,

e) opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze SST i PZJ,

f} rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

h} kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt

uzupetniajgcych wyznaczy komisja
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

8.6. Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do uzytkowania obiektu
budowlanego, na ktérego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie. Uzyskanie pozwolenia, o ktérym mowa wyzej jest wymagana takze, jezeli
przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych lub, jedli zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3. Inwestor,
w stosunku, do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowigzany zawiadomic, zgodnie z wtasciwoscig wynikajgca z przepisdw szczegdlnych, organy:

1. Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3. Panstwowej Inspekcji Pracy,

4. Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.

Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
traktuje sie jak nie zgloszenie sprzeciwu lub uwag. Inwestor zawiadamiajac o zakoriczeniu budowy obiektu
budowlanego lub sktadajgc wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg
dokumentodw, o ktérych mowa jest w art. 57, w tym takze ,o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami” oraz
~protokoty badan i sprawdzen”. Powyzsze o$wiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi w oparciu
o dokumenty, ktérymi sg protokoty odbioru robot specjalistycznych.

Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje
wiascicielowi lub zarzgdcy obiektu dokumentacje budowy | dokumentacje powykonawczg. Przekazaniu podlegajag
réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji:
obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

— koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

—  WArtQse pracy spreetu wraz 7 kasziami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy
— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025, poz. 725)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i tere-néw.
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838
z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45111000-8 Przygotowanie terenu

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKAC)!
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PYATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawcze terenu dla przedmiotowe] inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt przygotowawczych.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacia techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowalnych:

— Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

— Zabezpieczenie drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych

— Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

— Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosé),

— Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

— Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

— Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

— Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne)j,

— Zabezpieczenie istniejacych elementdéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych
w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla $rodowiska,

— Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

— Zapewnienie srodkéw bezpieczeristwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe i uziemiajgce
rusztowan.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze]j specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Plac budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz
okresleniach dotyczacych rusztowarn wg norm: PN-M-47300-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-47900-3:1996.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg speftnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady ogdlne wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty bedg wykonywane, a w szczegdlnosci:

— ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
 ———— e —— e — - —— = )
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a jego wysoko$¢ powinna wynosié¢ nie mnigj niz 1,50 m,

— wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczyé przejscia,
przejazdy,

— zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

— wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowad miejsce
do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

— zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdw zatrudnionych na budowie,

~ usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzac przeszkody lub utrudnia¢
wykonywanie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych. (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

— Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

— PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne parametry;

— PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty ziemne

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKAC)|
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ziemnych dla przedmiotowe] inwestycji.

1.1. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdét ziemnych.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacia techniczng

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z:

—  wykonywaniem wykopdw szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

— umocnieniem Scian wykopdw, - zasypaniem wykopdw gruntem z odktadu i dowiezionym,

— uksztattowaniem i profilowanie terenu,

— odwodnieniem wykopdw

— oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okredleniami podanymi w 0Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej a takze podanymi ponizej:
Wykopy fundamentowe — Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzuty
i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badar podtoza gruntowego, szczegéfowe
warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
Gfebokosc wykopu — Réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
Wykop plytki — Wykop, ktdérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni —Wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m..
Ukop — Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.
Dokop — Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw,
potozone poza placem budowy.
Odktad — Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

ls: Pd/Pds

Gdzie:

Pq — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 lub rownowazna, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie
z norma BN-77/8931-12 lub réwnowazna.

Wskaznik réwnoziarnistosci — Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
WZzOoru: U=d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

0Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z robotami ziemnymi oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca robét jest odpowicdzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projcktowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAtY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedagcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentdw i uksztattowanie terenu,
Materiaty powinny posiada¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego skfadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wtasnych Zrodet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZE

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow,

zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet:

— koparka

— tadowarka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentdw, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnoséci tyzki 0,25-0,6 m?,

— zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

— pompy elektryczne lub spalinowe.

4, TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robdt

Zasady ogolne wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonywanie wykopdéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robdt ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
1. zapewnié ciggtosc i bezpieczeristwo ruchu pieszego i kotowego,
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2. zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymina nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badar geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktow ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zaryséw
robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzgdami - poziomicg, fatg miernicza, tasmg itp.

4. przygotowad i oczyscié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazddw i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi,

6. usunad warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienie robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dfugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istnigjgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujac
w rowy i/lub dreny.

Na okres robdt do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podktadu betonowego) poziom
wody gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczyé +1cmi-3cm.

5. Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3 —metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowad i zagescic.
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11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé metodg warstwowa (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac
od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonac
wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wiasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdw 1:1. W strefie
przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopow
fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego

wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co

najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzert podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

— w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

— nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

— zabezpieczenie przed naptywem woéd powierzchniowych do wykopu,

— unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robot ziemnych okreélone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez

Wykonawce.

5.4. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zafozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 15 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg
PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odkfad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntow
pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke
nalezy wykonad warstwami metoda podfuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 20-30 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory
0 recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosic Is = 0,98-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie
powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadad bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegdtowe warunki realizacji robot
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
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Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych. Nalezy
koniecznie przestrzegac w tym zakresie nastepujgcych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw,
ile mozna na biezaco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien
nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 10

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakorfczeniu powinny obejmowac:

— zgodno$é wykonania robét z dokumentacjg

—~ prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzajistan gruntu w podtozu

~ wymiary wykopdw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu

— zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

— jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

— wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

— faty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, rownosci skarp,

— niwelatora — pomiar rzednych,

— tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiardw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbiér robot zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robdt. Odbidr robot ziemnych
i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
- Montazowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie dna wykopu,

— odwodnienie terenu budowy

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.
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Cena obejmuje:
— zatadowanie gruntu na $rodki transportu
— przewdz na wskazang odlegtosé
— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2.inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

— Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, pdz 839
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

— Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,

aw tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03 ROBOTY ZBROJARSKIE

Kod CPV: 45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbednga infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —
—
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zbrojarskich dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
dotyczgcych przygotowania i montazu zbrojenia. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem robdt zbrojarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zbrojarskich. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:

— przygotowanie zbrojenia,

— montaz zbrojenia,

— kontrola jakosci robot i materiatow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kofowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajqce - zbrojenie konstrukcji betonowe] nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

1.4. Ogodine wymagania dotyczgce robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cafos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robét zbrojarskich. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowa stale gatunku: A — 111,
RB500St, A —0 wg normy PN —H —84023.06, PN — 82 /H — 93215, PN- ISO 6935 -1 lub PN- ISO 6935 -2

2.2.1. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
2.2.1.1. Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A — [ll, RB500St o nastepujgcych parametrach :

— $rednica preta 06 -20

— granica plastycznosci Reimin) W MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(minyw MPa 500

— wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 1800 gk pekuigliys w zlgezu
2.2.1.2. Prety okragte gtadkie ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach :

— $rednica preta 06,08

— granica plastycznosci Reimin) W MPa 220

— wytrzymatosc na rozcigganie Rmiminyw MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 1800 brak peknie¢ irys w ztaczu

2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — H — 93215
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

— nazwa wytwoércy

— oznaczenie wyrobu wg PN —H- 93215
== -~
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— numer wytopu lub numer partii
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej
— masa partii
— rodzaj obrébki cieplnej
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw { po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje :
— znak wytwarcy
— $rednica nominalna
— znak stali
— numer wytopu lub numer partii
— znak obrdbki cieplnej

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego

2.4, Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe

muszg by¢ przymocowane do pretdw

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone . Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio prze-szkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonaweca przedstawi na zyczenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét.

5.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiadac¢ wymaganiom normy PN—91/5-10042, klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.

5.1.1. Czyszczenie

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy kurzu i bfota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowac Inspektor nadzoru .

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdéw, scianek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.3. Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy mechanicznych nozy,
dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Odgiecia
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN —S —
100042. Na zimno na budowie mozna wykona¢ odgiecia pretdw o $rednicy d < 12mm . Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Minimalna wewnetrzna $rednica zgiecia ¢r hakdw pétokragtych, hakéw prostych wynoszg 2,5¢ dla pretdw gradkich
4¢ dla pretdéw zebrowanych. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé
warunki jak dla hakdw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzna
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia podczas wyginania. Odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego wykonywaé
pod katem 450. Minimalna wewnetrzna $rednica ¢r zgigcia pretéw zebrowanych przy otuleniu betonem
w kierunku prostopadtym.
->100 mmoraz>7¢-10¢
->50mmoraz>3¢-15¢
->50mmoraz<7¢-20¢
5.1.5. Montaz zbrojenia
W konstrukcje mozna whudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nieztuszczajgcej sie rdzy. Nie wolno wbudowa¢d
stali zatfuszcznej, smarami lub innymi $rodkami chemicznymi w tym soli, zabtoconej. Po ufozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec zmianie .
Grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
Co najmniej :
— przy klasie betonu B 30 uktadanym na podbetonie (fundamenty) klasa eksp. XC2 - 5 cm
— przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne), klasie ekspozycji XC1 - 2,5 cm dla strzemion w belkach

podciggach , minimum 3 cm dla zbrojenia gtownego belek i podciggdw, 2 cm dla zbrojenia ptyt stropowych.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.1.6. Montowanie zbrojenia
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr Imm uzywac do faczenia pretéw
o érednicy do 12 mm , przy $rednicach wiekszych stosowaé drut o srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek
i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw - na
przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe pkt 2,4,1,2 oraz
przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:
e usytuowanie pretéw
a) otulenie wktadek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie Smm, nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.
b) rozstaw pretéw wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w swietle
c) odstep od czotfa elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukcji
d) iwg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekraczaé¢ £ 10mm
¢) dlugodé prota migdzy odgieciari - wg projeklu kunsbiukji = 1Ginice nie powinny preekraceaé L 10mm
f} miejscowe wykrzywienie £ 5mm
e Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
a) dopuszczalne odchylenie strzemion os linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé
3%
b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie
c) rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdownymi nie powinna przekraczaé¢ 0,5cm, réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekracza¢ £ 2 cm.

= = = ————————-"""" " "
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane
zgodnie dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach rozstawu strzemion

— prawidfowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje :

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych

— {3gczenie pretdéw na zaktad

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST

— wykonanie badan i pomiaréw

— czyszczenie terenu budowy z odpadow zbrojenie stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawecy i usuniecie ich z terenu
budowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN —1S0 6935-1:199 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie IDT — 1SO 6935-1:1991
— PN —ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
— PN —1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
— IDT —-1S0O 6935-2:1991 Prety zebrowane
— PN —ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
— PN82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
— Poprawk: 1.B14/91 poz.2/
2.B18/92 poz.38
— Zmiany: 1.Bl4/84 poz.17
— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
— Zmiany: PN-H-84023-06?A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
— PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
—  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-04 BETONOWANIE

Kod CPV: 45262300-4  Betonowanie
45262350-9  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT SPECYFIKACI
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIQOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z betonowaniem dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykoriczeniem robdt betonowych wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z betonowaniem w obiekcie. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robét:

— Wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

— Dostarczenie mieszanki betonowej,

— Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

— Pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek dodatkow, ktdry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktdre sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym
zageszczenie wybrang metoda

Beton stwardniaty - beton , ktdry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez Wykonawce na jego wiasny uzytek
Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedgca Wykonawca.
Betonem towarowym jest rowniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem budowy;

Beton wyprodukowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m?3, ale nie przekraczajgcej 2600kg/m?3
Prefabrykowany wyrdb betonowy - wyrdb betonowy formowany i dojrzewajgcy w migjscu innym niz ostateczne
miejsce jego zastosowania.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane producentowi,
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Metr szescienny betonu - ilo$¢ mieszanki betonowe], ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg EN12350-6
zajmuje objeto$¢ 1 m3

Cement - (spoiwo hydrauliczne) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu z woda daje zaczyn
wigzacy | twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych procesow , zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatos¢
i trwatos¢ takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa moga by¢ naturalne,
pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzyte-go w obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwykte - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3 oznaczanej zgodnie
EN 1097-3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg

Wykonawca - osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowa do wykonania konstrukcji lub elementu
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody , ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiern wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wod. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa dziatajgcego
na prébki betonowe.

Stopiert mrozoodpornosci - symbot literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej, oznaczone literg B
i liczbg wyrazajgca wytrzymatosci gwarantowanej w MPa

Wytrzymatosc gwarantowana betonu - wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie oznaczona na kostkach szesciennych o

krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta.
e - e == =
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Wytrzymatosc na Sciskanie - maksymalne naprezenie $ciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia
Wytrzymafosc charakterystyczna betonu na sciskanie - 5 % kwanty! rozktadu statystycznego wytrzymatosci betonu
na $ciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci 300mm w 28 dniu dojrzewania lub na prébkach
szesciennych o boku 150 mm

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem robdt betonowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.2. Skfadniki ogdlne

2.2.1. Postanowienia ogolne

W projektowanej budowie budynku wielofunkcyjnego przewidziano wykorzystanie betonu trzech klas C 8/10 - dla

podbetonu, C 15/20 dla taw fundamentowych i $cian wyréwnawczych oraz C 20/25 dla elementéw wylewanych

powyzej = 0,00. We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytworni.

2.2.2. Podstawowe wymagania dotyczace sktadu betonu i wtasciwosci mieszanki betonowe.

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach moggcych obnizy¢ trwatosé betonu lub

spowodowac korozje zbrojenia.

Do betondw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowa¢ wytgcznie sktadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego

konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie projektowanie betonu aby zminimalizowac segregacje i wydzielanie

cieczy z mieszanki betonowe;j.

— Cement - dobrany zgodnie z EN—197-1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu , wymiarow
wylewanych elementéw

— Kruszywo - zwykfe zgodnie z EN 12620:2000. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy
dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szeroko$é przekroju elementu.

Mieszanke zwirowo piaskowa odpowiadajgcg EN 12620:2000 mozna stosowac jedynie do klasy betonu C 8/10

— Woda zarobowa - zgodnie z EN 1008:1997

— Domieszki - ogdlna przydatnos¢ ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile zostang zastosowane
nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta domieszek oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy
stosowac chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

— O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki betonowej dostarczonej na
budowe

— Nalezy stosowac sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartosci granicznych, odnosnie maksymalnej
wielkosci ¢/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednoczes$nie zmierza¢ do zminimalizowania c/w.
Dla betonu B30 graniczny ¢/w wynosi 0,5 przy minimalnej iloéci cementu 300 kg/m?3. Dia betonu B 25; graniczne
¢/w=0,60, minimalna ilo$¢ cementu 280kg/m?

— Wykonawca powinien posiadac¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju, klasy wytrzymatosci
cementu oraz kruszywa, typu domieszek, zatozonego wspdtczynnika c/w, rozwoju wytrzymatosci, jak rowniez
wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

2.2.3. Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°. Wymagania dotyczace

np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace stwardniatego

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych wg PN-B-06250 musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— zafozong wytrzymatosé na sciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg powinien

okredli¢, na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych powinna by¢ oznaczona

— nasigkliwos¢ -do 5 %

— wodoszczelnosé - wieksza od W8
_—_——— . ——————=
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— gestos¢ betonu powinna byé wieksza niz 2000 kg/m? i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m3. Nie powinna
odbiegac od zatozonej £ 100kg/m3.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na
minute i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek lub
innych . Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
Srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Roboty betoniarskie — zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru:

— wyboru sktadnikéw betonu

— sposobu wytwarzania mieszanki

— sposobu transportu

— kolejnosci i sposobu betonowania

— sposobu pielegnacji betonu

— warunkéw rozformowania deskowania

— zestawienia koniecznych badan

— Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan rusztowan

— zgodnos¢ rzednych z projektem

— czystosc deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny

— prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wyfgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu. Zakfada sie stosowanie betonu tzw. towarowego. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania zawarte

w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada.

W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza mieszanke nalezy podawac za pomocg rury zsypowej (do wysokosci

3,0m}.

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogow :

— w fundamentach, Scianach , stupach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi.

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy

—~ przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

e e —————————————— e ————
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Przy zageszczaniu mieszanki nalezy stosowacd nastepujgce warunki:
— wibratory wgfebne stosowaé o czestotliwoéci min. 6000 drgari na minute. Srednica butawy wibratora nie
powinna by¢ wieksza anizeli 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.
— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3 —0,5m
Przerwy betonowaniu nalezy sytuowacé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu,
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonad bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych
przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i szczegétowe okreslenie warunkéw betonowania w tym
innymi sktfadu, temperatury mieszanki itp.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczaé miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.3. Betonowanie stropéw

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu zbrojenia zmontowaniu zbrojenia wiericow, zeber
i zbrojenia podporowego. Nalezy usung wszelkie zanieczyszczenia a deskowanie polaé obficie wodg. Podczas
betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie wszystkich przestrzeni mieszanka
betonowa, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje. Jezeli beton podawany jest na strop
w sposdb obcigzajacy konstrukcje, to jego poziomy transport po stropie moze odbywac sie taczkami po sztywnych
pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty po-winny by¢ wykonane z desek o grubosci co
najmniej 38 mm i szeroko$ci mint 20 cm. Pod-czas podawania betonu na strop pompa, nalezy la¢ Swiezy beton na
blat zabezpieczajgcy pustaki przed bezposrednim uderzeniem.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Dalsza pielegnacja polegajaca na polewaniu woda, jej intensywnos¢, powinno sie dostosowac do temperatury
otoczenia. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do betonu. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

5.5. Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewni¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji

— zapewnic¢ jednorodna powierzchnie betonu

— zapewni¢ odpowiednig szczelnosé

— zapewnic fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

—  wykazywac odporno$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Badania kontrolne betonu
e —
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki - w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m? betonu
— 3 probkina dobe
— 6 préobek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, nastepnie przechowuje, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250
Jezeli probki wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki badan wyjda pozytywne , to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora nadzoru spetnienie tego warunkow okresie pozniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.
Dla okredlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co naj-mniej raz w czasie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym i lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN —B —06250.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg. normy PN—B-06250.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN—B-06250, a tak-ze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1. Wymagania ogdlne
Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 1
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian i stupdw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowad wartosci réznoimienne, w stosunku do
ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace .
6.3.2. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz : £ 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz + 15mm.
6.3.3. Sciany wyréwnawcze
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm
6.3.4. Stupy i sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno by¢ wieksze
niz+5mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do stupéw
i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz + 10 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej
kondygnacji, odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli 50 mm.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz h/400
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
+5 mm lub h/1000
6.3.5. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,02li lub
5mm
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gdrnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz : +0,021i lub 5 mm.

= —— s ——— —  — m —e—————————
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczeri nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz: 4mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest :

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. 0Odbidr koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt zawartych w umowie.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

— wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— montaz elementdw stropu,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacija,

— wykonanie w konstrukgcji wszystkich niezbednych otwordw,
— réwniez wynikajagcych dokumentacji projektowych instalacji,
— rozbiérke deskowan, rusztowar pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wtasnoscig Wykonawcy,
— materiatéw rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN—EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku.
— PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

— PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
— PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-EN 206-1 Beton cze$¢ 1: Wymagania , wtasnosci, produkcja i zgodnosci.

— PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

—— s L
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26  www.agprojekt.com
7



- budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilne]
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-05 ROBOTY ZELBETOWE

Kod CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe
i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego
betonu i innych robot.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i zelbetowych:

~ Zelbetowe fawy i stopy fundamentowe pod ¢ciany i stupy, z betonu kl. C16/20;

— Stropowe plyty zelbetowe, z betonu kl. C20/25;

— Podktad betonowy pod posadzke o grubosci 10 ¢cm, z betonu kl. C8/10, utozony na warstwie podbudowy
zwirowej lub piasku;

— Stupy, rdzenie, podciagi i nadproza zelbetowe C20/2;

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robot zwigzanych z wykonywaniem elementdw betonowych i zelbetowych:
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie | ukfadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
5. Zalecenia iinstrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkdw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1. Sklejka —patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajgce elementdw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.
2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie Srodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,

zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
s ——+—  ——— . — —
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2.2.4. Srodek uzywany przy demaontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach, np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem
a wykonawcg.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadac celom jakim maja stuzy.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeri zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosé siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturainego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96 mm): Nalezy uzywad zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich bad? wydtuzonych ziaren (dtugos¢
5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, opdiniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych
i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony
w ktdrych zastosowano domieszke.

3. SPRZE
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowari pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
e ——— — —————
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robdt
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, trans-port i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodoéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajagcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomdw oraz zgodnosé

wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru.

Przed utozeniem betonu nalezy uformowad i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunagé luzng

ziemie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawiac¢ w taki

sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO,

rozdz. 5.

Nalezy dopasowywad potgczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 110s¢ potaczen nalezy ograniczaé

do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania

nalezy wzmacnia¢ 25mm taséma stalowa. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia
pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej

przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowarn

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6

oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone

betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw

podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowarn

A. Wszystkie powierzchnie deskowar majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przy-stapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu
iinnych zanieczyszczer powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Zpowierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte érodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowar

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzy-matos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwo-lenia na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga

zosta¢ pod tynkiem.
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5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami
dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byc¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.
Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okre$li¢ nastepujgce elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkdw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264,
Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.
5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowe]
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

—  piyty: 40 mm
— Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rys. Wigzanie zebrowanej
stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak
i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone
w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowe]j wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci
100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkdw kiedy zachodzi
koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kaz-dym przeformowaniem pretow na
miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcfa betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera  budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badann wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyze] wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego
realizacja umowy, dla porownania z wynikami badari mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytwaorni.

Projekt mieszanki betonowej dig betondw konstrukcyjinych powinien spefniac nastepujgce wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca

__——————————————s——— —-—-r- s e—e—_e_e,e,e.e™,—_—,—————e—_,——_— e e — — e e , -
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
5



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —
. — ___ - _——— ]
sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca
sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzg-dzajacy realizacjg umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne
instrukcje.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
Opad betonu
— Fundamenty: 70-80 mm
— Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
— Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkdéw
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw
Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosi¢ 63 mm.
Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi
przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania
sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testdw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadania mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe] nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych
sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6,
a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji
lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci
nie wiekszej niz 450 mm,

Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzern wykonanych
z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodag zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koricowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie
przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukifadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompg, transporterem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajagcym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwdw roboczych
w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jedli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie funkcjonujg
prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do préb cylindrycznych maja
by¢ pobierane podczas betonowania na koricu kazdej partii.
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5.4.4. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratordw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min
i odpowiednig do zageszczenia betonowane] sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny
sprzet powinny spetniaé zatozenia przed-stawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mieé¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukfadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz.
6. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykoriczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.
W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzic¢ sktadniki mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukfadad i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno ukfada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢
usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Prace wykonczeniowe

Normalne wykoriczenie Scian:

Natychmiast po usunieciu deskowar nalezy uzupetnié braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci po-wierzchni, a wstawki
betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej po-wierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawa murarsky z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrzeé $ciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu powinna by¢
wykoriczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.

Wyagtadzanie powierzchni:

packa drewniang, kielnig drewniang, itp.

Wykarniczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.

Wystajace krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

Wykoriczenia plyt i podfog:

Piyty i podfogi majg by¢ dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykoriczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody,
ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zostac
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebiern nalezy
je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

Kolejnosc prac wykoriczeniowych

Wykoriczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

Sciany fundamentowe

Sciany i piyty

Przejscia

Ptyty zewnetrzne i przejscia boczne

Pozostate

Sciany i dno studzienek doéwietlajgcych — szachty.

Ochrona betondw po wykonaniu prac wykoriczeniowych.
= - -
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Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku
jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, $rodkéw i materiatéw
metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych za-brudzenie.

5.4.7. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw

Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okre$lonych ponizej
toleranciji.

2. Wetebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

— 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica diugosci 1 m pofozona jest na naj-wyzszym punkcie.

— 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jeéli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.

— 10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekraczac 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreslonymi w punkcie
5.4.6.

Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadad nastepujgcym wymaganiom co do tolerangji:

1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wozniesienia na wykoriczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw,
ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukorczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz5 mm
i powinny spetnia¢ okreslone po-wyzej wymagania.

5.4.8. Pielegnacia betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

— 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego

— 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykoriczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do
pielegnacji uzywac tylko wody.

Sciany

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu (jedli jest dopuszczony) powinien byé¢ stosowany zaraz po usunieciu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiericach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych
w ciggtej wilgotnosci.

Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

Stale zraszac¢ eksponowang powierzchnie.

Jedli dodatkowe wykoriczenie piyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowac $rodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub
innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotno$¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli i jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne].
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
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— Szalunkéw

— Zbrojenia

— Cementu i kruszyw do betonu

— Receptury betonu

— Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowe] przed wbudowaniem

— Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

— Doktadnosci prac wykonczeniowych

— Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbidrkowych
z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betondw

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane
do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziaf 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

— 1 m? kubatury stop fundamentowych

— 1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

— 1 m? kubatury podciggdw zelbetowych

— 1 m3 kubatury stupdw i rdzeni zelbetowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej

mieszanki betonowe;.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

— Przygotowanie i montaz zbrojenia

— Woykonanie i rozhidrka potrzebnych rusztowar i deskowan

— Dostarczenie i ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi praca-mi dodatkowymi

— Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscig wykonawcy —
materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

- WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

. Rozdziat 5 - Deskowania

. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

. Rozdziat 7 - Zbrojenia

. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
e e —————————————————
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10.2 Zalecane normy

— Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

e = — Y =
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV: 45262522-6  Roboty murarskie

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACI
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

VO NDU R WN
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wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot murowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdow, wykonawstwem i wykorczeniem robét murowych, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wznoszenie konstrukcji murowych z bloczkéw betonowych, cegty
wapienno-piaskowej badz elementéw gazobetonu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
budowlanym (branza architektoniczna) i technicznych (branza konstrukcyjna)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych utozonych w okreslony sposéb i potgczonych ze
sobg zaprawg.

Wigzanie muru - uktad elementéw murowych w murze utozonych w sposéb regularny, w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztattowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposdb prawidtowy
Zaprawa - mieszanina nieorganiczna spoiwa, kruszywa i wody, tacznie z dodatkami i domieszkami jezeli sg
wymagane

Zaprawa zwykta - zaprawa stosowana do spoin o grubos$ci wiekszej niz 3mm, do przygotowania ktdrej stosuje sie
wytacznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skfadzie, ktorej wytrzymatos¢ gwarantowana jest przez
producenta.

Wytrzymatosc zaprawy na $ciskanie - Srednia wytrzymatosc.

Spoina wsporna - przestrzert pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych, wypetniona zaprawa.
Spoina podfuzna - pionowa spoina w $cianie, réwnolegta do jej powierzchni.

Spoina zwykfa - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawa.

Sciana konstrukcyjna - éciana , ktérej gléwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego obcigzenia poza
ciezarem witasnym.

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciagtej spoiny podtuznej lub szczeliny.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem $cian murowych i wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

— harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych.

— rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

— sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

— Swiadectw jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania,

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIAtY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow iich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
e
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2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Bloczek betonowy

— wymiary: 38x24x12 cm

— wytrzymatos¢ na $ciskanie: nie mniej niz 15 MPa,
2.2.2. Cegta wapienno-piaskowa

— wymiary: 33x22x24cm lub 33x22x12 cm

— wytrzymatos¢ na Sciskanie: nie mniej niz 15 MPa, nie mniej niz 20 MPa
2.2.3. Bloczki z betonu komaérkowego

— wymiary: 59x24x24 cm oraz 59x24x12 cm,

— wytrzymato$¢ na $ciskanie: nie mniej niz 2,5 MPa,

— beton komdrkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
2.2.4. Zaprawa cementowo-wapienna

— zastosowac zaprawe o wytrzymatosci R.=5,0 MPa,

— przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

— zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczednie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

— do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dniu od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, lub stosowaé gotowe zaprawy do
murowania.
2.2.4. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne]. Wykonawca powinien
dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonywania robdt
objetych niniejszg ST. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

srodkami transportu do przewozu zapraw,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

rusztowaniem do murowania na wysokosci,

sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie scian.

5.1.3. Elementy murowe (bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

5.1.4. Mury nalezy uktadac¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem
pionu i poziomu.

5.1.5. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawic strzepia zazebione korcowe.

5.1.6. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

5.1.7. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.8. Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

R R R R —EEEEEEEER
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
3




—budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna (szczelny zbiornik) —

===~ =~ ——————
5.2. Mury z bloczkéw betonowych

Grubos¢ spoin:

— w przypadku uzycia zapraw tradycyjnych: poziome 10-15 mm, pionowe 10-20 mm,

— w przypadku uzycia zapraw cienkowarstwowych spoiny 1-3 mm,

— tolerancja+3 mm.

5.3. Mury z cegty wapienno-piaskowej

Grubos¢ spoin:

— w przypadku uzycia zapraw zwyktych i lekkich 6-15 mm,

— w przypadku uzycia zapraw do cienkich spoin 0,5-3 mm,

— tolerancja £ 3 mm.

Mury wykonywad z cegiet tej samej odmiany oraz na zaprawie cementowej. Zawsze nalezy zachowac przesunigcie
0 1/2 elementu w kolejnym rzedzie.

5.4. Mury z betonu komérkowego

Grubosé spoin:

— poziomych 15 mm,

— pionowych 10 mm,

— tolerancja®+ 3 mm.

Mury wykonywa¢ z bloczkéw tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce. Dopuszczalna odchytka dla
wznoszonego muru wynosi + 10 mm. W scianach nie wolno wykonywa¢ bruzd, przebic¢ i wnek z wyjatkiem bruzd
skrobanych i przebic¢ rozwiercanych dla przewodoéw instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— grubos¢ muruy,

— wymiardéw otworow okiennych i drzwiowych,

— pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos$¢ warstw bloczkéw,

— grubosc spoin i ich wypetnienie,

— zgodnos¢ uzycia materiatéw z wymaganiami projektu,

— ocene estetyki wykonywanych robét.

6.2. Materiaty murowe
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej
e proby doraznej przez ogledziny, optukiwanie i mierzenie:
— wymiardow i ksztattu bloczkdw,
— liczby szczerb i peknigg,
— odpornosci na uderzenia.

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw przyjmowac wg. ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchytek
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Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
Odchylenie od pionu:

- na wysokoéci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 10 10

- na catej wysokosci 20 30
Odchylenie kazdej warstwy od poziomu:

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o wymiarach:

- do 10 cm szerokosc +6,-3 +6, -3
- wysokosc ponad 100 cm +15, -1 +15,-10
- szerokosc +10, -5 +10, -5
- wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Obmiar robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem
tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Podstawe do odbioru robdt murowych
powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki cbmiarowe
Jednostkg obmiarowg robét jest —m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbidr robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykoriczeniowych.
8.3. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonane przed odbiorem budynku.

8.4. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa pfatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— wytyczenie écian,
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— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatéw na placu budowy w pionie i poziomie,

— wykonanie Scian, narozy,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-68/B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdéw z autoklawizowanych betondw
komorkowych.

— PN-EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-97/B-30003 — Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 — Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 — Wapno.

— PN-EN 13139:2003 = Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 — Beton komdrkowy.

— PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

— PN-B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 — Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

— PN-EN 26927 — Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-07 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Kod CPV: 45261100-5  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukgji
dachowych. Wykonywanie konstrukcji dachowych.

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACII
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykoriczeniem konstrukcji i elementdw drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

W ramach prac budowlianych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

— impregnacja drewna,

— wykonanie i montaz wiezby dachowej,

— wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nimi,
— montaz tat i kontriat,

— wykonanie podbitki,

— wykonanie nawiewdw wentylacyjnych w podbitce,

— nafozenie powtoki koricowe] na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, szczyty itp.,
— pozostate prace pomocnicze.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé¢ z umowa,
inwentaryzacjg obiektu, SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjy umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Drewno

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobieraé¢ drewno o mozliwie réwnoleglym do krawedzi ukfadzie widkien
i mozliwie matej liczbie sekéw.

Drewno klasy C24.

Wilgotnosé 10-15%.

Krzywizna podtuzna

- pfaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierdwnos¢ pfaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
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— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— wgrubosci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
— dlafat o grubosci do 50 mm:
o wgrubosci: +1 mm i =1 mm dia 20% ilosci
o w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
— dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
o w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o wgrubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i—2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i—2mm.

2.4. taczniki

2.4.1. Gwoidzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podkfadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z them sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. 2.5.Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatem Intox—S o dziataniu przeciw grzybom i owadom
oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcja
uzycia tych preparatow.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i wiasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

Nalezy stosowac $rodki:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— S$rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.6. Powtaoki koricowe do drewna
Natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy itp. Stosowac¢ mozna
barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.7.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii.
2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od pod-toza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.
_- - - - - - == == ==
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2.7.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno
by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatdw,

— pitami tarczowymi do przycinania elementdéw konstrukcyjnych,

— rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

— zurawiem do transportu pionowego materiatow,

— sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnosé¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztamido 5 mm

—  w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
jednag warstwa papy.

5.3. Okapy

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ fgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci
Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadaja na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy
_—
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zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.
Pomostdéw rusztowania nie wolno przecigzac. Na rusztowaniach wolno wykonywac wytgcznie koficowe pasowanie
elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdéw zewnetrznych,
szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:

— smarowanie,

— natrysk,

— krétkotrwate moczenie,

— gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice
i maski.

5.6. Praca pitg tarczowg
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ $ruby i nakretki,
uziemnienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.7. Ziacza

Ztacza elementdow wiezby dachowej wg rysunkdw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie facznikow wg
podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikéw moze by¢ przyczyng pekania drewna
(katastrofy budowlanej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robhdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatéw,

— zgodno$¢ wykonania z projektem,

— statecznos$¢ uktady,

— prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— potgczen elementdw,

— prawidtowos¢ wykonania detali,

— ocene estetyki wykonanych robdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m*wykonanej wiezby dachowej,
— 1 m?wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

_—e————— s —————————— s ————————m
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Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg:

— dostawe materiatow,

— montaz elementéw konstrukcyjnych,

— impregnacje,

— przybicie tat i kontrtat,

— wykonanie podbitek okapdw,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

— PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna okragtego
i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

— PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— PN-D-01012 Tarcica. Wady.

— PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

— PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

— PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogdine.

— PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego.

== - =
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
6



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-08 ROBOTY IZOLACYINE

Kod CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

SPIS TRESC!
PRZEDMIOT SPECYFIKACI
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

WEND YA WN e

AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
1



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbedng infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —
—_——— e —————————————————————————
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych dla przedmiotowe] inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
izolacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét izolacyjnych wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i wodoszczelnej w obiekcie. W ramach prac budowlanych przewiduje
sie wykonanie nastepujacych robét:

— izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa scian fundamentowych, posadzek,

— izolacja wodoszczelna powtokowa w pomieszczeniach mokrych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Qgdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos$é robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji i prac pomocniczych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i wodoszczelnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub sSwiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biclogicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejania materiatow,
okreslona wg. metod badan podanych w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa termozgrzewalna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinna odznaczac sie:
— duzg odpornoscig na sity zrywajace nie mniejsza ni¢ 600 N/5cm poprzecznie i 800 N/5cm wzdfuznie,
— modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o zawartosci w masie
asfaltowej nie mniej niz 7%,
— duza trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
— odpornoscig na wptywy biologiczne — wymagania wg PN-B-27617/A1:1997,
— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Wymiary papy w rolce:
— dtugosc: 7,5 m£0,20 m,
— szerokos$¢: 100, 110 cm =1 cm.
2.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport:
— rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm,
— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w
normie.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg. normy PN-B-24620:1998.
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF —wymagania wg. normy PN-75/B-30175.
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy — wymagania wg. normy BN-70/6112-24.

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna
by¢ stwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowe]. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4, Materiaty do izolacji wodoszczelnych w pomieszczeniach mokrych

Masy (ptynna folia) na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
(wodoszczelnych) podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegdlne wiasciwosci produktu:

— gotowa do uzycia,

— wodoszczelna,

— fatwa i bezproblemowa obrébka,

—  mozliwos¢ nanoszenia watkiem,

— wysoka elastycznosé.

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak: natryski, prysznice,
toalety, kuchnie itp. Moze by¢ stosowana na podfozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podfozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na
bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche
jastrychy, jastrychy anhydrytowe).

2.5. Powtoki gruntujgce

Uzywane do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach
gipsowo-kartonowych i gipsowych piytach wtéknistych. Powtoki stuzg do gruntowania podtozy pod
samopoziomujgce masy posadzkowe oraz masy uszczelniajace.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonywania robdt objetych niniejszg ST. Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy
sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

— do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — naczynia i mieszadfo wolnoobrotowe,

— do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

— do podgrzewania papy termozgrzewalnej palnik wraz z butlami gazowymi.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materialy izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢

dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilo$ci tadunku. tadunek powinien byé

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed

przemarznieciem.
e —
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4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczenn mogagcych pogorszy¢ przyczepnos¢. Ponadto podfoze musi byé réwne, bez wystajacych
fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakéw itp.

5.2. Szczegdtowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie posadzki wraz ze $cianami na wysokosc licowania $cian ptytkami w fazienkach.
Do zabezpieczania przed wilgocig, woda nie bedgcg pod cisnieniem i wodg cisnieniowa, podtozy i $cian, stuza
zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktdrych wykonuje sie kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyngé kilka godzin (wstepne
przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytacza
sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami
uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po
wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkie] grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin
ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siega¢ az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku
oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy
chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk
lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienng, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem.
Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chfodnej
i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu,
w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykonac we wtasnym zakresie rozciericzenie emulsji woda, tj.
dodajac 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-, wzglednie dwukrotne
pokrycie nierozcieficzonym gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na nakfadanej warstwie
ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu
wtokniny elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia wodg, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych
(potaczen $ciana/podioga i $ciana/$ciana) specjalng tasma uszczelniajgcg, a nastepnie natozenie na te tasme
ptynnej folii. Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocia.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktaddw,

— przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania robét,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe
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Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zafgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. llosé¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzony w naturze.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Odbidr robét izolacyinych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt ziemnych-zasypki, do protokotu
nalezy dofaczy¢:
— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg pfatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

— zabezpieczenie obszaru robot,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— izolacje przeciwwilgociowg Scian, podiog

— wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

— prace porzgdkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-24620:1998 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 — Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-75/B-30175 — Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

— PN-B-27617/A1:1997.

— PN-B-24000 — Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

— PN-B-24006 — Masa asfaltowo-kauczukowa.

=
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-09 ZABUDOWY GK

Kod CPV: 45421146-9  Ptyty gipsowo-kartonowe, oktadziny kartonowo-gipsowe
45410000-4  Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACII
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zabudowami z ptyt g-k dia przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zabuddw z piyt
g-k. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem $cianek dziatowych
wykonywanych na miejscu.

1.2, Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Wszystkie roboty zwigzane z montazem tzw. suchej zabudowy jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Zakres podstawowych robdt obejmuje:

— montaz ptyt g-k,

— wykonanie zabuddw z ptyt g-k (m.in. pionéw kanalizacyjnych, wentylacyjnych itp.),

— szpachlowanie potgczen pomiedzy ptytami g-k.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg oraz wymogami producentéw.

System suchej zabudowy —skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow {ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikdw, tasm i mas szpachlowych,
a takze gipsow i klejow gipsowych) stuzacych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne). Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem zabuddéw z ptyt g-k oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsg,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.1. Scianki wewnetrzne i wypetnienia, sufity podwieszane
2.1.1. Zabudowy w pomieszczeniach mokrych
— 1x ptyta gipsowo-kartonowa GKBI — 12,5 mm,

— stelaz stalowy — Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,

2.1.2. Zabudowy piondw

—  1xg-k (GKBI, GKB, GKFI) — 1x1,25 cm

— stelaz stalowy — profil sufitowy CD-60/27/0,6, profil przy$cienny UD-27/28/48,
— wieszaki — mocowane obrotowo i noniuszowe

— faczniki — krzyzowe i wzdtuzne

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997. Ksztaftowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa

(nanoszona ogniowo) charakteryzujgcg sie :

— gruboscig 27pum (100g/m2 lub =19 um (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki

wg PN-EN 10142+A1: 1997),
_—- s
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— przyczepnoscig — brak ztuszczent wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.2.2. Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— faczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm— do
uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania

okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegéinych Producentdw.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosénych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, @ 3,5 mm x 45 mm, @ 3,5 mm x 55 mm, @ 4,2 mm x
70 mm,

— blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, @ 3,5 mm x 45 mm, @ 3,9 mm x 11 mm,
@ 3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

— PN-EN SO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

— PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozjs.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i cbwodowych powinny

by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kofAcowego szpachlowania piyt

powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki

stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentdw dla poszczegdlnych wyrobdw.

2.2.7. TaSmy

Tasma do spoinowania z wtokna szklanego.

Tasma uszczelniajgca z PCW.

2.2.8. Ptyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt

gipsowo-kartonowych.”

zwykta ‘ GKF | ognioodporna I GKBI

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi

Wymagania GKB
Powierzchnia

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
gipsowego odrywaniu reka rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
Wymiary grubosc 9.5+0.5; 12.5£0.5; 15+0.5; 218+0.5
tolerancyjne szerokosé 1200 (+0; -5.0)
[mm] dtugos¢ 2000+3000 (+0; -6.0)
prostopadtos¢ | réznica w dtugosci przekatnych <5.0

Oznakowanie

napis na tylnej
stronie pfyty

nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosc¢, PN, data produkgji

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska Cczerwona
Masa 1m? ptyty | 9.5 <9.5 - - -
o grubosci [kg] 12.5 <12.5 11-13 <12.5 11-13
15.0 <15.0 13,5-16 <15,0 13,5-15
>18.0 <18.0 16-19 - -
Wilgotnosé [%] <10.0
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Trwato$¢ struktury przy opalaniu | - 220 - >20

[min.]

Nasigkliwosé (%] - - <10.0 <10.0
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatdow oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.

3.1. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem

3.1.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

— Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

— Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.1.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementdow

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentdéw):

— Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdow

— Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

— Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

— Podesty robocze (w zaleSnosci od wysokosci podwieszenia)

— Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

— linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakosc i srodowisko wykonywanych robdt. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili
stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny
by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie
w spos6b zmechanizowany.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia
mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢
maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Postanowienia ogdlne

Okfadziny scienne systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla

okreslonego obiektu budowlanego, uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi

producenta.

Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin $ciennych posiadajace klase odpornosci ogniowej

powinny spetnia¢ wymagania okreélone w Klasyfikacji

Ogniowej ITB 0785.3/11/R57NP.
I —
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Publikacja pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych".
uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych btedéw wykonawczych
oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

5.2. Konstrukcja
Szkielet nosny okfadziny sktada sie ze zdwojonych profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej

sztywnosci: pionowych stupkdw — profili CW wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW w rozstawie co
600 mm. Pionowe stupki sktadajg sie z dwdch profili CW, ktdére przylegajg do siebie srodnikami. Profile te potgczone
sg przy pomocy blachowkretéw z koricdwka samowiercacy (typu ,pchetka”) rozstawionych mijankowo co okoto
500mm. Konstrukcja oktadziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku, tworzy tzw. przedscianke.

Ksztattowniki cbwodowe mocowane sg do konstrukeji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000
mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie taéme uszczelniajaca piankowg
z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Taséma na catym obwodzie oktadziny sciennej, tj. wzdtuz profili
obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na
styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolegaé do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przedwitow
miedzy tasma, a profilami i podtozem).

5.3. Montaz piyt gipsowo-kartonowych

Piyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili CW wkretami do montazu ptyt
gipsowo-kartonowych do profili stalowych. Dtugo$¢ wkretéw nalezy odpowiednio dobra¢ w zaleznosci od ilosci
warstw plyt, tak aby wkret by o min. 10 mm dtuzszy od grubosci optytowania. Rozstaw wkretow ostatniej warstwy
powinien wynosi¢ 250 mm, zas warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo — kartonowe na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg $ciéle do niej przylegac.

Sposdb potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami
poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak rowniez potaczenia
poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sagsiadujacych warstw poszycia muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta systemu.

Szczegdty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowokartonowych”.

5.4. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potaczeri miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelniert na obwodzie oktadzin $ciennych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe
systemowe.

Spoiny zewnetrzne {widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami
spoinowymi. Na potfgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna {"siatka"), tasma papierowa lub z wtékna szklanego tzw. fizelina.

W okfadzinach $ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potaczenia miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
systemowa, konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen piyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

Szczegoty dotyczace szpachlowania oktadzin sciennych z ptytami gipsowokartonowymi opisane sg w publikacji pt.:
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.5. Informacje dodatkowe

W okfadzinach $ciennych systemowych mogg by¢é montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.
Wykonuje sie je przed rozpoczeciem uktadania ptyt.

Puszki elektryczne nalezy zamontowad tak, by wystawaty ze $ciany na przewidywang grubos¢ oktadziny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w Ogolinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza

placem budowy.
e .
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg kosztorysowa,

— Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét,

—  Wrtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dfugosci 5 m),

— Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,

— Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt,

— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdéinej Specyfikacji Techniczne).

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robodt zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okredla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt oktadzinowych. Podtoze

oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton. Zgodnosé z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym

miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany

z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
i krawedzi od linii prostej plonowego poziomego przewidzianego w dokumentacji
Nie wieksze niz 1,5 mm i
0gotem nie wiecej niz 3 mm w Nie wieksze niz 2 mm i

Nie wieksza niz 2 mm i w

liczbie nie wiekszej niz 2 pomleszczenlachldp 3,5mm ogotem me, WIQC?J n 3lmm Nie wiekszej niz 2 mm na dtugosci taty
. o wysokosci na catej powierzchni .
szt. na catej dtugosci taty Lo . kontrolnej 2 m
i oraz nie wiecej niz 4 mm w ograniczonej scianami,
kontrolnej 2 m ) . C
pomieszczeniach belkami itp.

powyzej 3,5 m wysokosci

Plyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujgcych wad i uszkodzen:
— dziur, zataman i peknie¢,
— zdarcia lub naderwania licowego kartonu,
]
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— czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

— rozwarstwienia sie,

— gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

— zaciekdéw na kartonie,

— odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

— stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla piyt,

— by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzii sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz Scianek lub okfadzin

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowarn i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

— PN-B-79405:1997 — Ptyty gipsowo-kartonowe.

— PN-B-79405:1997/Ap1:1999 — Ptyty gipsowo-kartonowe.

— PN-EN 520+A1:2012 — , Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

— PN-78/H-93461.26 — Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki
typu U na szkielety $cian dziatowych.

— PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

_——- -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-10 ROBOTY TYNKARSKIE

Kod CPV: 45410000-4  Tynkowanie
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PRZEDMIOT SPECYFIKAC)!
MATERIALY
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TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnegj
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkédw wewnetrznych dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem prac
tynkarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
— osadzenie listew tynkarskich

~ wykonanie tynkow na $cianach

— pozostate roboty pomocnicze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Podtoze ~ powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktadu, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad —warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sycha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkdw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na miejscu budowy.

Masa tynkarska —masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnujaca — warstwa wykonana w celi wyeliminowania nierdwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powfoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé dolnej warstwy
tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powtoka stanowigca lico tynku.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczagce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdélne dla materiatéw okreslono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte na placu budowy muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Zamawiajgcego, powinny
by¢ zgodne z odpowiednig Polskg Normg (PN) lub posiadaé aprobate techniczng. Kazda partia materiatu posiadac
musi dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowalne. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Zaprawy budowlane do wykonania tynkdéw
Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”
lub aprobatom technicznym.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.
Grubosc warstwy tynku:
Es=— - = -
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Minimalna grubosé tynku wynosi 8 mm, a maksymalna 50 mm. Za $rednig grubos¢ tynku przyjmuje sie warstwe
15 mm. Przewody instalacyjne nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Maksymalna
grubos¢ tynku na stropie wynosi 15 mm.
2.2.3. Srodek gruntujacy
Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkdw do betonu lub innych gtadkich podtozy.
Srodek gruntujacy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetyczne] z dodatkiem
kruszywa zwiekszajgcego szorstkos$é powierzchni.
Preparat musi posiada¢ atest higieniczny i aprobate techniczna.

2.3. Warunki przyiecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej,

— s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot tynkarskich
powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badzZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziafaniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic skfad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.3. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt tynkarskich wewnetrznych winien wykazac sie mozliwoscig
i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robdt
a w szczegoblnosci wymienionego ponizej.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania robdt):

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoine zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT
e = eSS NS e R —
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne]. Materiaty mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne (jesli wystepuja).
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw gipsowych nie moze przekraczac¢ 80%.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

Ul

.3. Przygotowanie podiozy
Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

—~ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lamg benzynows.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

— Bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowac $rodkiem gruntujgcym.

— W przypadku podtozy niestabilnych lub bardzo gtadkich tynk nalezy zazbroi¢ widkning lub siatka.

5.4. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynk natryskiwac¢ agregatem tynkarskim, jedng warstwa o $redniej grubodci 15 mm. Dodawanie wody powinno
by¢ regulowane w sposdb umozliwiajacy uzyskanie mozliwie najrzadszej konsystencji pozwalajacej naktada¢ tynk
warstwa o przewidywanej grubosci.

Po natozeniu tynk sSciggnac tatg aluminiowg w celu wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny. Dostatecznie
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg i przetrzec paca z ggbka, a na zakoriczenie wygtadzié. Nalezy unikaé tynkowania
wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe nalezy oddzieli¢ od powierzchni $ciennych przez
odciecie kielnia.

Prawidtowo wykonany, suchy i czysty tynk moze byé¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany, pokrywany glazura
itp. Preparat gruntujgcy nie powinien tworzy¢ btony na powierzchnilecz musi catkowicie wsigkngé w podtoze.

5.5. Wskazowki
— Nie nalezy uzywac brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowe;.

— Nie nalezy uzywaé brudnych i rdzewiejgcych narzedzi.

— Nie nalezy naktadac¢ tynkdw na $wieze i niewyschniete podtoze.

— Nie nalezy intensywnie wentylowad pomieszczeri w trakcie mieszania, naktadania i wysychania zaprawy (po

wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia muszg by¢ wietrzone czesto ale krétko).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw, zgodnosci wykonania

z powotanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

Nalezy ocenic:

— prawidfowos$¢ przygotowania podtozy,

— przyczepnosé tynkow do podtoza,

— grubos¢ tynkdw,
e,
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— wyglad powierzchni tynku,

— prawidfowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? powierzchni kryte] wraz z przygotowaniem podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robét tynkowych. Podfoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej nic 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.}.
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podfoza, pilsni itp.,
— trwafe slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, na podstawie jednostek obmiarowych
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robot.

Cena robdt obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
— reperacje tynkéw po dziurach (odkrywkach),

— ocCzyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020 — Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.

PN-64/B-14503 ~ Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81-6732-12 — Ciasto wapienne.

BN-88/6734-07 — Masy tynkarskie do wykonania wypraw wewnetrznych cienko powtokowych. Postanowienia
ogolne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

=————+—+——--..--—— |
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-11 GtADZIE GIPSOWE

Kod CPV: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV: 45410000-4  Roboty w zakresie wykonywania tynkow (gtadzie gipsowe)

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
gtadzi gipsowych dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot. Ustalenia
zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie gfadzi
gipsowych.

1.2, Zakres robét objetych specyfikacia techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
gtadzi gipsowych w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem gtadzi gipsowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAtY
2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dla materiatéw okreslono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte na placu budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego, powinny
by¢ zgodne z odpowiednig Polskg Norma (PN) lub posiada¢ aprobate techniczng. Kazda partia materiatu posiada¢
musi dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania.

2.2. Gtad? szpachlowa
GtadZ szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni Scian i sufitow.

Wykonanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, $ciany betonowe i podfoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu
i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ sSrodkiem antykorozyjnym.

2.3. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy jest sucha mieszanka produkowang na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych

w wyniku prazenia kamienia gipsowego, wypetniaczy oraz $rodkédw modyfikujgcych, dzieki ktérym uzyskana po

zmieszaniu z wodg zaprawa jest plastyczna i bardzo fatwa w obrébce.

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej

i spetnia¢ w szczegodlnosci nastepujgce wymagania:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5MPa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm
— 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 minutach,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylert od wymagan normy.

2.4. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Jakos¢ wody
okresla norma PN-EN 1008:2004.

Niedozwolone jest uzycie wadd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
2



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilne]j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —
- —  — ——___—" - __—_""__ L "' ' ———————— . _____——]
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
3.3. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
3.4. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Gtadzie gipsowe ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Gtadzie gipsowe nalezy wykonywac

w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem wykonywania gtadzi Wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod gtadzie.

Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecer producenta.

Wadliwie wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieé¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowe] gtadzi
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod gtadz.

Podtoze pod glad? musi by¢:

— rdwne,

— nos$neimocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne,

— suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— niezamarzniete, o temperaturze powyzej +5°C.

Ostrzezenia i wskazdwki:

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania gladzi,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania
ewentualnych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod glad?

5.3.1. Ogdlne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie proba scierania, drapania lub zwilzania.

Rodzaje kontroli:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod gtadz,

— proéba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnosé podtozg i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zrywaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.3.2. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze

Powierzchnia pod gtadZ musi byé wykonana zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadac¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty
zbyt duzych réznic w grubosci.
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5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych
Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do
sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze.
W przypadku sufitéw mase szpachlowg nakfada sie pasami w kierunku od okna w gfab pomieszczenia, ciggnac
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem s$ciernym lub siatkg do
szlifowania. Powstate niedoskonatosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowad.
Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unikac bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic¢ wiasciwg wentylacje
i przewietrzanie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu
gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtad? nalezy zagruntowad preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gfadzi zagruntowad
emulsjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonania gtadzi
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
wykonania gfadzi i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinny z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte™

Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza,

— grubosci gtadzi gipsowych,

— wyglad powierzchni gtadzi gipsowych,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych,

— wykonczenie gtadzi gipsowych na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru gtadzi gipsowych jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. 0Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg Specyfikacji Technicznej.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie, przyciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢
wieksze ni¢ 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem ni wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sa:
—  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni gtadzi,
plesniitp.,
— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawania, odpatrzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci gtadzi do podtoza.
Odbidr gotowych gladzi powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocene wynikdw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, na podstawie jednostek obmiarowych

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robat.

Cena robdt obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostafosci, resztek i odpaddw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— sprzatanie i uporzadkowanie stanowiska pracy,

— sprzatanie pomieszczenn po zakonczeniu prac, w celu przekazania pomieszczern do dalszych procedur
odbiorowych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

— PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

— PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

— PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1).

— PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

— Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydanie ITB — 2003 r.
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlangj
Kod CPV: 45421132-8  Instalowanie okien
Kod CPV: 45421132-1 Instalowanie drzwi
SPIS TRESCI

1. PRZEDMIQT SPECYFIKACII

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIORY ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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—budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien i drzwi dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem oraz montazem stolarki okiennej i drzwiowej wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz:

— stolarki drzwiowej zewnetrznej dwuskrzydtowej,

— stolarki drzwiowej wewnetrznej jedno- i dwuskrzydfowej,

— stolarki okienngj,

— bram garazowych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu ww. stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie.

2. MATERIALY

2.1, Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2. Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
— Stolarka okienna antywtamaniowa spetniajgca wymagania normy PN-EN 1627.

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, dwuskrzydtowa, z szybg bezpieczng lub petne,
o wspotezynniku przenikania ciepta U=min=1,3 W/m?K.

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
o ptycinowa i aluminiowa. Zgodnie z dokumentacja projektows.
o stalowa. Zgodnie z dokumentacjg projektows.

— Bramy garazowe segmentowe. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Na wszystkie skrzydta drzwiowe wraz z akcesoriami powinna by¢ wydana AT przez ITB lub obowigzkowo OZ
o spetnieniu przez wyréb wymagan, okreslonych w odpowiednich normach.

2.4. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
i projekcie technicznym.

2.5. Sktadowanie elementow — wszystkie elementy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby uktadaé¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zardowno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.3. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Kazda partia winna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem.

4.3. Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

4.4. Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet.

4.5. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ o$cieza. Oscieza oczysci¢, ewentualnie naprawic.
e ——————— - ———————————
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej

wraz z niezbedng infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —
= —— — —— ——————— ————————— ——— — —————-}

5.1.2. Stolarke okienng mocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkfadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
e Wykona¢ uszczelnienie osciezy. Szczelineg przykryé.
e Ustawienie okna sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze os 1 mm na 1 m, a 3 mm na wysokosci catego
okna.
e Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
e Zamocowane okno uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
i o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
e Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
e Osadzone okno po zamontowaniu doktadnie zamkngé.
e (Osadzenie parapetow wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej i bram garazowych.
e (scieznice mocowac za pomocy kotew osadzonych w osciezu.
e Qscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.
e Szczeliny miedzy oscieznicg i murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
Swiadectwem ITB.
e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw zakotwionych w osciezu.
® Pozamontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzic luzy.
® Dopuszczalne wymiary w stykach elementéw stolarskich (mm).
e Miejsca luzéw. Wartosé luzu i odchytek drzwi:
— Luzy miedzy skrzydtami+2 +2,
— Miedzy skrzydtami a o$cieznicq -1 -1.

5.3. Powtoki
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzer. Barwa powtoki winna by¢ jednolita, bez poprawek, rys,
odpryskéw. Powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej
i PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.3. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzalnych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych wykonana zostata stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
lednostka obmiaru jest wbudowana stolarka w $wietle oscieznic.

8. ODBIORY ROBOT
Odbiory i badania nalezy przeprowadzi¢ wg zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —

— Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie kompletnej stolarki — okno i drzwi — wraz z montazem.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
— PN-72/B-10180 — Roboty szklarskie.

— PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podziat.

— BN-71/6113-46 — Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-13 IZOLACJA CIEPLNA | AKUSTYCZNA

Kod CPV: 45321000-3  Roboty izolacyjne —izolacja cieplna i akustyczna
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét izolacyjnych cieplnych i akustycznych dla przedmiotowe] inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
izolacyjnych cieplnych i akustycznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét izolacyjnych wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt wewnetrznych,
obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét izolacji termicznej i akustycznej
w obiekcie. Wszystkie roboty ujete w dokumentacji winny by¢ wykonane w kolejnosci zgodnej ze sztukg budowlang
oraz zaleceniami producenta materiatéw. Technologia wykonania ocieplenia poszczegdlnych przegréd budynku
zostata opisana w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlne] Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catoéc¢ robot zwigzanych z wykonaniem izolacji i prac pomocniczych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentdw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okre$lenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg
wskazaniem na producenta.

2.2. Materiaty do izolacji

2.2.1. lzolacje termiczne

— posadzka na gruncie — styropian posadzkowy XPS 200, A=min. 0,036(W/mK), gr.10 cm,

— Sciany zewnetrzne — styropian elewacyjny EPS 033, A=min. 0,033(W/mK), gr. 15 cm,

— Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany XPS 036, A=min. 0,036(W/mK), gr. 10 cm,
— dach —wefna mineralna, A=min. 0,032(W/mK), gr. 15 cm.

2.2.2. 1zolacje akustyczne

— strop nad parterem — wetna mineralna, A=min. 0,032(W/mK), gr. 20 cm + 5 cm,

— strop nad strychem nieuzytkowym — wetna mineralna A=min. 0,032(W/mK), gr. 15 cm.

2.3. Materiaty uzupetniajgce

— faczniki do zamocowania izolacji

— inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub
producentéw.
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Przygotowanie podfoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczenn mogacych pogorszyé przyczepno$é. Ponadto podtoze musi byé réwne, bez wystajacych
fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakdéw itp.

5.2. Szczegotowe wykonanie

5.2.1. Styropian.

— Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

—  Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk bez
szczelin.

— Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

— Plyty styropianowe na posadzkach uktada¢ jako ptywajace,

— We wszystkich pomieszczeniach na plyty styropianowe ukfada sie warstwe hydroizolacyjng, np. z folii
polietylenowe].

— Folie powinno uktada¢ sie na 10cm zaktad z wywinieciem na pasy brzegowe. W przypadku podktaddw
posadzkowych bez ogrzewania podfogowego grubosé folii polietylenowej powinna wynosi¢ min. 0,1mm.
Odpornos¢ warstwy hydroizolacyjnej na temperature powinna wynosi¢ co najmniej 800C.

— Na ufozone ptyty styropianowe i hydroizolacje wylewa sie podktad posadzkowy. Grubos¢ podktadu nie moze
by¢ mniejsza niz 4,0 cm. Powierzchnia podkfadu posadzkowego powinna stanowi¢ pfaszczyzne pozioma,
a ewentualne odchylenia od poziomu nie powinny przekraczaé 5mm.

Przy scianach i innych elementach budowlanych, np. oscieznicach nalezy zastosowac pionowe pasy dylatacyjne.

Pasy dylatacyjne wykonujemy z materiafu izolacyjnego np. plyt styropianowych EPS 70-040. Pionowe pasy

dylatacyjne powinny siegaé od podktadu wyréwnawczego do gérnej warstwy podtogi. Wystajgcy ponad poziom

podtogi nadmiar materiatu izolacyjnego obcinamy dopiero po wykonaniu podfogi. Grubos¢ pionowych paséw
izolacyjnych powinna wynosi¢ min. 10mm. Piyty ukfada sie tak, aby $cisle do siebie przylegaly. Zatacza piyt
odpowiednio przesuwa sie wzgledem siebie.

5.2.2. Izolacje z wetny mineralnej.

Ogolne zasady wykonania izolacji

— Do ciecia wyrobdéw z wetny nalezy urywac¢ zwyktego ostrego noza, zachowujgc réwne gtadkie krawedzie ciecia.

— Ptyty nalezy przycinaé 0 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w sSwietle elementéw konstrukcyjnych.

— Piyty nalezy delikatnie wciska¢ pomiedzy elementy konstrukcyjne tak, aby szczelnie wypetniaty przestrzen.

— Nie nalezy szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania.

— Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia nalezy uktada¢ mijankowo.

— Poszczegolne warstwy izolowanej przegrody nalezy wykonywad sukcesywnie.

—  Piyty nalezy wtasciwie docina¢ i uktadac tak, aby unika¢ powstawania mostkow termicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Wymagania szczegdtowe
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robdt,

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. lloé¢ robét okresla sie na podstawie obmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzony w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji termicznej ze styropianu

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajace] powinien cbejmowac :

— sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdéw sg zgodne z projektem

— sprawdzenie czy grubosé¢ warstwy ocieplajace] jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika U;

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza;

— sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg:
— dostawe materiatéw,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozy,
— zabezpieczenie obszaru robdt,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong (jesli jest wymagana),
_ e =
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— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 — Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.

— PN-99/B-20130 — Ptyty styropianowe.

— PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkdw.

— PN-99/B02151 — Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

— BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

ES————————
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-14 WYKONCZENIE SCIAN (GLAZURA)

Kod CPV: 45431200-9  Ktadzenie glazury

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

©ONDUA WS

AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
1



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ktadzeniem glazury dla przedmiotowe] inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt. Ustalenia
zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie glazury
przewidzianej w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem prac glazurniczych wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
glazury w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych —
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej oraz wszelkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ptytki ceramiczne —glazura, grunty, klej do glazury, zaprawa do fugowania.

Rozwigzania stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie budowlanym oraz
technicznym.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.3. Lliczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

3.4. Narzedziaisprzet do robdt sciennych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach glazurniczych:

— wiadro, paca, szpachla, spoindwka,

— poziomica, tata, aluminiowa,

— mieszarka do zapraw,

— miotek, przecinak,

— szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania plytek

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych. Dostawa samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania oktadzin podtoze nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu oraz

obmy¢ z kurzu, naprawi¢ uszkodzenia. Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych pod wzgledem réwnosci

i gtadkosci powinno spetnia¢c wymagania co najmniej dla tynkow dwuwarstwowych kat. lil. Jezeli tynk byt

malowany nalezy uprzednio usungé warstwe farby i doktadnie zmy¢ powierzchnie, a jesli powierzchnia tynku byta

czesciowo zniszczona nalezy jg usunad i uzupetnié. Dobor kleju zalezy od podfoza i wymagan w stosunku do

oktadziny. Kleje powinny posiadaé aprobate techniczng ITP. Przy mocowaniu ptytek za pomoca zapraw klejacych
e —
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nie wolno moczy¢ plytek. Przygotowujac zaprawe klejaca nalezy przestrzegac instrukcji podanej przez producenta.
Klej nalezy utozy¢ na podtozu, a nastepnie réwnomiernie roztozy¢ uzywajac metalowej zgbkowanej packi. Grubosé
warstwy kleju zalezy od poditoza i wielkosci ptytki —im wigksze wymiary ptytki tym grubsza warstwa kleju. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od dolnego rzedu. Do zachowania jednakowej szerokosci spoin mozna uzywac wkiadki,
listewki i krzyzykdw. Przyktadajac plytke do podioza nalezy jg przesungé o 10-15 mm po powierzchni natozonego
kleju do pozycji jaka ma zajg¢ w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodowac zagarniecia kleju
na podtozu. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej partii kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Po
wykonaniu catej okfadziny nalezy powierzchnie ptytek doktadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju i plam. Temperatura
powietrza w pomieszczeniu w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Odchylenie od krawedzi
ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze nic 2 mm, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci dwumetrowe;j faty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i ST rob6t i uzytych materiatow.
Odbiory posrednie obejmujg sprawdzenie:

— podtoza,

— podktadow,

— materiatéw oktadzinowych i pomocniczych,

— technicznej prawidtowosci wykonania robét.

Badanie podtozy pod oktadziny ceramiczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami odbioréw dla tynkow.
Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na ogledzinach i pomiarze:

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny,

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin,

— sprawdzeniu przytwierdzenia okfadziny przez opukiwanie lub prébe oderwania,

— kontroli stanu powierzchni i jej czystosci,

— sprawdzenia jednolitosci barwy ptytek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m? utozonej okfadziny wraz z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory i badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug niniejszego opracowania oraz zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

Odbiér glazury powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni glazury,

— sprawdzenie poprzez ogledziny i opukiwanie potgczenia glazury ze $ciang,

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w glazurze kratek wentylacyjnych, itp. (o ile wystepujg) — badania nalezy
wykonaé przez ogledziny,

— badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadnosciag
1 mm, a szerokos¢ spoin —za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie wykonczenia glazury i zamocowania listew podfogowych lub sokotdw; badania nalezy wykona¢
przez ogledziny.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie podtoza, utozenie
oktadziny ze spoinowaniem i oczyszczeniem, oczyszczenie stanowiska pracy. llos¢ robdt — wedtug przedmiaru.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Instrukcje techniczne producentéw ptytek, kleju i zaprawy do fugowania. Aprobaty techniczne ITP.
stosowanych materiatdow.

— PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

— PN-75/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.
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wraz z niezbedna infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-15 WYKONCZENIE POSADZEK (TERAKOTA)

Kod CPV: 45431100-8  Ktadzenie terakoty

SPIS TRESC|
PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY P+tATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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—budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) -

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z kfadzeniem terakoty dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie terakoty
przewidziane] w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykoriczeniem prac posadzkarskich z terakoty wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacig techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
terakoty w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.3.2. Posadzka — stanowi wierzchnig , uzytkowa warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale
z nig pofgczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

1.3.3. Podtoga —opiera sie na podtozu, ktérym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych, warstwa
betonu utozona bezposrednio na gruncie. Podtoga sktada sie z warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej
i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podktadu oraz posadzki, ktora moze by¢ wykonana z
materiatéw drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiatéw pochodzenia mineralnego.

1.3.4. Podkiad — podtoze stanowigce oparcie konstrukcji podtogi, moze nim by¢: warstwa betonu utozona na
gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa utozona na warstwie izolacji (cieptochtonnej,
diwiekochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z ktadzeniem terakoty. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki ceramiczne szkliwione — terakota, grunty, klej do terakoty, zaprawa do fugowania.

2.2. Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym i Technicznym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Ptytki terakotowe muszg odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

2.3. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydzielad zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w migjscu tych robédt, jak takie przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.3. Lliczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe]j i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

3.4. Narzedzia i sprzet do robdt podtogowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach podfogowych:

— wiadro, paca, szpachla, spoindwka,

— poziomica, tata, aluminiowa,

— mieszarka do zapraw,

— miotek, przecinak,
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— szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i famania plytek

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanc w 0Ogdlne] Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikdw atmosferycznych. Dostawa samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie posadzki.

— Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, ktéra powinna okres$la¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatosé podkiadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢
wielkos¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustow podfogowych oraz szczelin dylatacyjnych (o ile wystepujg
i sg wskazane).

— Do wykonania posadzek z ptytek terakotowych mozna przystapi¢ dopiero po zakorczeniu robdt tynkarskich
oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

— W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ co najmniej klika dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat,

— W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezel
projekt nie przewiduje inaczej.

— Ptytki powinny byc¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasgczone woda.

— Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

— Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed
jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

— Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usungé niezwtocznie w czasie ukfadania
ptytek.

— Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie
spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa tatg kontrolng a posadzkg nie
powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty.

— Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze
niz £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i ST robot i uzytych materiatow.
Odbiory posrednie obejmujg sprawdzenie:

— podtoza,

— podkiaddw,

— materiatéw okfadzinowych i pomocniczych,

— technicznej prawidtowosci wykonania robdt.

Badanie podfozy pod oktadziny ceramiczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami odbioréw dla tynkow.
Badanie gotowej okfadziny powinno polega¢ na ogledzinach i pomiarze:

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny,

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin,

— sprawdzeniu przytwierdzenia oktadziny przez opukiwanie lub prébe oderwania,

— kontroli stanu powierzchnii jej czystosci,

— sprawdzenia jednolitosci barwy ptytek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? utozonej okfadziny wraz z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory i badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug niniejszego opracowania oraz zasad ujetych w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej.
e
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Odbidr posadzki powinien obejmowad:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

— sprawdzenie poprzez ogledziny i opukiwanie potgczenia posadzki z podktadem,

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. (o ile
wystepuja) — badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania styku materiatléw posadzkowych: badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin — za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie wykoriczenia posadzki i zamocowania listew podtogowych lub cokotéw: badania nalezy wykonac
przez ogledziny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie podtoza, utozenie oktadziny
ze spoinowaniem i oczyszczeniem, oczyszczenie stanowiska pracy. llosé robét — wedtug przedmiaru.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Instrukcje techniczne producentdéw ptytek, kleju i zaprawy do fugowania. Aprobaty techniczne ITP.
stosowanych materiatow.

— PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowe). Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

— PN-75/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

e ————————— —————— -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-16 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACII
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
malowania scian i sufitéw dla przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacia techniczna
1.2.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie malowania $cian i sufitdw w obiekcie.
1.2.2. Malowanie nalezy wykonac farbami emulsyjnymi.
1.2.3. Zakres robot przy wykonywaniu malowania $cian i sufitow jest nastepujgcy:
— zabezpieczenie folig,
— zagruntowanie powierzchni $cian,
— malowanie dwukrotne farbg emulsyjnag o podwyzszonej odpornosci na scieranie, porzgdkowanie po
malowaniu.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

— podfoze malarskie — surowa zagruntowana lub wygtadzona np. szpachlowka powierzchnia tynku, na ktérej
bedzie wykonana powtoka malarska,

— powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne

Do malowania powierzchni nalezy stosowac farby emulsyjne o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Przed
przystapieniem do malowania kolorystyke i prébki farb nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu (uzytkownikowi
obiektu) i Inspektorowi Nadzoru.

Szpachlowanie $cian nalezy wykonaé gipsem szpachlowym, przed przystgpieniem do malowania zagruntowac
srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-
81914-2002, PN-C-81901-2002, PN-C81607-1998.

2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to: rozciericzalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do
lakierdw 1 emalii, spirytus denaturowy, inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania
mycia i usuwania zanieczyszczen z podtoza, $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do
naprawy podtoza. Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak takie przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt malarskich
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét malarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub drucie do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki,
_—— e e e e ——————n
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— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skfadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
Materiaty nalezy na budowie sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac i sktadowac na budowie zgodnie z wymaganiami

normy PN-89/C-81488 — Wyroby lakierowane. Pakownie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgdlne zasady wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewngatrz budynku
pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych sanitarnych
i elektrycznych oraz wykonaniu podtozy pod posadzki, catkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie
mozna wykonaé po ufozeniu posadzki.

5.2. Przygotowanie podioza

— gruntowanie podfozy Scian

— wykonanie powtdrne dylatacji systemowych pionowych

— zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
— malowanie tynkdéw wewnetrznych

wykonanie tapet natryskowych

usuniecie folii

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich
— Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +5°C i nie wiekszej niz 25°C.
— Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

— Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przed przystgpienie do robét malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktdére beda
wykorzystane do wykonania robdt. Badania podtoza pod przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.
6.2. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku tynkéw zwykiych:
— réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni,
wykonanie naprawy i uzupetnienia,
— wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym,
— zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg czystg reka,
— w przypadku powierzchni metalowych do przetarcia uzywac czystej szmatki.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robdt
6.4.1. Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonywanych prac malarskich, a w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z projektem,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidfowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
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dniach od zakorczenia ich wykonywania.
6.4.2. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego,

— zgodnosci barwy i potysku,

— odpornosci na wycieranie,

— przyczepnosci powtoki,

— odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w m? w rozwinieciu wg rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie
potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian, okien i drzwi
elementdw azurowych grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikaigcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed

rozpoczeciem robdt malarskich.

8.2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robdt. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigciu przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy dokonywany jest przez inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.3. Odbidr ostateczny koncowy

Stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu ilosci i jakosci. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

— stwierdzeniem zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie 1 m? powtoki malarskiej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 —- Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-89/B-81400 — Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

— PN-EN ISO 2409-199 — Farby i lakiery. Metoda siatki ciec.

— PN-EN 13300-2002 — Farby i lakiery. Wodne wyroby [akierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81901-2002 — Farby olejne i alkilowe (ftalowe).

— PN-C-81914-2002 — PN-C-81914-2002 — Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemem zapewnienia jakosci.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4,
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Wydanie ITB-2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-17 ROBOTY POKRYWCZE DACHU

Kod CPV: 45261214-7  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3  Ktadzenie rynien

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg dachdwkowg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla
przedmiotowej inwestycji.

1.1. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem robdt pokrywczych dachu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

Zakresem robdt objeto nastepujgce prace:

— pokrycie dachu blachodachdwka,

— obrdébki blacharskie, opierzenia z blachy powlekanej,

— montaz orynnowania i rur spustowych z blachy powlekanej.

1.3. Okreélenia podstawowe
Okreélenia sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowa 10 mikrometrow. Wszystkie
materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonywania robdt malarskich

— Roboty mozna wykonacd recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét araz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

— samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli diugos¢ elementdéw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnoéé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tata
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rownos$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymiw pkt. 5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong do-rdzeniowg ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza
do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czofa desek powinny stykaé sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac
,napiéro” i, wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza
sie w deskach otwordw po sekach o érednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto
krokwiod 3do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktfadu gwozdziami,
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— podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach pofaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z fat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegac nastepujace zalecen:

— faty nalezy przybijac na kontrfatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

— pierwszy tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow

i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach powlekanych.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkows,

aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane

w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty

podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-

EN 505:2002.

W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocga pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogagce spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachoéwki nalezy uktadac i mocowaé je za pomoca wkretéw samonawiercajgcych do fat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podkfadki stalowej.
Whkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali,
w co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek
na bocznej nakfadajgcej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachdwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczeristwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu.
Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogfo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca si e stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

5.5. Obrdbki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.6.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
5.6.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.6.4.Rynny z blachy stalowe] ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dfugosci,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 ¢cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na za-ktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonywania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) wodniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b} w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejsze]j specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. lednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla robdt—Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z po-wierzchni nie potrgca sie
urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dlaroboét —Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llosé robot
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru robdt
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Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze].

8.2. Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dfugosci
3 m lub za pomocy szablonu z podziatkag milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktaduy,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
— zestawienie wynikéw badar miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST)
i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. 0Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. 0Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wiazdw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
= — ]
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26  www.agprojekt.com
6



— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

=e e e e ————
8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokofem, ktéry powinien zawiera¢:

— ocene wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonane roboty dekarskie nastgpi po dokonanym odbiorze robot wg zasad okreslonych w zawartej
umowie pomiedzy inwestorem a wykonawca wytonionym w ogtoszonym przetargu na powyzsze roboty.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

— PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

— PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
— Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

(EEE——mmeme.,E e ——— e —— > —o——...,,L-
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51 REGON 280340701 tel. 604 48 47 26 www.agprojekt.com
7



—budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-18 RUSZTOWANIA

Kod CPV: 44212310-5  Rusztowania
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACII
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z montazem rusztowan dla przedmiotowe] inwestycji.

1.1. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu prac
zwigzanych z montazem rusztowan.

Zakresem robdt objeto nastepujgce prace:

— budowa i rozbidrka rusztowan zewnetrznych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Montaz rusztowan powinien nastapi¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do robot dociepleniowych nalezy zastosowad rusztowania stojgce, ramowe,
elewacyjne, posiadajgce aktualny certyfikat bezpieczenstwa.

Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podtuzne i poprzeczne, stezenia,
podesty komunikacyjne, elementy progowe. Kompletno$¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszg by¢
zgodne z DTR.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany

do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢

wykonywanych robot.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e stanowisko robocze powinno byc¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Czynnosci montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong dla
danego systemu. W tym przypadku mozna positkowac sie schematami montazowymi, okreslonymi przez
producenta. Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje pracownikéw na czas prowadzenia robdt —zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtgczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy
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wykonac instalacje odgromowsg dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawiaé na stabilnym podtozu, na
drewnianych pod-ktadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

— wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

— bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i ciggami pieszymi),

— osiatkowanie rusztowania,

— transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

— oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wymagania odno$nie rusztowan:

— sprawdzi¢ kompletno$é rusztowania dostarczonego na budowe pod kgtem elementdow tego samego rodzaju
jak réwniez wszelkiego typu ztacza.

— rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacja techniczno-ruchowg dla danego systemu rusztowania,

— rusztowania muszg byé zamontowane zgodnie z DTR.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne].

Rusztowania stojace podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane (kierownika budowy).
Dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest protokot odbioru rusztowania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.},

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i tere-néw.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdZzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838
z poZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-19 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEI

Kod CPV: 45233000-9  Nawierzchnie z kostek betonowych
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT SPECYFIKACI
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORY ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (szczelny zbiornik) —

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.1. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacig techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
odbiér nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Zakres robot objetych specyfikacja:

— wykonanie opaski budynku,

— wykonanie utwardzen w obrebie budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w wykopie w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sfuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zafgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Odbicr prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbidr jakosciowy i ilosciowy prac, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr ostateczny — odbidr robdt wykonanych w catym okresie realizacji Umowy, az do jej zakoriczenia.
Podbudowa — dolna czesé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze

Podfoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
Roboty — roboty objete przedmiotem zamoéwienia, Umowy, OPZ, wraz z zatacznikami do tych dokumentdw, oraz
wszystkie potrzebne do ich realizacji czynnosci, prace i dziatania techniczne oraz organizacyjne, do wykonania
zgodnie z wymaganiami dokumentdw - zwane zamiennie robotami, pracami lub czynnosciami.

Teren robot —teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w umowie, jako tworzace czesci terenu robot.

Wada — jakakolwiek czes$é prac wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktdrg Zamawiajacy zawart umowe w wyniku wyboru ofert.
Zamawiajgcy — podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie, udzielajgcy zamowienia.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami i obowigzkami okreslonymi Umowa wraz z jej
integralnymi sktadnikami, a wymagania i obowigzki wyszczegdlnione choéby w jednym z tych dokumentéw sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, jako$¢ zastosowanych materiatéw, terminowosé
wykonywanych prac, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie prowadzonych prac oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjga i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody uzyte przy
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wykonywaniu prac. Wykonawca powinien zapewni¢ potencjat kadrowo — sprzetowo — materiatowy w takiej liczbie,
rodzajach i o wydajnosci i jakosci, ktéra zapewni nalezyte, terminowe wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren od momentu przekazania terenu, do momentu
odbioru robét.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdnosci na odcinku
prowadzonych robdt od momentu przekazania terenu robdt. Koszt oznakowania pasa drogowego w trakcie
realizacji umowy nie podlega odrebnej zaptacie. Podczas planowania i realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest
do podejmowania czynnosci majgcych na celu minimalizacje utrudnieri dla ruchu drogowego oraz zmierzajacych
do ograniczenia ewentualnych zaktdcer w ptynnosci ruchu.
Wykonaweca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Do Wykonawcy prac nalezy zabezpieczenie oraz wtasciwe oznakowanie miejsc, w ktdrych realizowane bedg prace.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
Wykaonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca bedzie zaopatrywat sie we wiasnym zakresie w niezbedne iloci wszystkich materiatéw niezbednych
do realizacji umowy. Zarzgdzanie zapasami materialowymi jest wytgcznie obowigzkiem Wykonawcy.

Materiaty muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Podczas ich stosowania nalezy $cisle przestrzega¢ zalecer producenta.

Wszystkie materiaty i technologie muszg zostaé zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do realizacji robot, Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania na parking ma mie¢ nastepujgce cechy
charakterystyczne:

1. odmiane: - zgadnie z istniejgcy

2. barwe: - zgodnie z istniejgcy

3. wzor (ksztatt) kostki: - zgodnie z istniejgcy

4. wymiary, zgodne z wymiarami istniejgcej kostki brukowe;]

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majqcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiar
11 Dopuszczalne odchytki w  mm  od C Dtugos¢ szerokosc grubosc Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomiarami grubosci, tej
grubosci <100 mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢
> 100 mm +3 +3 +4 <3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosé wklestosé
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z | D | Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
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— budowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng (szczelny zbiornik) —

udziatem soli odladzajgcych (wg klasy 3, czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na  rozcigganie  przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 | Trwatosé (ze wzgledu na wytrzymatosé) F Kostki majg zadawalajgcy trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli
spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Szerokiej sciernej, Béhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm?3/ 5000 mm?
2.5 | Odpornosé na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana —zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

2.6 Nasigkliwosé <5%

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent

powinien opisac rodzaj tekstury,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie powinny by¢ poréwnane z

warstwa scieralna lub caty element) probka producenta, zatwierdzong przez odbiorcg,

¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkdw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
—mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spefniajgcego wymagania PN-
EN13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
—zaprawe cementowo-piaskowq 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na teren prac,
powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
_—-————
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dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie cafego niezbednego sprzetu, obejmujgcego zasoby sprzetowe
i techniczne {a w tym m.in.: pojazdy, maszyny, $rodki transportu, narzedzia, urzadzenia techniczne, urzadzenia
pomocnicze) w ilosciach, rodzajach i o wydajnosci zapewniajgcych terminowa i dobrg jakosciowo realizacje
zlecanych robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie bhp oraz
posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca bedzie naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych norm PN i BN.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe]j i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych.

4.2. Transport do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach nalezy przewozi¢ w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach ukfada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych prac, za ich zgodno$é ze zleceniem oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Podtoze i koryto

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejagcymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

_— e ———————
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Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowe] kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowe], podbudowie i warstwie rozsaczajgce].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowe] i wypetnieniem szczelin piaskiem, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. utozenie kostek z ubiciem,
4. wypetnienie szczelin piaskiem,
5. oddanie nawierzchni do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny

z OPZ.

5.5. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu nie mniej niz 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke

powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

—wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaft, wymiary, barwe, sposdb uktadania i inne cechy charakterystyczne kostek wg istniejacej kostki brukowe;.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C,

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci.

Ukfadanie kostki nalezy wykonywadé recznie.

Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

— piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt 2.3 ¢)

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnig ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jako$é materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzat
kontrole prac z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze wykonane zostaty zgodnie z wymaganiami umowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Ogdlne specyfikacja.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogobine zasady odbioru robdt

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy sporzadzajac protokot koricowy odbioru robot. Odbidr robét to odbidr
oczekiwanego efektu koricowego. Jezeli w toku czynnodci odbiorowych zostang stwierdzone nieprawidtowosci
w realizacji prac objetych zleceniem (niezgodno$c¢ z wymaganiami dokumentéw), to Zamawiajacy wpisze uwagi do
protokotu odbioru robét oraz wyznaczy date usuniecia stwierdzonych wad i usterek (nieprawidtowosci).

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zaknyciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
—ewentualnie przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
—ewentualnie wykonanie warstwy rozsaczajgcej
—ewentualnie wykonanie podbudowy,

—ewentualnie wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PHATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

—PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Béehmego

—PN-B-06250 Beton zwykty

—PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

—PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

—PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

—BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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