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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne wspdlne dla robét
objetych w ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji.
urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdow metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlane;j i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozyé¢ na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robét , bagdz
przewidywanym wptywem na srodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w dro-
dze zarzadzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w
sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, uzyskanie
wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z
przepisow.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor;

- Inspektor Nadzoru Budowlanego;

- Projektant;

- Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania
i odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajg-
Cy uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi ,

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jako$ci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzania prawidtowosci rozwigzanh projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.




Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciggniki i
inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomochniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub re-
montow;

zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkéw zama-
wiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnie-
nie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu,
ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny
wyraznie wynikaé kolejno$¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,Slepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stro-
nami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych roboét w formie wyliczen, szki-
cow i ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowe;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli powinny byc¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to
nalezy przyjgé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. Jezeli
zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatoéw lub elementéw budowli
nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartodci granicznych. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiggnieto mozliwg
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do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé
niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohAcowego robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw
do wdd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg byé
stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu,
przewoddéw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegnaé od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2, MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentaciji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.




2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli  dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatbw w  wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione
w takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robo6t oraz zgodnosé z wymaganiami
poszczegolny ST. Odpowiedzialnosé za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno byé
prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosci.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalehA w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.




Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone
whadciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przytacze wodociggowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sniadowie
dostawa wody do projektowanej nieruchomosci odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej zeliwnej sieci
wodociggowej DN 80 mm zlokalizowanej w na dziatce nr 478.

Witaczenie projektowanego przytgcza do dokona¢ za pomoca nawiertki z zasuwg  z obudowg
teleskopowg a gtowke lokalizowaé w Swietle skrzynki w skrzynce ulicznej z korpusem i pokrywa z
zeliwa szarego. Przytacze wodociggowe nalezy wprowadzi¢ do budynku na wysokosci 0,5 m od
posadzki. Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur na cisnienie 1,0 MPa.

Zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur zgrzewanych [163 PE PN10. Przytgcze prowadzone
jest ze spadkiem terenu. Przytgcze prowadzi¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1,7 Om pod poziomem
terenu.

Rurocigg PE ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Utozony rurocigg obsypac piaskiem do
wysokosci 30 cm powyzej rurociggu. Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkami
umieszczonymi na sScianie budynku. W celu umozliwienia odnalezienia wodociggu przez stuzby
geodezyjne nalezy nad wodociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wtopiong metalizowang $ciezkg. Po wykonaniu przytgcze wodne przeptukac¢ i poddac¢ prébie na
szczelnos¢ zgodnie z PN-B-10725:1997po bezusterkowej prébie szczelnosci i zasypaniu przewodéw
przytacze poddac ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu.

Odcinek przytacza przebiegajgcego przez sciane fundamentowg poprowadzi¢ w tulei ochronnej @63
PEHD jako systemowe szczelne. Rurocigg PE musi wchodzi¢ w tulei az do zaworu odcinajgcego
znajdujgcego sie wewnatrz budynku. Przejscie przytgcza pod droga utwardzong prowadzi¢ w rurze
ochronnej Dn 110 PVC dtugosci L=8 m.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy na konsoli w pozycji poziomej w odlegtosci nie dalej niz 1,0
od Sciany zewnetrznej budynku. W zestawie wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajgcy
grzybkowy Dn50, wodomierz Dn 20, zawér odcinajgcy grzybkowy z kurkiem spustowym Dn 50 oraz
zawor antyskazeniowy EA DN 50. Przed zestawem wodomierzowym zamontowac przejscie PE/stal
oc. Minimalna temperatura pomieszczenia z wodomierzem powinna wynosi¢ +5°C.

Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzié do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 130,66/127,86 na
sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm zlokalizowanej na dziatce nr 478. Przejscie przytgcza ze
Sciankg studni wykonac jako szczelne systemowe.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC klasy SN8 Dn 160
mm tgczonych na uszczelki gumowe klasy S. Odcinek przytagcza w s$cianie fundamentowej nalezy
montowac w rurze ostonowej Dn 250 PVC.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej, w odlegtosci 1,0 m od granicy posesiji, zaprojektowano studnie
rewizyjne plastikowe o $rednicy Dn 425 przykryte witazem samozatrzaskowe z Zeliwa sferoidalnego.
PrzejScie przez S$ciane studni rewizyjnej wykonaé nalezy za pomoca tulei przejsciowej typu
szczelnego.

Roboty ziemne wykonaé recznie z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu zw wzgledu na
wystepujgce kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Stosowac podsypke z piasku o grubo$ci 20 cm
i nadsypke — 30 cm. Jako materiat na obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg)
stosowac¢ materiat sypki takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, Il
lub 111). Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntow
wykopie powinno odbywac¢ sie warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm. Stopien zageszczenia
gruntu w wykopie powinien wynosié¢: - pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora, - poza
drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

. Zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprécz
naniesionych kolizji mogg wystapic takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.




. Roboty ziemne w catosci wykona¢ mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z
aktualnymi normami i przepisami BHP

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikoéw o terminie rozpoczecia robot, ktérych urzgdzenia kolidujg z trasami rurociggow.

. Przy budowie rurociggéw stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia, wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi.
. Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdw w terenie powinna by¢é geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia
rurociggow.

. Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia
lub likwidaciji.

. Prace montazowe przy budowie przytaczy wod. — kan. nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami  producentéw zastosowanych rodzajéow rur oraz obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow.

. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami polskimi

. Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie w pasie drogowym nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego i przekaza¢ zarzadcy drogi.

. Prace montazowe wykona¢ wg zatgczonych warunkéw technicznych oraz warunkéow
technicznych wykonania i odbioru robét COBRTI INSTAL.

. Zastosowane materiaty i wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody wymagajg
uzyskania oceny higienicznej wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

. Odbiér przytgczy wg informac;ji nt. procedury dokonania odbioréw technicznych sieci i przytgczy

wod — kan wydanych przez ZGK w Sniadowie.

Instalacja zw, cw i ccw.

Zimng i ciepta wode doprowadzi¢ do projektowanych odbiornikéw i przyboréw sanitarnych.

Ciepfa woda na cele bytowe przygotowywane bedzie w podgrzewaczu cwu pojemnosci 200l.
Podgrzewacz zabezpieczy¢ grupg bezpieczehstwa.

Dobdr srednic rurociggdéw przyjmowaé na podstawie normy PN-92/B-01706.

Przewody wody zimnej i cieptej wewnatrz budynku przewidziano z rur TECE. Przewody prowadzi¢ w
posadzce lub Scianie. Przewody zaizolowac¢ otuling grubosci 40 mm kolor niebieski zimna woda, kolor
czerwony ciepfa woda. Na przejsciach przez $Sciany stosowac tuleje ochronne. Osprzet instalacyjny
przyjeto wg projektu wystroju wnetrz. tagczenie przyboréw sanitarnych z instalacjag wod — kan wg
wytycznych producenta zastosowanych urzadzen. Przy montazu rurociggéw zachowaé normatywne
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia — szczegdlng uwage zwrdcié na instalacje elektryczna.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych w  projektowanych pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢
odbiér techniczny przewoddw i przyboréw sanitarnych, polegajgcy na sprawdzeniu czy roboty
wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nalezy wykona¢ préby szczelnosci
przewodow, armatury oraz przyboréw.

Odbidr techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji technicznej tj.
projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych prob szczelnosci odcinkow
przewodow, atestow z prob armatury. Przy odbiorze koncowym dokumentacje uzupetnia sie
protokotami odbioréw czesciowych i préb szczelnosci przewodow.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przy cisnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinna wykazywaé
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas préby
szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢c wodg, podnie$¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to
ci$nienie przez 20 minut i obserwowaé armature i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykonaé
dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Rurociggi
przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé cieptg wodg przez okres kilku minut
dla kazdego punktu czerpalnego.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora z rozpuszczenia zwigzkéw
chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekcyjnego
przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekgji, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czystg
jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza
bakteriologiczna wody  w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologiczne

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng odprowadzi¢ do projektowanej przydomowej oczyszczalni sciekow. Przewody
kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu S$ciekéw. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowac ptytg GK. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac¢ tuleje ochronne.




Urzgdzenia powinny byé podtgczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowanie syfonu w
celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do budynku.
Instalacja kanalizacyjna wentylowana jest za pomocg rury wywiewnej gtéwnej Dn 160 mm
zakonczonej wywiewkg lub zaworem napowietrzajgcym WIRQUIN. U podstawy pionu na wysokosci
0,5m nad podtoga nalezy zamontowac rewizje.
Po utozeniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci. Badania majg by¢ wykonane przed
zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowe sprawdza sie na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem. Przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sg zgodne
Z normami.

Instalacji centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta do instalacji co bedzie Pompa ciepta powietrze — woda o mocy grzewczej 14 kW,
Ne=3,5 + 6 kW grzatka el /400V prod. MITSUBISCHI ELECTRIC.

Jako urzadzenia grzejne dobrano ogrzewanie podtogowe. Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur z
polietylenu sieciowanego PE-Xc fgczonych na ksztaltki zaciskowe np. firmy TECE. Przewody
prowadzi¢ w posadzce podiogi co w rozstawie co15 cm. Montaz przewodow nalezy wykonac¢ Scisle
wg zalecen producenta. Przy zatamaniach przewodow przewidziano giecie rur poprzez tagodne tuki o
promieniu min. 200mm. Przewidziano prowadzenie przewoddw z rur PE-Xc ze spadkiem min = 0,3%
w kierunku pionéw prowadzgcych do zrodia ciepta. Rozdziat ciepta odbywac sie bedzie poprzez
rozdzielacz ogrzewania podtogowego TECE flor.

Usytuowanie rur i srednice przewodoéw — wg rysunkoéw. Po zamontowaniu instalacji catos¢ poddac
prébie szczelnosci na zimno (0,6 MPa) i na gorgco z dokonaniem regulacji. Instalacje mozna uznac¢
za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku cisnienia. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”.

Instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci wodg zimng lub bezolejowym powietrzem, nastepnie
ptukaniu oraz prébie szczelnosci ,na gorgco”. Proba otrzymuje wynik pozytywny jesli w czasie jej
trwania nie stwierdzi sie zadnego spadku cisnienia. Wynik préby cisnieniowej nalezy potwierdzi¢
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Obieg instalacji grzewczej odbywac sie bedzie za pomocg pomp ALPHA2 25-40 prod. GRUNDFOS.
Ukfad automatyki dostarczany jest wraz z urzgdzeniami od producenta.

Instalacja wentylacja mechaniczna.

W budynku zaprojektowano instalacje nawiewno — wywiewng o wydatku Vn/w=800m3/h, Ne=3,6kW +
2 kW nagrzewnice elektryczne typ KCX prod. KLIMOR.

Ukfad kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé z rur typu SPIRO tgczonych za pomocag uszczelki
gumowej. Nawiew do pomieszczen za pomocg anemostatéw nawiewnych Kl oraz wywiewnych KU.
Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie czerpnig $cienng Dn 400 zamontowana na d
wejsciem do pomieszczenia technicznego na wysokosci min. +2,50 m nad terem, wyrzut powietrza
ponad dach budynku wyrzutnig Dn 400.

Regulacja instalacji wentylacyjnej odbywaC sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych
zastosowanych na kanatach wentylacyjnych i anemostatach nawiewnych.

Warunkiem prawidtiowej pracy i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa
eksploatacja instalacji. Instalacje nalezy poddawac regularnej konserwacji. W szczegolno$ci nalezy
zwrécié uwage na: szczelnos¢ potgczen rurociggéw i urzgdzenh, kontrole pracy urzadzen
wentylacyjnych i zabezpieczajgcych, sprawdzenie ksigzki obstugi. Czyszczenie instalacji powinno
by¢ zapewnione przez odkrecenie anemostatow z przewodow instalacji lub demontaz elementu
skladowego instalacji. Jeden raz w roku nalezy czysci¢ filiry powietrza i wymiennik krzyzowy z
brudu i kurzu aby zapobiec nieprawidtowemu funkcjonowaniu wentylac;ji.

Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych po utozeniu sieci
kanatow wentylacyjnych oraz uklad automatyki zapewniajgcego prawidiowg prace centrali oraz
utrzymanie zgdanych parametrow powietrza na zadanym poziomie. Uktad automatyki dostarczany
jest wraz z urzadzeniem przez producenta. Sterownik zasilajgco-sterujgcy nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu technicznym na parterze.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej jednostronnie zbrojonej folig aluminiowg grubosci
40 mm, kanaty utozone na zewnatrz budynku izolowa¢ izolacjg gr. 100 mm z ptaszczem z blachy
aluminiowe;j.




5  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.2 Program zapewnienia jakosci KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

5.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

5.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.




Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

5.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania Robdét,
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych robdét,
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

6  OBMIAR ROBOT
6.2 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7  ODBIOR ROBOT
7.2 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- odbiorowi czesciowemu;
- odbiorowi ostatecznemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.3 Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.




7.4  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.5 Odbidér ostateczny robot

7.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie
z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen;

7.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

7.7 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
Jednostkg obmiarows jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

7.8 Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

8 PODSTAWA PLATNOSCI
8.2 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami; wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy; warto$¢
pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami; koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa
budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia i koszty zarzadu;
zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
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za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg, za wyjatkiem przypadkéw omowionych
w warunkach kontraktu;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

8.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m instalacji obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty instalacyjne montazowe,

— przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal".

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.PN-
B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polskag
Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwparowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z
pbzniejszymi zmianami

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach cisnieniowych do
wody.

PN-86/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10720: 1998. Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-B-01070  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-12037  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 2001

Opracowat:

Inz. Roman Przytuta
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