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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja drogi gminnej ul. Kętej w Ustroniu_e1
Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233251-3  Wymiana nawierzchni
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń
Data opracowania przedmiaru robót: 2026-03-10

Nazwa jednostki opracowującej: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 
14/131
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Tabela Przedmiaru Robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Modernizacja drogi gminnej ul. Kętej w Ustroniu_e1
1 D.01.00.00/D.01.02.04 Roboty początkowe
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwetaryzacją powykonawczą kpl. 1,00
1.2 D.07.02.02 Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem kpl 1,00
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 D.01.02.04 Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i 

utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 283,80
2.2 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 8·cm. Odwóz, 

składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 1 229,00
2.3 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 50·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją 

materiału z rozbiórki. ( miejsca  nie spełniający wymogów nośności po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru poparte wynikami badań). Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania 
Wykonawcy. m2 1 351,90

3 D.04.00.00 Podbudowy
3.1 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych m2 1 229,00
3.2 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa  po zagęszczeniu 20·cm - jezdnia + pobocza - kruszywo 

0/31,5 m2 1 608,85
3.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa  po zagęszczeniu 30·cm - jezdnia - kruszywo 31,5/63 m2 1 290,45
3.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa  po zagęszczeniu 15·cm - przeprofilowanie zjazdów - 

kruszywo 0/31,5 m2 49,40
4 D.03.00.00 Odwodnienie
4.1 D.08.06.01 Ścieki z elementów polimerobetonowych wraz z rusztem żeliwnym klasy D400 ( wraz ze studzienkami 

systemowymi)
-szerokość wewnętrzna ścieku min 20cm
Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67. m 6,00

5 D.05.00.00. Nawierzchnie
5.1 D.05.03.05.b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po

zagęszczeniu 6·cm m2 1 290,45
5.2 D.05.03.05a Nawierzchnie z AC11S  (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm, m2 1 229,00
5.3 D.06.03.01 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie 

grysami i emulsją) m2 283,80
6 Roboty wykończeniowe
6.1 D.06.01.01 Regulacja pionowa zasów i włazów dla urządzeń podziemnych - wymiana włazów na nowe szt 6,00
6.2 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie , humus grubości 10·cm m2 187,00
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