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I. Część formalna. 
1. Uprawnienia, izba i oświadczenie.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Pan Andrzej Kałużny o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0381/04

adres zamieszkania ul. Pawia 26/7, 59-300 Lubin

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-V91-8HT-AS9 *

Podpis jest prawidłowy
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 Lubin, dnia, 25.01.2022 r. 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz. U z 2016 roku, poz. 290 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że Projekt Zagospodarowania Terenu pn.: 

„Przebudowa drogi w miejscowości Srednra Góra"

zlokalizowany na działkach: 
Gmina Stoszowice, m. Srebrna Góra, 

działka Nr 459/14 obręb Srebrna Góra.

Sporządzony dla: 

Gminy Stoszowice, 57-213 Stoszowice, Stoszowice 97          
nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Projektant 

   …………………………………. 
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II. Opis techniczny.

1. Informacje ogólne.

a. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych”. 

Opracowanie powstało na podstawie Umowy Nr 272/62/2021 z dnia 23 
grudnia 2021r. oraz ustaleń dokonanych z Gminą Stoszowice. 

b. Inwestor.

Gmina Stoszowice z siedzibą: Stoszowice, 57-213 Stoszowice. 

c. Wykonawca.

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. 
Krzemieniecka 12A/8. 

d. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Srebrna 
Góra. Długość projektowanego odcinka wynosi 98,45 m. 

2. Materiały wyjściowe.

- mapa zasadnicza, skala 1:500, 

- rozpoznanie terenowe, 

- ustalenie z Inwestorem. 

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej 
co poprawi warunki dojazdu do posesji dla mieszkańców oraz innych 
użytkowników gruntów zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze.  
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4. Zakres opracowania.
a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.

Droga, będące przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest 
na terenie Gminy Stoszowice, miejscowość Srebrna Góra, Obręb Srebrna 
Góra, Działka nr 459/14. Jest to droga wewnętrzna. 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości 
ok. 3,5m. Nawierzchnia jest zarośnięta i skoleinowana. Po obu stronach 
drogi występują tereny z zabudową mieszkalną. Zjazdy do posesji oraz na 
drogi boczne częściowo umocnione kruszywem.  

b. Rozwiązania projektowe.

• Założenia ogólne.

Klasa drogi - droga wewnętrzna.

Długość odcinka – 98,45 m.

Szerokość nawierzchni jezdni  – 3,5m

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 2%.

Spadek poprzeczny poboczy – 8%

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy granice 
pasa drogowego. Przebudowywana droga jest zlokalizowana w granicach 
działek drogowych. 

Na przebudowywanej drodze ze względu na szerokość działki, istniejącą 
zabudowę oraz ustalenie z Inwestorem przyjęto szerokość jezdni 3,5m.  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi: 

- koryto na głębokość 45 cm, 

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C1,5/2 – gr. 15 
cm, 
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- warstwa podbudowy kamiennej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 – gr. 25 cm, 

- warstwa wiążąca AC 16 W – gr. 5 cm, 

- warstwa ścieralna AC 11 S – gr. 4 cm. 

Pobocza należy wykonać z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm. Szerokość 
poboczy wynosi 0,75 m. Spadek poprzeczny poboczy wynosi 8 %. 

Szerokość dojazdów do posesji zaprojektowano 3m. Dojazdy wykonujemy 
do granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej jeżeli brama 
wjazdowa znajduję się na działce drogowej. Zjazdy do posesji należy 
wykonać z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm. 

Należy wykonać skopienie międzywarstwowe po warstwie podbudowy 
kamiennej i po warstwie wiążącej. 

Na początku i na końcu odcinka należy się dowiązać wysokościowo do 
istniejącej nawierzchni dróg. 

Wszystkie włazy oraz skrzynki zaworowe należy wyregulować do wysokości 
nowej nawierzchni. 

Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych na przyległe tereny zielone. 

c. Urządzenia obce.

W pasie drogowym znajdują się: 

- Sieć wodociągowa, 

- Sieć energetyczna, 

- Kanalizacja sanitarna, 

- Sieć teletechniczna. 
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Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie 
przebudowywanej działki, dlatego Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
powiadomi właścicieli sieci i urządzeń o prowadzonych robotach.  

Roboty wykonywane w sąsiedztwie urządzeń obcych należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Lokalizację podziemnych 
urządzeń w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. 

Na trasie urządzeń teletechnicznych mogą wystąpić elementy z napięciami 
niebezpiecznymi, w związku z tym należy zachować szczególne środki 
ostrożności podczas prac na zbliżeniu z nimi. 

d. Uwarunkowania środowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz §3 ust 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, niniejsze zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

e. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim. 
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III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony stanu zdrowia.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Projekt przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem: 

• roboty geodezyjne,
• roboty rozbiórkowe,
• roboty przygotowawcze,
• roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi,
• roboty wykończeniowe.

Kolejność wykonywania robót objętych opracowaniem. 

• wytyczenie trasy drogi w terenie,
• wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
• wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi,
• wykonanie robót wykończeniowych,
• uporządkowanie terenu robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W obrębie pasa drogowego istnieją drogi twarde o nawierzchni gruntowej. 
Do pasa drogowego przylegają tereny z obiektami kubaturowymi o 
charakterze mieszkalnym. 

3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie.
Zagospodarowanie placu budowy stwarza następujące zagrożenia 
związane z: 

• robotami za i wyładunkowymi podczas przewozu materiałów
budowlanych,

• składowanie materiałów budowlanych w obrębie placu budowy.
Przy urządzaniu placu budowy, jak też w trakcie realizacji budowy należy 
uwzględnić następujące założenia: 
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• składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość ich wywrócenia się lub osunięcia,

• między stosami lub elementami należy zostawić przejścia o
szerokości min. 1,00 m.,

• miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny być
oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy światło
dzienne jest niewystarczające. Od zmroku i w porze nocnej należy
zapewnić oświetlenie sztuczne.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
L. p. Rodzaj robót Rodzaj 

zagrożenia 
Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

1. Roboty
rozbiórkowe i
przygotowaw
cze

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Początkowy 
okres budowy 

2. Roboty
montażowe

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Do końca 
budowy 

3. Roboty
wykończenio
we i 
porządkowe

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Końcowy okres 
budowy 

W trakcie realizacji robót należy uwzględnić następujące założenia: 
• teren budowy należy oczyścić ze wszelkich zbędnych materiałów i

urządzeń,
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• przestrzegać wyposażenia pracowników o odpowiedni sprzęt
ochrony osobistej, ubranie robocze, obuwie, kask, rękawice,
kamizelka,

• do robót specjalistycznych kierować tylko pracowników
posiadających odpowiednie badania i kwalifikacje,

• niedozwolone są roboty montażowe i dźwigowe przy prędkości
wiatru powyżej 15 m/s.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót.
W trakcie trwania robót należy prowadzić systematyczne szkolenia 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy: 

• pracownicy pracujący na terenie budowy powinni być przed
przystąpieniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
zapoznani z ogólnym warunkami panującymi na budowie,
pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie
stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na budowie na
określonym stanowisku,

• pracownicy powinni być zaopatrzeni o odzież ochronna i robocza oraz
sprzęt ochrony osobistej,

• należy określić miejsce i dostęp do środków łączności,
• na terenie budowy powinien zawsze występować nadzór ze strony

Wykonawcy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę.
• - kontrola używanych narzędzi i maszyn – zgodnie z DTR,
• tablice informacyjne o zakazie wstępu na teren budowy osobom

postronnym,
• wskazanie dróg dla sprzętu i środków transportowych i utrzymanie

ich czystości i przejezdności,
• ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami

gaśniczymi,
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• budowę należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy
wyposażoną w środki opatrunkowe niezbędne do udzielenia
pierwszej pomocy obsługiwaną przez osoby przeszkolone w tym
zakresie,

• stosować narzędzi, sprzęt i materiały ze znakiem „B”,
• zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczeń socjalnych.
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IV. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

• Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

• Rysunek nr 2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

• Rysunek nr 3. Przekrój normalny.
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