Projekt umowy

zawarta w dniu .........oooeieiinin., 2026 roku w Zarach

pomiedzy:

Powiatem Zarskim, z siedziba w Zarach przy al. Jana Pawta 11 5,
posiadajagcym NIP 928 17 42 518,

Reprezentowanym przez:

1. Staroste Zarskiego- Bogdana Kepinskiego

2. Wicestaroste Zarskiego- Wojciecha Kasprow

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elizy Smigielskiej
zwanym dalej Zamawiajacym,

a firma:

posiadajaca NIP .................... ,REGON ...l
TEPIeZENTOWANG PIZEZ ...ttt ettt e eeeaes

zwang dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania na podstawie art. 275 pkt 1. o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartosci zaméwienia nieprzekraczajacej progow
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2024r. poz. 1320 z p6z. zm.) — dalej Pzp., zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1.
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych dotyczacych

zadania pn.” Przebudowa przepustu drogowego w m. Grotdéw przy drodze powiatowej nr 1097F.”
2. Podstawowy zakres inwestycji:

1) rozbidrka istniejacego przepustu;

2) budowa nowego przepustu ze skrzynkowych elementow prefabrykowanych, zamknietych;

3) wykonanie zelbetowych ptyt przejSciowych;

4) wykonanie fundamentu kruszywowego wzmocnionego geosiatka;

5) wykonanie nawierzchni drogowej asfaltowej na podbudowie;

6) ustawienie barier ochronnych.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy z chwilg przedtozenia przez Wykonawce

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

4. Sposob wykonania robo6t, zakres i rodzaj kontroli oraz niezbednych badan laboratoryjnych jak



tez sposob odbioru robdt okre§la Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej, nalezyta staranno$cia, wlasciwa organizacja, bezpiecznie, dobrze
jako$ciowo, estetycznie.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie, zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacja projektowa z uzgodnieniami i pozwoleniami, w
sktad ktorej wchodza:
1) Projekt zagospodarowania terenu;
2) Projekt techniczny;
3) Projekt wykonawczy;
4) Dokumentacja badan podtoza gruntowego;
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
6) Przedmiar robdt — element pomocniczy.
Wszystkie elementy dokumentacji (rysunki, opisy, przedmiary rob6t i STWiOR) nalezy rozpatrywac
Iacznie.
W przypadku kolizji zakresu rob6t lub wykonania nalezy dokona¢ uzgodnien z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacy w oparciu o ponizsze dokumenty:

1) jako podstawowy — opis przedmiotu zamdwienia ;

2) tre$¢ umowy;

3) dokumentacja projektowa.
Zamawiajacy przewiduje zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2.

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie placu budowy wraz z dokumentacja okreslong w § 1 pkt.6 ust.1-5 w terminie do 7 dni

roboczych po przedstawieniu zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robot.

. Odbidr przedmiotu umowy,
. Zaptata wynagrodzenia za prawidlowo wykonany przedmiotu umowy.

. Akceptacja, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo —

finansowego w terminie 7 dni.

§3.

Obowiazki wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:



1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy do
opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego (wzor stanowi zatacznik nr 1 do
umowy) realizacji przedmiotu umowy.

2. Zapewnienie na terenie wykonywanych rob6t nalezytego tadu i porzadku, oznakowanie terenu budowy,
uzgodnienia we wlasnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz zasad ponoszenia
odplatnosci za zuzyte media, przestrzeganie przepisow BHP.

3. Powiadomienie Nadzoru Wodnego w Lubsku al. Niepodlegtosci 1, 68-300 Lubsko o terminie
rozpoczecia i terminie zakonczenia budowy wraz z uzyskaniem protokotu odbioru robot.

4. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Zarach.

5. Zakup i montaz tabliczki informacyjnej o wymiarach 30x20 cm (wzor stanowi zatgcznik nr 2 do
umowy) przymocowany do stelaza rura ocynkowana fi 60-100 mm, trwale i bezpiecznie umocowana
w gruncie dolna krawedz tablicy umieszczona nie nizej niz 140 cm nad gruntem; nadruk: solwentowy
wielokolorowy, zapewniajacy trwato$¢ nadruku, zabezpieczony powtoka UV, elementy graficzne na
catosci tablicy, jednostronny. Miejsce zamontowania tabliczki wskaze Zamawiajacy.

6. Zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu.

7. Usunigcie i utylizacja gruzu oraz ziemi pochodzacych z prac ziemnych i rozbiérkowych. Wykonawca
musi posiada¢ stosowne zezwolenie na transport odpadéw lub zleca¢ na wiasny koszt i ryzyko ich
przewoz firmom posiadajacym takie zezwolenie.

8. Usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

9. Zapewnienie i ogrodzenie zaplecza budowy, w tym przenosnych toalet sanitarnych.

10.W przypadku zniszczenia, uszkodzenia punktow geodezyjnej osnowy szczegotowej III klasy,
Wykonaweca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

11.Wykonawca przy realizacji zadania zobowigzany jest postegpowac zgodnie w wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniach.

12.Prowadzenie robot zgodnie z decyzja o pozwolenie wodnoprawne zawarte w dokumentacji projektowe;.

13.Zapewni¢ swobodny przeptyw wody w potoku Koscielna podczas wykonania prac i dbania o porzadek
w jej obrebie.

14.Po dokonaniu prac zwigzanych z przekroczeniem powierzchniowych wod ptyngcych teren nalezy
przywroco¢ do stanu pierwotnego.

15.Przeciwdziatania szkodom i naprawiania na wlasny koszt ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom
trzecim, jezeli przyczyna szkod bedzie niewtasciwa praca urzadzen oraz korzystanie z wod.

16.Zgodnie z art. 331 ust. 5 prawa wodnego zglosi¢ zmiany danych urzadzenia wodnego do Zarzadu
Zlewni w Zgorzelcu w celu wpisania do systemu informacji gospodarowania wodami w terminie 30 dni

od dnia wystapienia tych zmian.



17.Wykonawca ma obowiazek, tereny przylegle bezposrednio do terenu inwestycji lub na jego granicy

$ciSle nawigza¢ do istniejacego zagospodarowania (nie dopuszcza si¢ uskokow i szczelin ), a po
zakonczeniu realizacji zamowienia do uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, w tym
rowniez terenow sasiadujacych bezposrednio z budowa, zajetych na podstawie uzgodnien z ich
wlascicielami na potrzeby budowy, odtworzenie zagospodarowania terendéw, jak rowniez
odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczegélnosci wskutek poruszania si¢ sprzgtu

budowlanego i transportu cigzkiego, w tym rowniez nawierzchni drogowych poza terenem budowy.

18.Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminach okre§lonych w umowie po uprzednim

sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidtowos¢ wykonania prac, bedacych
przedmiotem umowy — wymaganych prawem, w tym dokumentéw potwierdzajacych przywrocenie
terenu do stanu poprzedniego i prawidtowym funkcjonowaniem elementéw infrastruktury. Wszystkie
powyzej wskazane dokumenty musza by¢ przekazane inspektorowi nadzoru inwestorskiego i dopiero
po ich zatwierdzeniu Wykonawca moze wystapi¢ ze zgloszeniem gotowosci do odbioru zakonczone;j

inwestycji.

19.Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zarach o zakonczeniu budowy lub

uzyskac decyzje o pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z art.54 i 55 ustawy prawo budowlane.

20.Prowadzenia zadania w sposob zgodny z przepisami i sztuka budowlang oraz dokumentacji

fotograficznej przed wejsciem na budowe, w trakcie budowy i po jej zakonczeniu, oraz przekazanie jej

w formie CD wraz z dokumentacja odbiorowa.

§ 4.

Terminy realizacji,

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:

1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu w
terminie 1 miesiaca od dnia podpisania umowy.

Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja

techniczng okreSlong w § 1 ust. 6 pkt 1-5 w terminie 7 dni roboczych po przedstawieniu
zatwierdzonego, tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robot.
Przedlozenie Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

harmonogramu rzeczowo — finansowego (wzor stanowi zatacznik nr 1 do umowy).

Przystgpienie do realizacji robot powinno nastapic¢ nie p6zniej niz do 14 dni od daty przekazania placu
budowy.

Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu kazdego etapu robot zakonczonych
zgodnie z terminami wynikajacymi z harmonogramu, w szczego6lnosci robot ulegajacych zanikowi lub

zakryciu. Termin zgloszenia nie moze by¢ p6zniejszy niz okreslony w harmonogramie.



Zmiany w realizacji harmonogramu i zakonczenia inwestycji moga nastapi¢ jedynie na umotywowany

i udokumentowany, pisemny wniosek Wykonawcy. Zlozony Zamawiajagcemu. Wniosek powinien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wniosek bez akceptacji inspektora nadzoru
nie bedzie podlegat rozpatrzeniu i akceptacji przez Zamawiajacego.

Zakonczenie robot — do uplywu 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - do uplywu 6 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

§5.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robét oraz, ze
akceptuje warunki prowadzenia robot.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne do§wiadczenie i wiedzg w zakresie prac budowlanych i
innych, ktére stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkow przewidzianych umowa,
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak
rowniez ze strony jego wspotpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcow w wykonaniu
czynnos$ci przewidzianych w niniejszej umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie robot bedacych jej przedmiotem.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji podziemnych oraz za szkody wynikle wobec 0sob trzecich w zw. z prowadzong
budowa.

§ 6.
Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We
wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem rob6t Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wylacznie z wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami okreslonymi w §
10 ust.9.
Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak
kwalifikacji, ich utrat¢ lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu
umowy lub bezpieczenstwu na terenie budowy.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw,

opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. W przypadku



zaniechania czynnos$ci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim.
§7.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami, normami technicznymi, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2024r. poz. 320 z p6z. zm.)

2) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025r.poz. 418 z pdz. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r.poz. 1518 z p6z. zm.)
4) standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo - techniczng, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecen o0sob sprawujacych nadzér ze strony
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy jak za wlasne zachowanie.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t rodzajowo nie wystgpujacych w ofercie
Wykonawcy, albo robdt dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych, Wykonawca moze przystapic
do ich wykonania tylko po okresleniu doktadnego zakresu tych prac oraz uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za roboty wykonane przed okresleniem ich zakresu i bez zgody Zamawiajacego ,
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonane w ten sposob roboty, a Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ przywrocenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych, projektowych, wykonawczych lub
okoliczno$ciach majacych wptywa na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt. Dopuszcza sig

mozliwo$¢ powiadomienia Zamawiajacego w formie elektronicznej na adres: j.manaj@powiatzarski.pl

Wykonawca zawiadamia na pis$mie o terminie rozpoczecia robot wihascicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetycznymi, gazowymi, telekomunikacja, wodno— kanalizacyjng itp. kopia zaw

adomienia dotgczana jest do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie (indywidualnie lub w formie dostepnych
ogloszen) wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy z co najmniej 7
— dniowym wyprzedzeniem, o utrudnieniach, o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci, czasie trwania oraz ponosi z tego tytutu catkowitg odpowiedzialnos¢. Powiadomienia

(kopie)przekazywane sa Zamawiajgcemu.


mailto:j.manaj@powiatzarski.pl

§ 8.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy korzystajac z pomocy podwykonawcy(-céw), po
zawarciu z nimi odpowiednich uméw w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie umowy z podwykonawca(-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem, zgodnie z art. 647' k.c. Zmiana lub odstapienie od umowy zawartej z podwykonawca
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. O nie zawarciu umowy, Wykonawca jest obowigzany w
terminie 7 dni pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego.

3. Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢, m.in.:

1) Szczegotowo okreslony zakres cze$ci zamoéOwienia powierzonego do wykonania
podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (ze wskazaniem kwoty netto i brutto),

3) termin wykonania zamowienia powierzonego podwykonawcy,

4) warunki dokonania odbioru prac i ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zaméwienia.

4. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

1) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 20 dni,

2) gdy nie podano w niej doktadnego zakresu robot zgodnego z zakresem umowy z Wykonawca,

3) gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyzsza od wartosci tego zakresu robot
wynikajace z oferty Wykonawcy,

4) gdy termin wykonania zakresu robot powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z
harmonogramem wykonania robot przez Wykonawce.

5. Brak pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu egzemplarz zawartej umowy o podwykonawstwo, (lub jej
kopie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajacy wstrzyma zaplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom. Za potwierdzenie dokonania zaptaty uznaje si¢ rowniez o$wiadczenie pisemne
podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci. Zapis ten ma zastosowanie do kazdego, dalszego
podwykonawcy bioracego udziat w realizacji zadania.
Zaptata naleznego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.465
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo robot
budowlanych lub po przedtozeniu Zamawiajacemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo
na ushugi lub dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7 niniejszego
paragrafu.
W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jakby wykonywal przedmiot
umowy samodzielnie.

§9.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsigbiorstwie lub przez Podwykonawce o0sob, ktore beda wykonywaly nizej wymienione
czynnosci, w mysl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025r. poz.

277 z p6z. zm.) , czynno$ci zwigzane z realizacja zakresu robot obejmujgcego m.in.:



1) roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne,
2) roboty budowlane zwigzane z budowa przepustu,
3) roboty uzupehiajace i wykonczeniowe,
4) roboty budowlane z wykorzystaniem sprzetu specjalistycznego,
Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie
p6zniej jednak niz przed przystapieniem do realizacji robot, oSwiadczenie o zatrudnieniu pracownikow
na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie powinno zawieraé: date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete zamowieniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace oraz wymiaru etatu.
W  przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy oswiadczenia pracownika potwierdzajacego zatrudnienie na
podstawie umowy o prace¢ w celu weryfikacji realizacji obowiazku zatrudnienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane niezbedne do weryfikacji, takie
jak: imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy oraz zakres obowiazkdéw, jednoczesnie chronigc dane, ktore nie sg
potrzebne do samej weryfikacji. O§wiadczenie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
dnia wystosowania powyzszego zadania.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ zanonimizowane kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami, poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
§ 10.

Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego o czym poinformuje Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z umowa, projektem i zgloszeniem budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej;



2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w
szczegolno$ci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych i1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub czgsciowych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru koncowego;

4) realizacjg inwestycji oraz poleceniami wydawanymi kierownikowi budowy celem usuni¢cia
stwierdzonych uchybien;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunig¢cia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacemu przyshuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta w nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu
niezbednych prob, badan, sprawdzen, pomiarow potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania robot przy
odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorze czesciowym i koncowym, a
wymaganych przez inspektora do odbioru poszczegélnych robot i przewidzianych w OPZ, jego
zatacznikach oraz normatywach.

6. Wykonawca, przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia przez niego
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego inwestycji:

1) protokoly badan, sprawdzen;

2) oswiadczenia Kierownika budowy i pozostalych kierownikéw o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z obowigzujacymi przepisami i PN oraz o przywrdceniu terenu do stanu
zgodnego z wymogami;

3) dokumentacji powykonawczej;

4) mape geodezyjna powykonawczg dla przedmiotowego zadania;

5) rozliczenie koncowe budowy;

6) protokoly potwierdzajace brak zastrzezen do odbioru robot przez wilascicieli 1 zarzadzajacych
sieciami: elektroenergetycznymi, gazowymi, telekomunikacjg, wodno — kanalizacyjng i
pozostatych, ktorych infrastrukture obejmowat plac budowy;

7) inne wymagane prawem budowlanym i przepisami szczeg6lnymi dokumenty;

8) dokumentacje fotograficzng catej inwestycji — od rozpoczgcia do dnia odbioru, na ptycie CD.

7. Wykonawceg na budowie reprezentuja:
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T Kierownik budowy.

Zmiana osoby reprezentujacej Wykonawce o ktorej mowa w ust.7 w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia musi by¢ zgloszona na pisSmie i zostaé zaakceptowana przez Zamawiajacego. Brak
odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania pisma jest rozumiana jako wyrazenie zgody.

Po stronie Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za sporzadzenie i nadzor nad realizacja niniejsze;j

umowy jest: Joanna Raczkowska-Manaj, tel.......................... ,mail...oo

§11.
Wynagrodzenie
Z tytulu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................ zt , w tym nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych objetych opisem przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawey ...........oooeivinnene.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie z wynagrodzenia:
1) naleznosci wyptaconych podwykonawcom, jezeli nie zostaly one dobrowolnie i w terminie
wyplacone przez Wykonawce,
2) naliczonych kar zwigzanych z realizacja niniejszej umowy;
3) naliczonych innych opftat i nalezno$ci obciazajacych Wykonawce, ktorymi zostal obcigzony
Zamawiajacy , a naleza do ciezarow lezacych po stronie Wykonawcy i wynikajacych z przedmiotu
i zakresu realizacji zadania.
4) potracen wynikajacych z obnizenia wynagrodzenia lub wykonania robét na koszt Wykonawcy.
W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w umowie,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonych w protokole koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajacego, ich rozliczenie
nastapi na podstawie kosztorysu robdt dodatkowych sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
sktadniki kalkulacyjne:
1) Roboczogodzina i narzuty (KO od R i S oraz Zysk od KO, R i S, koszty zakupu) beda przyjmowane
wedlug srednich cen w skali kraju publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud”, aktualny

kwartalnik dla okresu zaistnienia konieczno$ci wykonania tych robot;
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2) Ceny materialow oraz pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug cen publikowanych w informatorze

»Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla okresu zaistnienia koniecznos$ci wykonania tych robot;
3) W przypadku braku cen materiatow uzytych przez Wykonawce w publikowanym informatorze

»Sekocenbud®, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (bez dodatkowych narzutéw);
4) Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
W przypadku wystapienia robot zamiennych, koniecznych do wykonania w celu prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
umowy, wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
iuzgodnione z projektantem, ktéry w przypadku zmian istotnych sporzadzi projekt budowlany
zamienny oraz uzyska niezbgdne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikajace z wtasciwych przepisow
prawa. Roboty zostang rozliczone kosztorysem rdéznicowym, opracowanym przez Wykonawce
w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 6. Podstawa do okreslenia ilosci robot
zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa i przedmiar robot. Kosztorys roznicowy podlega
sprawdzeniu przez wilasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ tych
robot wyliczona na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o
ktérych mowa w ust. 6 oraz ceny materiatléw i sprzetu wynikajace ze $rednich cen publikowanych w
informatorze ,,Sekocenbud” — aktualny kwartalnik. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

§12.
Zaplata wynagrodzenia

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda realizowane na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez strony i inspektora nadzoru protokotu odbioru
koncowego.
Wystawiona prawidtowo przez Wykonawce faktura za wykonane prace, o ktorych mowa w § 1
niniejszej umowy, bedzie przez Zamawiajacego platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
Warunkiem zaptaty faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
naleznych Podwykonawcom i zalaczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczen Podwykonawcow
o uregulowaniu wobec nich wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robot.
Zaptata nastapi przelewem bankowym z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy:

Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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6. Do faktury VAT, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie ,,Wykaz
podmiotow, ktore wykonywaly roboty, dostawy i ustugi w ramach skladanej faktury tj. Faktury nr ....z
dnia...... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych
przez dany podmiot oraz nalezna kwota w ztotych.

1) Ogoblna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom nie moze by¢ wyzsza
niz warto$¢ danej faktury. Zalgcznik ten musi by¢ zlozony w formie oryginatu i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow. Brak wykazu spehniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa
do odmowy przyjecia faktury. Ponadto wykonawca jest zobowigzany dolaczyé oswiadczenie
Podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie wszystkich naleznych im kwot za odebrane prace.

2) W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy
wykonywania czgéci prac, dostaw lub ustug do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zlecaniu Podwykonawcy wykonania czgéci prac, dostaw , ustug. Brak
oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem =zaplaty naleznej Wykonawcy bez zZadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym mowa powyzej, dopuszcza si¢ ztozenie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do
faktury nr .... zdnia ...

3) Warunkiem zaptaty faktury koncowej, zawierajacej zatacznik, o ktorym mowa w pkt.2
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ztozonym do poprzedniej faktury oraz faktury koncowej otrzymali
nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
dostarczone w oryginale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu
kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkdéw na konto Podwykonawcy i inne tego
typu dokumenty.

7. W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce , Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata wg ust.7 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Termin zglaszania uwag — 3 dni robocze od daty dorgczenia

tej informacji do Wykonawcy.
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10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust.9, Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty , albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.7 Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w catosci lub w czgséci — w
przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie wypelnienia
warunkoéw umownych.

§ 13.

Wykonawca ma obowiazek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez

Zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy

wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych

i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy do wspotpracy

z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem pelnigcym nadzoér autorski oraz osobami

wyznaczonymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na koszt wlasny,

wszystkich wad oraz ewentualnych szkdd powstatych z jego winy w zwiagzku z realizacja niniejszej

umowy.
§ 14.

1. Wbudowane materialy musza odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczagcym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub

deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.
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Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet, pracownikow
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia cigzarow i uzytych
materialow, badania te zostanag wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany pisemnie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§ 15.

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty
i zastosowane materialy, ktory rozpoczyna swoj bieg z pierwszym dniem miesigca po miesigcu,
w ktorym dokonano odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po terminach okreslonych w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem terminu gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty pisemnego ich zgloszenia lub otrzymania przez
Wykonawce protokotu z przegladu gwarancyjnego. Za forme pisemng uznaje si¢ rOwniez mail i fax
kierowany do Wykonawcy.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji
w wyznaczonych terminach, Zamawiajacy ma prawo, po jednokrotnym dodatkowym pisemnym
wezwaniu (monicie), naliczy¢ kary wynikajace z niniejszej] umowy lub ma prawo niezwlocznego
uruchomienia praw wynikajacych z gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wybdr
nalezy do Zamawiajacego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji, poczytuje si¢ za
udzielone rowniez w stosunku do robot wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jako$ciowego robot wadliwych.

§ 16.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpaddéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w co
najmniej jedng mobilng toaletg, oraz posiada¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek przedstawienia umowy z przedsigbiorcg uprawnionym do

odbioru odpadéw komunalnych (i budowlanych), z ktérej wynika, iz obejmuje ona rowniez obstuge
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placu budowy niniejszej inwestycji. W przypadku utrzymania tadu, porzadku i usuwania odpadow z
terenu budowy, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt

Wykonawcy, przy czym koszt ten zostanie potracony zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 3 niniejszej umowy.

§17.
Odbior robot

Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja, oferta Wykonawcy, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz umowa.
Strony ustalaja przeprowadzenie nast¢pujacych odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy polegajacy na sprawdzeniu jakosci i ilosci robot czesci przedmiotu umowy

3) odbidr koncowy,

4) odbior ostateczny — gwarancyjny w terminie 30 dni przed datg uptywu gwarancji na wykonane

roboty.

W odbiorze robot okres§lonych w ust. 2 pkt 1) uczestnicza m.in.: wykonawca, kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiory te dokonane beda w ciggu 3 dni roboczych od zgloszenia
przez Wykonawce.
Strony sporzadzaja kazdorazowo protokot odbioru zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegdlnosci
Zamawiajacy wyznaczy terminy usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru. Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania na biezgco stwierdzone wady, jednak nie pdzniej niz we wskazanym
terminie. Usunigcie wad 1 usterek potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z kierownikiem
budowy.
Wykonawca (kierownik budowy) zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie i powiadomi o
powyzszym Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca pisemnie zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego zadania na adres Zamawiajacego. Wraz
z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru robot budowlanych Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu  oswiadczenie Inspektora nadzoru o wykonaniu zakresu rzeczowego.
Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca odrgbnym pismem,
zawiadamia osoby i przedstawicieli instytucji niezbednych przy dokonaniu czynnosci odbiorowych.
Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowa Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz
3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru zadania. Dokumentacja odbiorowa sporzadzana bedzie

i przekazywana Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach.
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8. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia
o gotowoscia do odbioru. W przypadku stwierdzenia niepowiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron, termin odbioru wyznaczony moze by¢ nie wcze$niej niz po uptywie 5 dni od terminu
pierwotnego.

9. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia. W przypadku stwierdzenia wad istotnych czynigcych
przedmiot umowy niezdatnym do prawidlowego uzytku zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
odbioru robot do czasu usunig¢cia wad w terminie okre§lonym przez zamawiajacego, a jezeli jest to
niemozliwe - do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kar wynikajacych z § 18 oraz
uruchomienia praw wynikajacych z polisy gwarancyjnej lub zlozonego w depozycie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

12. Zamawiajacy moze dokonywac przegladu technicznego przynajmniej raz w roku oraz ostatni termin —
nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym
okresie wad.

13. W przypadku stwierdzenia wad wptywajacych na warto$¢ inwestycji (rzeczowa, finansowa, uzytkowa),
jezeli wady te nie zostang usunigte w wyznaczonym przez Zamawiajacego czasie zamawiajacy ma
prawo:

1) w przypadku wad istotnych — odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy lub zadaé¢ obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku wad nieistotnych — zada¢ obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku braku zgody
wykonawcy zleci¢ usunigcie tych wad innej firmie, przy czym koszt usuni¢cia pokrywa
wykonawca lub pomniejszone zostaje wynagrodzenie koncowe.

§18.
Kary umowne

1. Strony przewiduja stosowanie kar umownych w sposéb nastepujacy:

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

1) Za nieprzedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni kalendarzowych od

podpisania umowy (§4 ust.3), 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100)

2) Za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego w § 4 ust. 1, 4, 5, 7, 8 terminu realizacji prac w

wysokosci 1000,00 zt ( stownie tysigc zt);
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3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,01 % warto$ci umowy brutto;

Za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,01% wartosci

umowy brutto za kazdy dzien, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Za odstapienie od umowy w wysokosci 30 % wartosci umowy brutto w przypadkach:
przez Wykonawcg, za ktore winy nie ponosi Zamawiajacy,

b. przez Zamawiajacego, w calosci lub czgsci, z przyczyn za ktére Wykonawca odpowiada,
w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce robot
objetych niniejszg umowa
c. przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, o ile op6znienia wynikajace z poréwnania

harmonogramu do stopnia zaawansowania prac Wwynosza powyzej miesigca, a
wykonaweca nie wystapit z wnioskiem o zmiang termindéw zawartych w harmonogramie.

W przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow: za nieprzedlozenie w terminie do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt (stownie dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)/ jezeli

wystepuja podwykonawcy/

Za nie przedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, dostawy lub jej zmiany -

w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo Iub o dalsze podwykonawstwo w zakresie

terminu zapltaty, w wysokosci 2 000,00 PLN brutto za kazde zdarzenie,

z tytuhlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie

za powierzenie, wykonania czynnosci opisanych w § 9 ust.1) osobom nie zatrudnionym na umowe

o prace w wysokosci 300 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust.2,3,4,5 niniejszej] umowy w

wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastgpujacych tytutow:

)

2)

3)

za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05% wartosci umowy brutto za kazdy
dzien op6znienia liczony od nastgpnego dnia po wyznaczonym terminie,

za zwloke w przystgpieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,05% wartosci umowy brutto za
kazdy dzien opdznienia liczony od nastgpnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwloke w zaptacie naleznosci z faktury przystuguja Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ strony nie moze przekracza¢ 40% wartosci

umowy brutto.
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5. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci  potracenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

§19.
Odstapienie od umowy

1. Strony maja prawo przerwa¢ w uzasadnionych przypadkach, w drodze pisma, prace begdace
przedmiotem niniejszej umowy.

2. Oprocz przypadkow okreslonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo natychmiastowego
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o
ponizszych okoliczno$ciach, w przypadku:

1) wykonywania umowy w sposob nienalezyty lub niezgodny z postanowieniami umowy, czy tez
poleceniami Zamawiajacego, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami;

2) gdy stan zaawansowania prac nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy Ww terminie
umownym;

3) dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujacego obowiazkiem naliczenia kary
umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych o ktoérej mowa w § 18
ust. 4 niniejszej umowy;

4) gdy zgloszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od umowy w razie wystapienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania cze$ci umowy, co stwierdza si¢ protokotem
zdawczo-odbiorczym.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest przerwaé realizacje

przedmiotu umowy.
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§ 20.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi i przekazuje Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokos$ci 5 % ceny brutto, przedmiotu zamowienia co stanowi kwotg: .................... zt w formie:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmian jego
wysokosci.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej
zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:
1) 70% w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane.
2) 30 % nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.
W przypadku gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej dokument wygasa w terminie 15 dni od
uplywu gwarancji na wykonane roboty.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami przechodzi na wlasno$¢ Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji za wykonane roboty.

§21.
Postanowienia koncowe

W przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe prowadzenie
robdt, lub innych przyczyn natury prawnej, technicznej, lub innych ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie zawierania umowy, a ktore wypelniaja przestanki zawarte w art. 454 i 455 Pzp oraz
uniemozliwiaja prowadzenie prac lub wymuszajg ich przerwanie, strony dopuszczajg zmiany umowy,
w szczegblnosci zmiang terminu wykonania umowy, po udokumentowaniu i uzasadnieniu w sposob
nalezyty, zgodny z trescig ustawy.
Strony wyrazajg zgode na zmiany umowy, ktore sag wynikiem zmian w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore majag wplyw na prawidlowa realizacje przedmiotu niniejszej umowy i ktore sa
niezalezne od woli Zamawiajacego i Wykonawcy. Niniejszy zapis dotyczy m. in. zmian wysokosci
podatku VAT.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:

1) ogloszono likwidacje Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu

przeksztalcenia,

2) Wykonawca nie podjat realizacji w ciagu 14 dni od daty przekazania placu budowy,
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3) Wykonawca pomimo pisemnych zadan Inspektora Nadzoru nie wykonuje robdt zgodnie z
umowa,

4) Wykonaweca przerwal realizacje robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) zostal wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosil zrzeczenie sie
majatku na rzecz wierzycieli,

6) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego.

4. W razie rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji.

5. Strony umowy o$wiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne beda staraly sie rozstrzyga¢ w drodze wspolnych

1)

2)

negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu bedg rozstrzygane przez Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22.

Zmiana umowy
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany
w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Mozliwos$ci zmian umowy i warunkow:
zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego — Ww przypadku zmiany kolejnosci wykonania
elementow robot.
zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych sytuacjach:

a) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

b) dziatania sit wyzszych (klgski zywiotowe itp.),

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych w zakresie objetym umowa,

d) odkrycia stanowisk archeologicznych lub innych przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

e) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, a
niezbednych do realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony.

f) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy np. wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlno$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu

ludzi oraz sytuacji przedtuzenia obowiazywania lub konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
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zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, jak rowniez dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
prac, ktorych dziatania nie sa konsekwencja winy jakiejkolwiek ze stron,
g) stwierdzenie wptywu w/w okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastapi na
podstawie dowodoéw przedlozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych wplyw w/w
okoliczno$ci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.
§ 23.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane w trakcie wypetniania
obowiagzkéw umownych, jak rowniez za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
§ 24.
Strony Umowy oswiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne beda staraty si¢ rozstrzyga¢ we wiasnym zakresie i
dopiero, gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zalatwienie sporu, sprawy konfliktowe skieruja pod sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie¢ beda przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postepowania cywilnego, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.
§ 26.
Dokumentami stanowigcymi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy sa w formie zatgcznikow:
1. Zatacznik nr 1 — Wzbr harmonogramu rzeczowo finansowego,
2. Zalacznik nr 2 — Wzor tabliczki informacyjne;j.
§27.

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

zatgcznik nr 1 doumowy nr ..............
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

dla zadania pn. ,,Przebudowa przepustu drogowego w m. Grotéw przy drodze powiatowej nr 1097F”
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element rozliczeniowy wartos¢ wartos¢ | wartos¢ | wartos¢ | wartos¢ | wartos¢ | wartos¢ | wartos¢
Lp. robot elemeglt_l:\lbrutto robétm-c | robétm-c | robétm-c | robétm-c | robdtm-c | robétm-c | robotm-c
1. | Roboty przygotowawcze
Regulacja pionowa
2. | studzienek urzadzen
podziemnych
4. | Podbudowy
5. | Nawierzchnie
6. | Roboty wykoriczeniowe
7. | Urzadzenia BRD
8. | Elementy ulic
razem brutto
Termin zakonczenia robot:
miejscowose, data............oooiiiinll, podpis wykonawcy
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zalacznik nr 2 do umowy nr ..............
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