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STWiORB - O Wymagania Ogólne 
Roboty budowlane            45000000-7  
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę      45100000-8  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych      45400000-1  
STWiORB- 1 Roboty przygotowawcze        45111200-0  
STWiORB- 2 Roboty ziemne          45111000-8  
STWiORB- 3 Roboty betonowe i żelbetowe        45262300-4 

45262310-7 
STWiORB- 4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy bitumicznej, folii polietylenowej 

          45420000-6 
STWiORB- 5 Nadproża i roboty murowe    

  45262500-6  
 45262522-6  

STWiORB- 6 Roboty murarskie. Ścianki działowe      
           45262500-6  
           44112310-4  

STWiORB - 7 Montaż windy z przeszklonym szybem – konstrukcja stalowa 
 45313100-5  

STWiORB- 8 Pokrycie z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej   
          4526100-5   

STWiORB- 9 Stolarka okienna i drzwiowa  
 45421000-4 

 45421100-5
 45421130-4  

STWiORB- 10 Roboty elewacyjne         45443000-4  
STWiORB– 11 Izolacje cieplne         45321000-3  
STWiORB– 12 Roboty tynkarskie         45410000-4 
STWiORB– 13 Roboty pokrywcze podłóg        45421000-4  
STWiORB  –  14 Okładziny ceramiczne ścian       45431000-7 
STWiORB– 15 Roboty malarskie         45442100-8 
STWiORB– 16 Nawierzchnia z kostki brukowej       45233200-1 
STWiORB– 17 Rusztowania i zabezpieczenia      

  45262120-8 
      45262110-5  

STWiORB– 18 Instalacje C.O.             331100-7   



STWiORB– 19 Instalacje WOD-KAN       
45330000-9 

            45332200-5 
        45332000-3  

STWiORB– 20 Instalacja wentylacji i klimatyzacji     
        45331200-8  

     45331230-7 
STWiORB – 21 Instalacja elektryczna        45310000-3 
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Kody CPV robót budowlanych: 

Grupy robót, klasy robót, kategorie robót  
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe  
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie  
CPV – 45313100 – Instalowanie wind 
CPV – 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze 
CPV – 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa  
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne  
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne  
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie  
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg  
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie  
CPV – 45233200-1– Nawierzchnia z kostki brukowej 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O.  
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN  
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV–  45331200-8 – Instalacja elektryczna 
 
  



WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, w ramach zadania pn. Przebudowa budynku 
i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW do 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
1.4.2. Wykonawca - wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i będąca 
członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa. 
1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do jego reprezentowania 
podczas realizacji robót budowlanych, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu 
Ustawy Prawo budowlane i będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego, materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
Materiały wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach oraz przedmiarach są 
materiałami przykładowymi, należy stosować materiały o parametrach i właściwościach nie 
gorszych niż wskazane. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z późniejszymi zamianami. 
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu 
budowlanego, na podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.9. Nadzór autorski - nadzór prowadzony przez Projektanta na zlecenie i żądanie 
Zamawiającego; pełni identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru. 
1.4.10. Dokumentacja projektowa - dokumentacja składająca się z:  
- projektu budowlanego, 
- przedmiaru robót, 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej,  
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 



załączona do dokumentów przetargowych, zawierająca wyciągi z Projektu budowlanego, 
przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek 
opracować po zakończeniu robót budowlanych. 
1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 
1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.16. Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniony od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany  
jest stosowany. 
1.4.18. Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną. 
1.4.19. Znak budowlany- zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz 
 ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy 
i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Koszty związane  
z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały 
wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono Dokumentację projektową należy 
uwzględnić w cenie umownej (projekt zmiany organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, itp.). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
a) Dokumentacja projektowa będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu), którą 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, zawiera: 
- Projekt budowlany zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną 
i zagospodarowania terenu, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera: 
- Wyciąg projektu budowlanego zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną, 
instalacyjnąi zagospodarowania terenu, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Przedmiar robót, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
c) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę po zakończeniu robót 
w ramach ceny umownej: 
- dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią), 
- uzupełniające Specyfikacje Techniczne, 
- protokoły pomiarów / odbiorów instalacji odgromowej, 
- protokoły odbiorów kominiarskich, 
- inne niezbędne wynikłe podczas realizacji obiektu. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie umownej. Powyższa lista 
nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wykonawcy 
w ramach Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbędne do 
właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży  
je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
d) Dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest opracować przed rozpoczęciem robót: 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego budowy, 
- plan BIOZ, 
- inne wymagane odrębnie w każdej z ST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki 
do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz ochrony robót. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,  



dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: - lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte  
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  
od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany 
o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia,o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia, do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.12. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważaneza 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Zamawiający i Inspektor nadzoru  
po uzgodnieniu z Wykonawcą ustalą wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę umowną. 
 



2.MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą spełniać wymogi 
odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem – M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216) o certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych- 
Dz. U. z 2004r, nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od technologii wykonania przyjętej w opisach 
katalogowych, względnie zmiany rozwiązań materiałowych nie mogą powodować obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej, czy zwiększenie obciążenia inwestora dodatkowymi kosztami 
wykonania. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie, po zaakceptowaniu wprowadzonej 
zmiany przez Zamawiającego. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione,to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru;w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 



powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym i w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
będzie tego Inspektor nadzoru, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 



uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zamawiający 
wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robót objętych Umową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed 
przystąpieniemdo pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4 Dokumenty budowy. 
6.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 



porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lubwymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.4.2. Książka obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Książki obmiaru. 
 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 



odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe  
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Jednostki obmiaru robót – zgodne  
z podanymi w przedmiarze robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny robót, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 



wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Przebieg odbioru powinien zostać odnotowany w Dzienniku budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Dzienniki budowy i Książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
- protokoły odbioru sieci i instalacji elektrycznej, gazowej, co., wod.– kan., itp. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urządzeń. 
- świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji (aprobaty, 
certyfikaty, itp.). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 



ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem opisanych zasad 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i Dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na terenie budowy, 
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej 
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane  
do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  
i podatki od wynagrodzeń, 
- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji, 
zużycia tych obiektów 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 



- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 
poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach 
Technicznych, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Warunki umowy. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy, Dokumentacji projektowej i wymagań 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych 
dokumentach,a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na akty prawne, Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Jeżeli tegonie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz akty prawne podane w spisach 
punktów nr 10 każdej ST, a także te zawarte w niniejszym punkcie, będą dla Wykonawcy 
obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urządzeń i zakłada się, iż: 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm i przepisów: 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. 2013.907 /z późn.zm/ 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. 2013.1232 /z późn.zm/ 
- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw z dnia 27.04.2007 Dz. 
U.2007.397.251/z późn.zm/ 
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U.2009.178.1380/z późn.zm/ 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., /z późn.zm/ 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r Dz.U.2013.1409/z późn.zm/ 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz.U.2004. Nr 92, poz. 881  
z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r. 
Dz.U.2012.462/z późn.zm/ 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7.06.2010r 
Dz.U.2010.109.719/z późn.zm/ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 14.12.1994 r,  



Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. /z późn.zm/ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r. 
/z późn.zm/ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.  
Dz. U. 2006, nr83. poz. 578/z późn.zm/ 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEI ROZBIÓRKOWE 
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I. ZAŁOŻENIA.  

1.1 Przedmiot ST. 
Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, w ramach zadania pn. Przebudowa budynku 
i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW do 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, któreobejmować 
będą: 
– Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe, 
– Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu, 
– Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 
– Ręcznezdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) II.  
 
2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
2.1 Warunki ogólne.  
2.2 Teren budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  
do momentu odbioru końcowego. Znaki zniszczone bądź uszkodzone Wykonawca odtworzy 
lub utrwali na własny koszt.  
2.3 Ochrona środowiska.  
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
Wykonawca robót odpowiada za jakość i bezpieczeństwo wykonywania robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami NI.  
 
3.MATERIAŁY 
Grunty do wykonania zasypki Do wykonania zasypki należy stosować pospółki żwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:-uziarnienie do 50 mm,-łączna zawartość frakcji 
kamiennej i żwirowej do 50%,-zawartość frakcji pyłowej do 2%,-zawartość cząstek 
organicznych do 2%. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych itp.  
 
3.1.Pozyskanie materiałów miejscowych.  
Nakład i humus zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypach i rekultywacji terenu. Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy,  
jak z innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystywane do prowadzonych robót lub 
wywiezione na odkład w miejsce wg wymagań określonych umową lub poleceń NI. 
Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody NI nie będzie prowadził żadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy, które nie zostały wyszczególnione w zakresie dokumentach umowy.  



3.2.Składowanie i magazynowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie właściwości i jakości dla tymczasowo 
składowanych materiałów budowlanych, aż do czasu ich użycia przywykonywaniu robót. 
 
3.3.Wykorzystywanie gruntów z wykopów.  
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów w możliwie 
maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypów.  
 
4.SPRZĘT 
Ogólne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robót ziemnych powinien 
posiadać i wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu będącego jego własnością lub 
wynajętego. Sprzęt powinien być sprawny i tylko wówczas uzyska akceptację NI. Podstawowy 
wykaz sprzętu określono poniżej:  
- sprzęt do wydobywania gruntu ręcznie  
- sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu, młoty pneumatyczne, narzędzia mechaniczne, 
koparki, wiertarki, kilofy i łopaty;  
-tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;  
- sprzęt do zgęszczania gruntu jak walce i ubijaki.  
 
5.TRANSPORT 
Wybór zastosowanych środków transportu oraz metod ich wykorzystania powinien być 
dobrany do czynników takich jak: objętość transportowanego gruntu, technologia jego 
odspajania i załadunku, kategoria gruntu, a także odległości transportowe. Wykonawca  na 
bieżąco i na własny koszt będzie usuwał zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia robót.  
 
6.WYKONYWANIE ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót ziemnych wg wymiarów i rzędnych podanych w dokumentacji 
projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne błędy wykonawcy 
w wytyczeniu czy wyznaczeniu robót ziemnych będą poprawione przez Wykonawcę na jego 
koszt.  
 
6.2. Dokładność wytyczenia i wykonania.  
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie 
z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Kontury robót ziemnych pod wykopy i rozbiórki ulegające następnie zasypaniu oraz pod 
fundamenty windy należy wyznaczyć przed przystąpieniem do ich wykonania.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty linie krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robót. Wytyczenie takie 
będzie podlegać sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy. Wytyczenie 
obrysu wykopu powinno być dokonane z dokładnością ±5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamań. Szerokość wykopu nie może się różnić od założonej 
projektem więcej niż o ±10cm. Nierówności dna wykopu nie powinny być większe niż 3 cm 
przy pomiarze łatą j .w. 
 
6.3. Odwodnienie robót ziemnych.  



Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów aby zapewnić w całym 
okresie wykonywania robót spadki umożliwiające prawidłowe odwodnienie i zabezpieczenie 
przed nawodnieniem gruntu. 
 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ustalenia ogólne dotyczące kontroli jakości robót określono w O.S.T.  
7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
Badania i pomiary polegać będą na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz 
właściwym ujęciu i odprowadzeniu wody deszczowej, sączeń i wycieków wodnych.  
 
7.3. Badania do odbioru wykopu.  
Częstotliwość oraz zakresy badań i pomiarów: 
• badana cecha: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego 
- pomiar szerokości dna wykopu 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
- pomiar taśmą, szablonem, łatą 3-metrową, poziomicą, niwelatorem  
- pomiar niwelatorem rzędnych 
- obmiar robót zanikających przeprowadzić należy w czasie ich wykonywania 
- obmiar robót podlegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem.  
 
8.OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru.  
Obmiar taki służyć może jako podstawa do rozliczeń częściowych, o ile są one ujęte  
w umowie. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej 
pozycji. Długości pomiędzy punktami skrajnymi obmierza się poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości wylicza się w [m] jako długości mnożone przez średni przekrój wg objętości wykopu 
w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilości robót ziemnych  
wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe technicznie, ilości te należy obliczać wg obmiaru  
na środkach transportu lub w nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu.  
 
8.1 Odbiór robót ziemnych.  
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilości,  
jakości i wartości robót.  
 
8.2 Odbiór robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.  
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilości,  
jakości i wartości robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady o podstawach płatności podane zostały w OST. Dla robót wycenianych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w umowie (ofercie). Rozliczenia częściowe można dokonać o ile jest  
to przewidziane w umowie, po określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniało wszystkie czynności określone w ST, PW  
i PB. Płatność będzie następować za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane 
przez NI.  
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401  
PN-B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki 
miary.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

  



STWiORB – 2  

ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45111000-8 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa 
budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW 
do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętymkontraktem.  
W zakres tych robót wchodzą :  
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, 
- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwóz gruntu na miejsce 
składowania wraz z kosztami składowania, 
- mechaniczne zgęszczenie podłoża pod nowe obiekty, 
- podkłady z ubitych materiałów sypkich pod posadzki 
- zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego pod posadzki 
- wywóz nadmiaru ziemi na odległość ustalonej na placu budowy 
- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zagęszczeniem zasypu, 
- podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznympod płyty chodnikowe 
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
 
1. Zasady ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru  
 
2. Materiały  
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują  
 
3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem 
budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących 
z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub 
mechanicznie.  
 
4. Transport.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia 



stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę. Należy teren budowy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi  
 
5. Wykonywanie robót.  
5.1 Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
Dojazd do wykopów oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne  
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych  
i dna wykopu.  
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów  
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  
3 krotnejgłębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów,  
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.  
 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Warunki wykonania podsypek 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.  
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm.  
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu.  
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy  
od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
5.3.2. Warunki wykonania zasypki  



1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót.  
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.  
3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m- przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,50-1,00 m- przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m- przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy,   
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  
5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób  
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej  
 
6.Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  
oraz wymaganiami w punkcie 5.1. 
 
6.1 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu- wymiary wykopu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi są :  
Wykopy – [m3]  
Transport gruntu – [m3]  
Zasypki – [m3]  
 
8.Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających..  
 
9.Podstawa płatności.  
Ogólne zasady dotyczące płatności podane zostały OST. Dla robót, które zostały wycenione 
ryczałtowo, podstawę płatności stanowi kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie o raz umowie. Rozliczenia częściowe dokonane mogą zostać jeżeli 
zostało to przewidziane w umowie oraz po określeniu procentowego  
zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie 
czynności określone w PB, PWiST. Płatność następuje za roboty wykonane zgodnie  
z wymaganiami i odebrane przez NI.  
 
10.Przepisy związane.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

CPV 45262300-4, 45262310-7  

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną 
w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej 
instalacji energii elektrycznej 
 
1.2 Zakres stosowania. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawartew niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych przy pracach remontowych. 
Obejmują prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony 
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.  
W zakres inwestycji wchodzą: 
– fundamenty żelbetowe, na podkładzie z chudego betonu. Grubość podkładu przyjęto 10 cm, 
– podkłady betonowe na podł. gruntowym - beton B10 pod posadzki, 
–wieńce monolityczne, belki, słupy, nadproża, strop, fundamenty oraz podszybie windy 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem elementów 
betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki 
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny  
za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi ST 
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw  
od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZNYCH 
Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH.  
 
1. Warunki ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót 
z projektem, ST i poleceniami NI. 
 
2. Materiały.  
2.1.Szalowanie.  
Drewno do wyrobu szalunków. Deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków.  
Płyty deskowania.  
• Sklejka  
• W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe  



• Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów 
o średnicy większej niż 25mm. Środek antyprzyczepny Aktywne chemicznie środki 
zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 
powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu. Środek używany przy demontażu deskowań. Bezbarwny olej mineralny, 
nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp 
10oC oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC w otwartych pojemnikach.  
 
2.2. Beton  
Podkład betonowy pod Ławy fundamentowe oraz podszybie windyz betonu C8/12,  
Żelbetowe ławy i ściany fundamentowe z betonu C25/30 W8,  
wylewkę posadzkową z betonu C20/25,  
Wylewkę betonową z betonu C8/12,  
Strop żelbetowy, wieńce, belki oraz słupy żelbetowe z betonu C20/25 
 
2.3.Zbrojenie.  
Podkładki dystansowe pod zbrojenie, drut montażowy  
2.3.1 Stal zbrojeniowa  
-Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
-Własności mechaniczne i technologiczne stali:  
-Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
-W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.  
2.3.2.Wady powierzchniowe:  
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
-Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
2.3.3.Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
 znak wytwórcy,  
 średnicę nominalną,  
 gatunek stali,  
 numer wyrobu lub partii,  
 znak obróbki cieplnej.  
 cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych  

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
 wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń,  
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

2.3.4.Magazynowanie stali zbrojeniowej.  



Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
2.3.5 Badanie stali na budowie.  
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu.  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. Żebrowana stal 
zbrojeniowa. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych.  
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  
2.3.6.Materiały pomocnicze.  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki.  
Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadać celom jakim mają służyć.  
Składniki mieszkanki betonowej.  
Cement.  
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych.  
• Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005  
• Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  
•Woda, czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.  
•Kruszywo, założenie ogólne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
-Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm):  
frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać 
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  
-Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników reaktywności alkaicznej w terminach 
przewidzianych przez NI.W celu uniemożliwienie korekty mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności wg PN-EN- 1997-6:2002 i stałości frakcji. 
-Kruszywo grube (2-96mm):  
należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub 
mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej jak 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 
(długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063mm nie 
powinny przekraczać 2%.  
-Mrozoodporność kruszywa:  
ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. Domieszki do betonu. W miarę potrzeby 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków  
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki 
do betonów należy stosować godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia  
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. Domieszki do betonów musza 
mieć aprobaty wydane przez ITB lub Instytut dróg i mostów oraz posiadać atest producenta. 
Przed użyciem cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990.  
-Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania przy oznaczaniu czasu wiązania Vicata. Początek 



wiązania najwcześniej po upływie 60 min, koniec ważenia najpóźniej po upływie 10 h.  
Przy oznaczaniu równomierności wg Lehatelieranie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach - 
normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek. Gródki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2mm. . W przypadku gdy w/w badania wykażą niezgodności z normami, cement nie może być 
użyty do wykonania betonu.  
 
3. Sprzęt i narzędzia.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych 
i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się wg uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, lub narzędzia  
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót  
 
4. Transport i składowanie  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w OST Transport materiałów Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do 
wykonania elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  
Do transportu mieszanki betonowej i cementu należy stosować pojazdy specjalistyczne  
do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony i wbudowany 
w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-
betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może 
zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga to akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacja umowy. 
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Warunki przystąpienie do wykonywania robót 
Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.Fundamenty, 
wieńce, stropy, belki i słupywg projektu. 
5.2. Szalunki.  
5.2.1. Wykonywani deskowań.  
• Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów 
oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana 
jest zgoda NI.  
• Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną ziemię.  
• Należy dopasować połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum.  
•Na wszystkich wysuniętych, wyeksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśma stalową.  
• Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem.  
• Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  



• Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego oraz konstrukcji  
na nim umieszczonych.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań. 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem, przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone 
z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych.  
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni 
kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty maj ą być pokryte środkiem zabezpieczającym przed 
przywieraniem betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy i po 30-tu dniach  
nie powinien być toksyczny.  
5.2.3. Rozbieranie deskowań.  
•Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania  
• Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne.  
• Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
Żadne z nich nie mogą pozostać pod tynkiem.  
 
5.3. Zbrojenie.  
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. 
Stal powinna być dostarczona na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem 
z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.  
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy.  
• Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w OST.  
• Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 
•W podanym sposobie układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi  
na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych.  
• Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264.  
•Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.  
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej.  
• Czyszczenie stali:  
-z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia.  
• Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
zgodnie z PN-84/B-03264- jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą -
otulinę betonową stali zbrojeniowej:  
-konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60mm  
- konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50mm  
-ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50mm  
-konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery, ani substancji płynnych: płyty 
40mm, belki-40mm.  



• Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi  
na rysunkach.  
• Zbrojenie otworów:  
jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak 
i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia, jakie 
byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej 
wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
 • Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  
Gięcie i formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 
prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić  
z Inżynierem. Wymagania przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia 
prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: nazwa wytwórcy oznaczenie 
normowe wyrobu, numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań 
oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. Na 
przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) musza znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy ,średnica 
nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii ,znak obróbki cieplnej. Drut montażowy 
do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. Podkładki dystansowe dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek 
dystansowych wyłącznie z betonu.  
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
5.4. Betonowanie.  
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej.  
• Beton musi być dostarczony z profesjonalnej wytwórni beto znajdującej się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
•Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
betonowych wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 
umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujący te 
składniki spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy 
dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania:  
•Projektowana 28-dniowa wytrzymałość powinna wynosić 20MPa jeśli w rysunkach 
i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 
63mm jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy.  
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej.  



• Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić 0 tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, 
otworów 1 innych elementów mających się znajdować w betonie.  
•Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w niniejszym opracowaniu.  
•Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,  
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 
o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach gr. Nie większej niż 450mm.  
• Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium.  
• Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć.  
Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.  
• Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
w jego opinii beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
• Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
- Wykonawca powinien dysponować na miejscu podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transportem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym 
przez Inżyniera, pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 
powstawania niepożądanych przerw roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.- 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100mm. 
- Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją 
umowy nie funkcjonuj ą prawidłowo należy je wymienić. 
- Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
- Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych maj ą być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
5.4.4.Zagęszczanie betonu.  
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 800o/min i odpowiednią do betonowanej sekcji amplitudą.  
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej  
3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu,  
lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu 
podczas wibrowania. 
5.4.5.Układanie betonu przy upalnej i chłodnej pogodzie.  
• Betonowanie przy wysokich temperaturach: 
- należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni 
po pracach wykończeniowych maj ą być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
- Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed 
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.  
• Betonowanie przy niskich temperaturach: 
- mieszanki nie wolno układać za zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze niższej niż 4oC bez specjalnego 



zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony 
przez przemarzanie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.  
5.4.6.Drobne naprawy.  
• Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betonów niezależnie od tego czy są eksploatowane, czy 
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu.  
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę zrządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki 
przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru 
i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.  
• Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bez skurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany  
do przylegającego betonu.  
• Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty a do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe  
do powierzchni betonu. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona 
niemetaliczną bez skurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadaj ą się  
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawić, przekonsultować 
z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
5.4.7. Pielęgnacja betonu.  
• Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu:- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego- 14 dni w przypadku użycia 
cementu hutniczego Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego 
realizacją umowy.  
• W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
ceramicznymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym 
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody.  
• w trakcie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności 
- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności- 
stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środki, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków 
z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
- W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymagana stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić  
do zatwierdzenia NI.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jako ś ci robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji technicznej Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 



- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i zawibrowania- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. W czasie kontrolo szczególna uwaga zwracana będzie na sprawdzenie 
zgodności prowadzenia robótz projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Kontrola 
jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót. Podstawą dokonywania obmiarów określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony  
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
- 1 m2 płaskich płyt żelbetowych 3 
- 1 m3 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
- 1 m2 ścian żelbetowych 
- 1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych.  
 
8. Odbiór robót.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
 
9. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- przygotowanie i montaż zbrojenia 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań- dostarczenie i ułożenie mieszanki 
betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie będących własnością 
wykonawcy materiałów rozbiórkowych z palcu budowy.  
 
10. Przepisy związane.  
Polskie Normy 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne 
i projektowanie.  
PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
1:2003/A2:2006 (U) Zmiana  
A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego 
o otwarte strukturze  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa  
PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi.  
Wzorce mikrosekundowe PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: 
Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne  



PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 
nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia  
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie  
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  
PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego  
o otwartej strukturze PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu 
lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku.  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
i badania 
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ  

I POWŁOK BITUMICZNYCH  
 
CPV 45420000-6 
 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych przeciwwilgociowych w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykona zimno z emulsji asfalt. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho jedna warstwa - posadzka  
na gruncie. Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni. 
Podłogi w pomieszczeniach mokrych należy zabezpieczyć płynną folią z wywinięciem jej  
na ściany do wysokości 20cm Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie podkładów 
gruntujących, przygotowanie podłoży, wykonanie poszczególnych warstw oraz ich odbiory.  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
1. Zasady ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
UWAGA:  
Wszystkie użyte nazwy materiałów do izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych 
posłużyły do określenia parametrów technicznych, jakości. Wykorzystane w czasie budowy 
materiały o innych nazwach muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz 
porównywalną jakość wykonania. Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych 
powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna, 



- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych  
do wykonania robót izolacyjnych i wykładzinowych.  
 
2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentacji projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do opisu technologii robót izolacyjnych przyjęto rozwiązanie systemowe z zastosowaniem 
materiałów j/n:  
IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:  
poziomej-2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na gorąco, 
poziomej z folii PCW, taśma uszczelniająca KAB 150 mm w podszybiu windy. Gdy materiał 
jest jeszcze w świeżym stanie, narzędzia można czyścić przy użyciu wody. Po wyschnięciu 
materiału czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu rozpuszczalników. Lepik nanosić 
należy pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem.  
 
2.1 Papa asfaltowa izolacyjna  
Do wykonania izolacji należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.  
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 
nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 
na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy 
w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy.  
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  
• wymiary papy w rolce długość: 20 m ±0,20 m ; 40 m ±0,40 m ; 60 m ±0,60 m szerokość: 90, 
95, 100, 105, 110 cm ±1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm  
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie.  
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm  
od grzejników.  
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm.  
 
2.2 Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. temperatura mięknienia – 60–80°C temperatura zapłonu – 
200°C  
 
2.3 Zawartość wody 
Zawartość wody - nie więcej niż 0,5% spływność– lepik nie powinien spływać w temperaturze 
50°C w ciągu 5 h warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° zdolność 
klejenia– lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. Roztwór asfaltowy  
do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998  
 



2.4 Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175  
 
2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24  
 
2.6.Folia budowlana izolacyjna 
Folia budowlana izolacyjna - używana zamiennie z papą do izolacji 
przeciwwodnejw warstwach posadzki – folia LDPE. 
 
3.Transport  
Środki transportu zewnętrznego i technologicznego powinny gwarantować bezpieczeństwo, 
technologię robot określoną w dokumentacji projektowej, wymagania określone w prawie 
budowlanym i polskich normach. W szczególności środki transportu muszą posiadać aktualne 
badania techniczne. Muszą również posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie  
do przewożonych ładunków, które nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych 
obciążeń osi pojazdów. Środki transportu pod względem swych parametrów powinny być 
dobrane do warunków występujących na placu budowy i powinny być jak najmniej uciążliwe 
dla użytkowników budynku będących w eksploatacji w trakcie robot.  
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa  
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem  
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od 
stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego 
oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 2m. Materiały 
niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Sprzęt do wykonania robót według możliwości Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji. Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu  
z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej  
w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem  
i uszkodzeniem. Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną przed przesunięciem i uszkodzeniem. Folię należy przewozić w pozycji 
zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed przesunięciem i uszkodzeniem.  
 
4. Wykonywanie robót.  
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, instrukcją producenta, udzielonym pozwoleniem na budowę, 
uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robot 
wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robot wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca.  
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru  
i kontroli robot budowlanych).  
 
4.1. Warunki rozpoczęcia wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.  



 
4.2. Zgodność z dokumentacją. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera.  
 
4.3. Warunki wykonania izolacji.  
4.3.1. Izolacja z papy asfaltowej. 
Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, 
wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się 
z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między pokłademi pierwszą warstwą izolacji  
oraz między poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów 
papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 
o połowę szerokości arkusza.  
4.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco 
Wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i 
odpylone. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niż 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 
mm. Lepiki asfaltowe powinny być podgrzewane do temperatury 160-180°C, a temperatura 
lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna być niższa niż 140°C.  
4.3.3. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno 
Wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i 
odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2. Łączna grubość powinna być zgodna 
z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm.  
4.3.4. Izolacje z folii PCW grubości minimum 0,2 mm 
Wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże jw. powierzchnia powinna być gładka. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone lub sfazowane. Folia może być 
układana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z PCW może być klejona klejem 
poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodporna należy kleić lepikiem asfaltowym na gorąco bez 
wypełniaczy o temp. 160°C- 180°C. Grubość lepiku powinna wynosić ok. 1,5 mm, 
a temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Folie powinny być 
łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą kleju, spawania lub zgrzani  
 
5.Kontrola jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy 
podłoża. Wszystkie wymienione materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności, potwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót przygotowawczych i wstępnych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
-sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę,  



-sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane  
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych 
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy 
izolacyjnej oraz innych robót „zanikających".Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych warstwizolacyjnych a 
w szczególności: zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy 
badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw,  
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie przyczepności do podłoża,  
-sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia materiału izolacyjnego).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu 
izolacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.  
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych Prawidłowo wykonana 
izolacja powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd,  
- na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek 
właściwej przyczepności), 
 - grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe 
niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz 
całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta  
 
6.Obmiar robót.  
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne".  
 
7.Odbiór robót .  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych 
z wykonywaniem izolacji elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych. W trakcie odbioru należy 



przeprowadzić badania wymienione w pkt. 5 niniejszego opracowania. Wyniki badan należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i 
SST i zezwolić do przystąpienia do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest  
do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny 
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany,  
- projekty wykonawcze  
- dokumentacje powykonawczą,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
-aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  
i wyrobów, protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać 
się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi 
w pkt. 5. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi 
w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny być odebrane,  
jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badan był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić izolacje i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 



ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawca. Odbiórdługość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić 
Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.  
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawą do odbioru robót 
izolacyjnych są badania obejmujące: sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
sprawdzenie materiałów sprawdzenie podłoża pod izolację sprawdzenie warunków 
prowadzenia robót sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  
 
8.Podstawa płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej.  
 
9.Przepisy związane.  
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I 
Roboty ogólnobudowlane ITB, wyd. II);  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych,  
Dz.U. nr13 poz.93Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 
poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
  



STWiORB – 5 

NADPROŻA I ROBOTY MUROWE 

 

CPV 45262500-6, CPV 45262522-6 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nadproży z materiałów ceramicznych dla zadania pn.: Przebudowa 
budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW 
do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.  
 
1.3 Zakres robót ujętych w ST. 
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi przyjęto nadproża prefabrykowane „L”.Belki 
nadprożowe prefabrykowane należy układać na wypoziomowanym murze, na zaprawie 
cementowej gr. 1,2 cm. Celem zabezpieczenia ich przed przewróceniem należy związać  
je miękkim drutem. 
Zaprojektowano ściany murowane zwieńczone wieńcem W1 i usztywnione rdzeniami zgodnie 
z rysunkami. Podciągi zbrojone według rysunków konstrukcyjnych. Nadproża nad drzwiami 
jako podciąg połączony z wieńcem.W ścianach istniejących nadproża wzmocniono 
kształtownikami stalowymi zgodnie z rysunkami konstrukcji.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 1.2.  
 
1.5. Określenia podstawowe 
 · Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
· Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
· Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, 
wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.  
· Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych 
oraz wyposażenia.  



· Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka 
lub warstwa materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności 
izolacyjnych murowi.  
· Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w 
warstwie nośnej. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 
O „Wymagania ogólne”. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach 
innych producentów) pod warunkiem:  
· spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
· uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  
Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 
2.1.Jednowarstwowe ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych. 
2.2.Pozostałe materiały  
· Zaprawa cementowa;  
· Nadproże prefabrykowane;  
· Cement portlandzki;  
 
2.3.Woda  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone  
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.4.Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”.  
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczególności:  
· nie zawierać domieszek organicznych.  
· mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.  
 
2.5.Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie  
lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),  
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa- wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie 
z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych 



powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,  
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu  
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo 
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna.  
 
2.6.Nadproża 
Nadproża należy wykonać zgodnie z projektem  
Projektuje się nadproża prefabrykowane systemowe oraz nadproża żelbetowe monolityczne. 
 
3.Składowanie materiałów.  
· Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane  
na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte 
przenośnymi pałatkami.  
· Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego 
powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym 
nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.  
· Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach.  
· Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych 
i zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .  
· Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie 
suchym i odwodnionym.  
· Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na budowę,  
jeżeli spełniają następujące warunki:  
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  
− są właściwie opakowane i oznakowane,  
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.  
· Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
· Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem  
do dziennika budowy.  
· Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne 
rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem : 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  
do stosowania),- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru  
 
4. Sprzęt i narzędzia.  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 



powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych).  
 
5.Transport.  
Materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
· 90 min – przy temperaturze + 15°C,  
· 70 min – przy temperaturze + 20°C,  
· 30 min – przy temperaturze + 30°C. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem  
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami.  
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 
w sposób gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  
 
6. Wykonanie robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania murów  
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów.  
· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki nie wcześniej niż  
po zakończeniu ścian głównych.  
· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
· Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych 
montujemy ościeżnice drzwiowe. Poziom góry ościeżnicy zamontować wg. rysunków nad 
planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać 
zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić  
w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących  
i innych otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany.  
 
6.2. Konstruowanie nadproży  
Do konstruowania nadproży służą, m.in. nadproża prefabrykowane ceramiczno - żelbetowe 
traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.  



Elementem nośnym jest belka zbrojona, której wymiary i kształt zostaje nadany przez 
producenta.  
Sposób montażu nadproża prefabrykowanego 
· przygotowanie ścian poprzez wymurowanie do odpowiedniego poziomu , 
· wybór odpowiedniego nadproża 
·utworzenie tymczasowego podparcia zanim nadproże zostanie umieszczone np. przy użyciu 
stempli budowlanych 
· ułożenie i wypoziomowanie nadproża prefabrykowanego 
· zalanie betonem 
Sposób montażu nadproża żelbetowego: 
· przygotowanie ścian poprzez wymurowanie do odpowiedniego poziomu  
· wybór odpowiedniego nadproża 
·utworzenie tymczasowego podparcia zanim nadproże zostanie umieszczone np. przy użyciu 
stempli budowlanych 
· ułożenie i wypoziomowanie nadproża prefabrykowanego 
· zalanie betonem 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:  
· za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  
· za pomocą, piły tarczowej do kamienia,  
· za pomocą gilotyny.  
 
7. Kontrola jakości robót.  
7.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:  
· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,  
· odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  
· odchylenia wymiarów otworów ościeży 
· zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,  
· stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu,  
· wykonania i kompletności połączeń,  
 
7.2 Zaprawy  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.  
 
7.3 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
· zgodności z dokumentacja projektowąi zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  



· prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 
 
8. Obmiar robót.  
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót murowych z pustaka z betonu komórkowego m3 lub m2 
– dla obsadzania nadproży mb 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  
 
9. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić 
następujące dokumenty:  
· dokumentacja techniczna,  
· dziennik budowy,  
· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę, 
· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Zakończenie odbioru  
Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
· ocenę wyników badań,  
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
10. Podstawa płatności.  
10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O  
„Wymagania ogólne" pkt 9.  
10.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według skalkulowanych 
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują:  
· przygotowanie stanowiska roboczego,  
· przygotowanie zaprawy,  
· dostarczenie materiałów i sprzętu,  
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
· likwidację stanowiska roboczego. 
 
11. Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.   
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 



PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 – Wapno 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary.  
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania  
i badania. PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-9000 (seria 9000, 
9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  
Inne dokumenty i instrukcje- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część A - zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok. 
-Aprobaty techniczne i karty techniczne materiałów. 
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ROBOTY MURARSKIE, ŚCIANKI DZIAŁOWE 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych oraz ścianek działowych z płyt 
gipsowo-kartonowych realizowanych dla zadania pn.: Przebudowa budynku i rozbudowa 
o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2 Zakres stosowania.  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3 Zakres robót ujętych w ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem :  
· Ściany zewnętrznych  
· Ścianki działowe  
· Wykonaniem nadproży prefabrykowanych/żelbetowych w otworach drzwiowych, 
· Wykonaniem nadproży stalowych w ścianach istniejących, 
 
1.4. Określenia podstawowe  
· Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
· Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
· Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, 
wsporniki,nadproża, wzmocnienia ścian.  
· Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych 
oraz wyposażenia.  
· Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka 
lub warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności 
izolacyjnych murowi.  
· Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w 
warstwie nośnej. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
 



 
1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST–B–O 
„Wymagania ogólne”.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu naproduktach innych producentów)  
pod warunkiem:  
· spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  
do stosowania),  
· uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  
Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Do wykonania robót wyszczególnionych w p.1.3. należy użyć następujących materiałów: 
- cement portlandzki z dodatkami 25 spełniający wymagania norm-PN-EN 196(3),  
PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2). 
- cement portlandzki zwykły 35 spełniający wymagania norm jak wyżej.- wapno suchogaszone 
hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6), 
- woda do betonów i zapraw- PN-88/B-32250 (4), 
- bloczki betonu komórkowego gr. 24 cm, - PN-B-03002:2007  
- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11), 
- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11), 
- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19), 
- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20), 
- gwoździe- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25) 
- materiały do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35), 
 
3. Sprzęt i narzędzia.  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  
przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Wykonawca powinien dysponować następujących 
sprzętem:  
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- betoniarkami do przygotowania zapraw,  
- rusztowaniem do murowania na wysokości,  
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,  
- sprzętem pomocniczym.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek 
działowych:  
 nóż,  
 paca stalowa, 
 piła otwornica  
 strug kątowy do fazowania,  



 szpachelka,  
 strug tarnik  
 wiertarka z mieszadłem Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować 

podane niżej narzędzia i akcesoria  
 Kielnie do zapraw– szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 

10; 7,5 lub 5 cm, Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych  
ze ścianami konstrukcyjnymi, Zbrojenie do spoin wspornych.  

 
4. Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 
być dłuższy niż:  
· 90 min – przy temperaturze + 15°C,  
· 70 min – przy temperaturze + 20°C,  
· 30 min – przy temperaturze + 30°C.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem  
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami.  
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 
w sposób gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania murów  
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów.  
· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe murować  
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
· Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw betonu 
komórkowego i uszkodzonej zaprawy.  
· Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych 
montujemy ościeżnice drzwiowe. Poziom góry ościeżnicy zamontować  
wg. rysunków konstrukcyjnych nad planowanym poziomem podłogi. 
 
 
 



5.2 Sufity podwieszone z płyt GKF  
Należy montować wg niżej podanych zasad:- metalowa konstrukcja główna winna być 
wykonana z profili stalowych połączonych łącznikami krzyżowymi lub poprzecznymi 
podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z elementami rozprężnymi,  
- ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe układa się z wzajemnym przesunięciem styków, a do 
ich mocowania stosuje się wkręty ze stali nierdzewnych,  
- pierwszy rząd wkrętów powinien znajdować się wzdłuż osi symetrii płyty, a następne przy 
krawędziach,  
- pomiędzy płytami należy zostawić szczelinę ok. 6mm, którą wypełnia się elastyczną masą 
szpachlową a następnie wzmacnia elastyczną siatką lub taśmą z flizeliny, w pomieszczeniach 
o zwiększonej wilgotności zastosować płyty tzw. wodoodporne,blachy.  
Wieszaki powinny być pokryte powłoką cynku gr. 100g/m2 (7µm).  
 
5.3 Ścianki działowe  
Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji nośnych do stalowych. Profile UW ścianek 
działowych, z przyklejoną od spodu taśmą uszczelniającą mocować przy użyciu kołków 
rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 600mm.  
Profile CW mocować w profilach UW. Skrajne słupki muszą być przymocowane do ścian 
bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez względu na wysokość ścianki. Ścianki działowe  
z płyt g-k mocować do wszystkich granicznych elementów budowlanych. 
Przestrzenie pomiędzy profilami (łatami) wypełnić materiałem izolacyjnym. Dla ścian 
działowych stosować płyty z wełny mineralnej o gęstości do 35 kg/m3. Stosować okładziny 
jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI 
(wodoodporne) w pozostałych GKB (zwykłe) z krawędziami KS. Ze względu  
na wysokość pomieszczeń, ościeżnice stalowe drzwiowe osadzać w profilach UA poprzez 
kątowniki przyłączeniowe. Płyty g-k w otworach drzwiowych przycinać tak, aby powyżej 
otworu ich styki pionowe nie przebiegały w linii ościeży bocznych. Przesunięcie względem ich 
linii musi wynosić nad nadprożem co najmniej 150mm. 
 
5.4 Montaż sufitów podwieszanych 
Podczas montażu sufitu z płyt g-k należy: 
- wokół pomieszczeń zamontować profil UD 27x28 na wyznaczonym wcześniej poziomie 
- do stropu zamontować zawiesiaES 60x75 a następnie zamontować w nie górna warstwę 
profili sufitowych CD60 
- za pomocą łączników krzyżowych zamontować na „zatrzask” dolną warstwę profili 
sufitowych CD60 
- do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontować płyty g-k GFK (ognioodporne)  
za pomocą wkrętów TN 
Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spełniać wymogi aprobat 
technicznych. Wykonać ocieplenia stropu z wełny mineralnej o gęstości do 35kg/m3  
na uprzednio wykonanej paraizolacji z folii. Ocieplenie układać z minimum dwóch warstw 
przemiennie, aby uniknąć mostków termicznych na łączeniach materiałów izolacyjnych. 
 
5.5 Montaż płyt g-k 
Płyty mocować wkrętami w rozstawie nie większym niż 250mm dla ścian i nie większym  
niż 170mm dla sufitów. Minimalna głębokość osadzenia wkręta do łaty drewnianej wynosi 
5 średnic nominalnych wkręta. Wkręty do profili blaszanych muszą przenikać je na głębokość 
większą niż 10mm. 
Elementy mocujące powinny być oddalone: 
- od krawędzi pokrytych kartonem –co najmniej 10mm 
- od krawędzi bez powłoki kartonowej – co najmniej 15mm 



Na połączeniach płyt stosować taśmę zbrojącą i masy szpachlowej również w przypadku 
stosowania masy szpachlowej wzmocnionej włóknami przeznaczonej do spoinowania  
bez taśm. 
 
6.WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT  
Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą 
przekroczyć 20 mm na wysokości kondygnacji i 50 mm na wysokości całego budynku. 
Z uwagi na istniejące nierówności ścian w komunikacji należy stosować wzór maskujący 
istniejące krzywizny i nierówności.  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania 
i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów posadzki z dokumentacją techniczną, 
- grubość warstw 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw posadzki 
- grubość spoin i ich wypełnienie, zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.  
· ilości przewożonego materiału  
· sposobu jego układania na środku transportowym  
· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku  
· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 
 
7. Kontrola jakości robót.  
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:  
· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,  
· odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  
· odchylenia wymiarów otworów ościeży  
· zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,  
· stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, wykonania i kompletności 
połączeń, Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.  
Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem 
ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, 
prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.  
7.2Płyta gipsowo-kartonowa.  
Płyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiadać warunkom normy  
PN-B-79405:1997. 
 
8. Obmiar robót.  
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót murowych z betonu komórkowego m3 lub m2, Ilość robót określa się  
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanychw dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
9. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt. 8. Podstawę do 
odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej  



Mury z bloczków powinien być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001  
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór 
odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę  
na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Odbiór robót murowych 
powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty:  
· dokumentacja techniczna, dziennik budowy,  
· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę,  
· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Zakończenie odbioru Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien 
zawierać:  
· ocenę wyników badań,  
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
10. Podstawa płatności.  
10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne" pkt 9.  
10.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według skalkulowanych 
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują:  
· przygotowanie stanowiska roboczego,  
· przygotowanie zaprawy,  
· dostarczenie materiałów i sprzętu,  
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
· likwidację stanowiska roboczego.  
Cena wykonania robot murarskich obejmuje:  
· Prace pomiarowe i przygotowawcze,  
· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
· wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,  
· wykonanie murów,  
· uporządkowanie terenu robot,  
· wykonanie niezbędnych pomiarów i prób.  
 
11. Przepisy związane. 
PN-B-03002:2007 Beton komórkowy Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczącecementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 



PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe  
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne  
  



STWiORB – 7 
MONTAŻ WINDY Z PRZESZKLONYM SZYBEM – 

KONSTRUKCJA STALOWA 
 
CPV 45313100-5 
 
I. ZAŁOŻENIA 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem dźwigu osobowego wraz z przeszklonym 
szybem windowym o konstrukcji stalowej oraz niezbędnym wyposażeniem technicznym dla 
zadania pn. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
– montaż dźwigu osobowego wraz ze sterowaniem, 
– montaż samonośnego szybu windowego o konstrukcji stalowej, przeszklonego szkłem 
bezpiecznym, 
– montaż drzwi kabinowych i szybowych, 
– wykonanie i montaż zespołu napędowego, 
– wykonanie podszybia i nadszybia zgodnie z dokumentacją, 
– montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych windy, 
– uruchomienie, regulację i próby funkcjonalne, 
– przygotowanie dźwigu do odbioru przez UDT. 
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1. Zasady ogólne 
Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Montaż windy może być 
wykonywany wyłącznie przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia i autoryzację 
producenta. 
 
2. Materiały 
Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i posiadać: 
– deklaracje zgodności, 
– certyfikaty i atesty, 
– dopuszczenia do stosowania na terenie RP. 
Parametry dźwigu zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności: 
– dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, 
– szyb samonośny stalowy, przeszklony szkłem bezpiecznym, 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  



jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Montaż gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.2 Warunki rozpoczęcia montażu 
W celu zagwarantowania bezpieczeństwo pracowników oraz terminowości 
wykonania prac zgodnie z harmonogramem, przed przystąpieniem do montażu urządzeń 
należy spełnić następujące warunki: 
1. Szyb dźwigu powinien być czysty i suchy. 
2. Szyb powinien być zbudowany zgodnie z dokumentacją techniczną 
Producenta, a otwory szybu są zabezpieczone. 
3. W górnej części szybu powinny być zamontowane haki montażowe. 
4. Należy zapewnić jest dostęp do 3-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
5. Na najniższej kondygnacji, w pobliżu szybu należy przygotować jest pomieszczenie  
o powierzchni ok. 30m² do przechowywania narzędzi i materiałów montażowych. 
 
5.3 Montaż dźwigów 
Montaż poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania 
stałych kotew i haków do montażu urządzenia dźwigowego zgodnie z instrukcją Producenta. 
Szyb dźwigu powinny być wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczony 
powłoką niepylącą. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób 
uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku. Maszynownia dźwigów 
powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające podnoszenie elementów instalacji 
dźwigowych. W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody 
związane z pracą i konserwacją dźwigu. 
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni oraz szybu 
dźwigu, w tym nadszybia i podszybia, określają przepisy o dozorze technicznym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola obejmuje: 
– zgodność montażu z dokumentacją projektową, 
– prawidłowość montażu szybu i dźwigu, 
– kompletność zabezpieczeń, 
– wyniki prób i testów funkcjonalnych. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
– montaż kompletnej windy – [kpl]. 
 
 
 



8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi przez UDT. Odbiór następuje  
po pozytywnym zakończeniu prób i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót objętych 
niniejszą STWiORB, w tym montaż, uruchomienie i odbiory. 
Płaci się za: wykonanie kompletnego szybu windy wraz z montażem urządzenia wg obmiaru na 
podstawie ceny jednostkowej.  
 
10. Przepisy związane 
Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 
bezpieczeństwa, wdrażające do prawa polskiego Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE, 
40 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
Dz.U nr 75 póz. 690 z 2002.04.12 z późniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 
2002.12.16, 
zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27) 
3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 

  



STWiORB – 8 

POKRYCIE Z PŁYT WARSTWOWYCH NA KONSTRUKCJI 
STALOWEJ 

 
 

CPV 45260000-7, 45261100-5 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem dachu o konstrukcji stalowej, pokrytego płytami warstwowymi dla 
zadania pn. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu 
i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót „Wymaganiach ogólnych".  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycie z płyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej wraz z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku. Kolor zgodny z projektem oraz wytycznymi Inwestora.  
Dach bez okapów, odwodnienie rynnami stojącymi.  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBÓT I PLACU BUDOWY Zapewnić zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości zgodnie z planem BIOZ  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiOR. Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych płytami warstwowymi 
powinny mieć: o oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z Europejską 



Aprobatą Techniczną lub Krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo o deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to 
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  
Obróbki blacharskie oraz parapety.  
Wszystkie elementy występów zabezpieczyć obróbkami blacharskimi gr. 0,7mm. 
Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za pośrednictwem rynien. 
 
2.2 Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania 
zadania należy stosować materiały: 
o płyty warstwowe o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie, 
o stal konstrukcyjna o parametrach opisanych w projekcie, 
o obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie, 
o rynny dachowej rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym w 
projekcie, 
o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach 
powlekanych, o systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i 
listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu, Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone 
przez producenta blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 
PN.  
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć płytami warstwowymi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 
i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami 
wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć płytami warstwowymi 
Wszystkie wyroby do pokryć płytami warstwowymi powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, 
w szczególności PN-B-12030:1996. Płyty warstwowe i kształtki dachowe przechowuje się na 
placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych 
z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby 



przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach.  
 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką.  
Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, 
giętarka do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia płytami warstwowymi.  
 
4. Transport 
Wyroby do pokryć płytami warstwowymi mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.  
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
wymagań w tym zakresie, lecz proponuje aby transport płyt warstwowych odbywał się 
samochodem z otwartą platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas transportu 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  
4.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do 
terenu budowy i na terenie budowy.  
4.4. Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego 
i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.  
4.5. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
4.7. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery  
4.8. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez 
odpowiednią ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec 
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie 
mają one największą sztywność.  
4.9. Jeżeli płyty warstwowe mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: 
bezwzględnie usunąć folie ochronną, składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez 
sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów, oddzielić materiał od podłoża, przełożyć każdy 
arkusz przekładkami.  
 



5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: o 
wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, o usuwać z placu budowy gruz, zbędne 
materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie 
robót.  
 
5.2. Warunki stosowana  
5.1. Pokrycia z płyt warstwowych 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 
• Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania (ewentualne różnice należy 
usunąć). 
• Skontrolować czy rozstaw płatwi stalowych jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach 
obciążeń statycznych. 
• Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę (ewentualne różnice należy 
zniwelować). 
• Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 
• Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie 
łączników mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. 
• Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to 
spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. 
• Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 
atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne, widoczność. Szybkość wiatru nie 
powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze względu na stosunkowo mały 
ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie 
opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. 
• Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 
• Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być 
prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z ogólnie obowiązującymi przepisami 
BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - 
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. 
• Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 
ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas 
montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych.  
Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu 
i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. 
Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może 
spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. 
• Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobno zębnych 
brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile 
wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. 
• Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 
innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie 
prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 
• Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają 
przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. 
• Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia 
powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na 



stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane,  
to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania 
płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 
• Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 
producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji 
nośnej i grubości montowanej płyty. Wykonawca prac montażowych powinien w miarę 
możliwości montować płyty zgodnie z kolejnością numeracji pakietów 
• Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót 
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu 
połączenia danego elementu z elementem obróconym. 
• Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych 
dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 
25 m. Im dalej osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne 
są nawet relatywnie nieznaczne różnice kolorystyczne. 
Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 
• Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego 
odpowiednich narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. 
• Przy układaniu płyt o długości powyżej 12m należy stosować trawerse belkową 
wykorzystując na budowie element profilu hutniczego 
: dwuteownik lub ceownik z możliwością podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości 
trawersy (co 3 -4 m). 
• Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym 
przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. 
• Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt 
folię ochronną. 
• W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach 
muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. 
• Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając 
wyprofilowany w górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej oraz powlekanej 
o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku,  
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach 
5.4.7 Montaż obróbek.  
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są 
one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również 
z blach płaskich przez blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny być wykonane  
z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm.  
Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie 
większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie 
nie większym niż 2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny 
i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 
spustowych. 
Pasy nadrynnowe.  
Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za zadanie 
skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem  
a pokryciem dachu. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.  
Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 
stosowane są pasy podrynnowe. Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia 



szczytowej krawędzi dachu. Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry  
do arkusza blachy.  
Zakończenie montażu. 
Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z wszelkich pozostałości  
z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki pokrycia. 
Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia 
miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą  
do zaprawek.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, wytycznymi producenta. 
6.2. Kontrola wykonania pokryć. 
6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych"  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 . Powierzchnie połaci oblicza 
się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, 
jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną 
attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej 
rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze 
współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.  
 
8.Odbiór robót 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 
– pokrycie dachu płytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
8.2. Odbiór podkładu 
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 



8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
b) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
 
9. Podstawa płatności  
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez 
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
ofercie i umowie. Jeżeli zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego można 
dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót.  
 
9.1. Pokrycie.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia, warstw należących do wykończenia przegrody 
dachowej w tym paroizolacji. Płaci się za ustaloną ilość m2 z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej blachodachówki.  
9.2. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
i spełnienie wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy.  
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.2. Podkonstrukcja stalowa dachu. 
Płaci się za ustaloną ilość „kpl” podkonstrukcji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, i spełnienie wymagania dla podkonstrukcji stalowej realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie 
połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
10.Przepisy związane  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych 
na ciągłym podłożu 
  



STWiORB – 9 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej 
i drzwiowej wykonanej indywidualnie oraz montaż podczas realizacji zadania pn. Przebudowa 
budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW 
do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2 Zakres stosowania.  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3 Zakres robót ujętych w ST.  
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej wg dyspozycji projektowej i wymogów w tym zakresie. 
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. Warunki ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót 
z projektem, ST i poleceniami NI.  
 
2. Materiały.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności 
ITB dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. Zastosowanymi materiałami przy 
montażu okien i drzwi są: okna i drzwi, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; elementy łączące odpowiadające wymogom 
norm; elastyczne materiały uszczelniające;  
Zastosowano okna rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi. 
 
3. Sprzęt i narzędzia.  
Roboty związane z demontażem oraz montażem okien i drzwi można wykonywać  
wg dowolnego typu sprzętu akceptowanego przez NI. Do systemowego montażu okien i drzwi 
wykorzystać należy wiertarki, wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie.  
 
4. Transport.  
Każda partia wyrobów stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jeżeli okucia nie są 
zamontowane do wyrobu przez producenta należy je przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy przygotowane do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami przy użyciu palet lub kontenerów. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz zabezpieczone przed przesuwaniem bądź 
utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót.  



5.1. Przygotowanie ościeży:  
- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić.  
 
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
O dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą  
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej 
i okiennej.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi  
do odwzorowania, o sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi robót są : kpl, m,  
- mierzy się :  
 Stolarkę okienną 
 Stolarkę drzwiową  
 
8. Odbiór robót.  
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone:  
1. Zgodności wbudowanego elementu z projektem,  
2. Wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,  
3. Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania 
(Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm),  
4. Prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej– poprzez ocenę sposobu 
i rozmieszczenia miejsc zamocowania,  
5. Stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 
pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia).  
6. Dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami otworów budowlanych,  
7. Prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić 
zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty 
należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub 
części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich 
poprawek.  
 
9. Podstawa płatności.  
9.1 Płaci się za: Osadzenie okien i drzwi płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, transport  
na miejsce składowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, montaż 
oszklonych okien i drzwi, wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, uszczelnienie ościeżnic, 
uporządkowanie miejsca montażu,  



 
10. Przepisy związane.  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”  
PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”  
PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”  
PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.”  
PN-82/B-92010„Elementy i segmenty ścienne metalowe.”  
BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”  
BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). i przepisy BHP 
przy robotach p.t. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenia stolarki okiennej". 
  



STWiORB – 10 

ROBOTY ELEWACYJNE 

 

CPV 45443000-4 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) ścian w ramach 
zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach 
zadania „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej 
instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego 
systemu ociepleniowego(BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków silikonowo-silikatowych na 
ścianach. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań 
dotyczących wykonania bez spoinowych systemów dociepleniowych oraz ich odbiorów.  
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu.  
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany. Ściany zewnętrzne pokryte 
w przeważającej części tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasnym, zgodnie z rysunkami 
poszczególnych elewacji.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający  
im wymagane parametry termoizolacyjne.  



Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej  
do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu.  
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów.  
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych  
- rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 
elementami elewacyjnymi.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 



Komisję Europejską albo- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby 
nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bez spoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych 
z wyprawą elewacyjną silikatowo-silikonowa, barwiona w masie  
System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien charakteryzować się 
klasyfikacją nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz być objęty aprobatą techniczną AT lub 
europejską aprobatą techniczną ETA  
Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia płyty 
styropianowych do podłoży mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część 
sytemu ociepleniowego objętego aprobata techniczną lub europejską aprobatą techniczną. 
 
Płyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach 
szorstkich, krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień. Płyty EPS powinny 
charakteryzować się klasą palności E co odpowiada określeniu samogasnące wg 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymaga się aby płyty 
cechowały się odpornością na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 
100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu. Sucha zaprawa 
klejowa oparta na białym lub szarym cemencie do zarobienia z wodą w miejscu budowy, 
przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatką pojedynczą lub układem dwóch siatek 
na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część sytemu 
ociepleniowego objętego aprobatą techniczną lub europejską aprobatą techniczną.  
 
1. Alkliodpornasiatka z włókna szklanego o gramaturze powierzchniowej co najmniej 158 g/m2  
2. Podkład tynkarski, barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej  
3. Cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa masa tynkarska, barwiona w masie  
4. Łączniki do mocowania termoizolacji objęte aprobatą techniczną lub europejska aprobata 
techniczną  
5. Listwy narożne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jeśli wymagane  
6. Listwa startowa  
Paramenty fizykochemiczne dla układu ociepleniowego powinny odpowiadać zapisom 
w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie technicznej:  
Wodochłonności 
- po 8 h zanurzenia w wodzie ≤400 g/m2 
- po 24 h zanurzenia w wodzie ≤700 g/m2  
Przyczepność międzywarstwowa 
- w stanie powietrzno – suchym≥0,10 MPa 
- po cyklach mrozoodporności ≥0,10 MPa 
Odporność na uderzenie Opór dyfuzyjny względny ≥ 5 J ≤ 0,5 m  
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 
podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 



zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 
cm. Zaprawa klejąca , stosowana zamiennie z zaprawami klejącymi, do mocowania płyt 
styropianowych do podłoża. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed 
zastosowaniem należy wymieszać z wodą w proporcji wagowej 100 : 20.  
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO 
Mocowane są metodą klejenia, i za pomocą łączników mechanicznych. Płyty styropianowe o 
grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące wymagania: 
- wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków, 
- boki proste lub profilowane na zakładkę lub pióro-wpust, 
- krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień.  
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub 
z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie- Silikatowo - silikonowa masa tynkarska o granulacji 
(średnicy największego ziarna i minimalnej grubości warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm, 
pozwalającej na uzyskanie faktur typów baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci 
gotowej do stosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy:  
z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), 
służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), 
do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 1,50 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile przyokienne służące do dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem i stanowiące 
zakończenie elewacji przy ościeżnicy  
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  



 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bez spoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały 
i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do 
obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych 
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniachi przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 
przechowywanie i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 
7, pkt. 3  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego,stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past. 



3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały,  
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni 
płyt (boniowanie),  
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni,  
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót 
ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego,wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować:kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia 
wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące,takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 
jak i prac renowacyjnych. 
Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
- oczyścić istniejące tynki zewnętrzne z brudu, glonów , itp. 



- wykonać cały zakres robót blacharskich (zdjąć rury spustowe wykonać obróbki blacharskie), 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych  
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,- uzupełnić tynki 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni  
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć 
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących 
powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża  
za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych 
w pkt. 10.1. niniejszej SST.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
 
5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, glonów, usunąć zanieczyszczenia, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich.  
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni 
podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
 
5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
5.5.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 



w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji 
termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie 
płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.  
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania(przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m ) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w 
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku 
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualna siatkę pancerna. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 
7, PKO 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 



materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST.  
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót.  
Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, u kształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią),  
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:- tynku - pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury,- malowania - pod względem jednolitości i koloru.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi  
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 



docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy  
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej 
normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach w tabeli 1  
Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
 
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych,  
jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 7, pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową 
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 



8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości),jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,   
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości 
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań,- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  



Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres 
ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
dociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu 
i projektu robót ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 



wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń,- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczków z betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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IZOLACJA CIEPLNE 
CPV 45321000-3 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji termicznych wykonanych z płyt styropianowych w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych z 
- płyt styropianowych, ścian fundamentowych polistyren ekstrudowany na pełną wysokość 
ścian fundamentowych oraz podszybia windy 
- płyt styropianowych ścian zewnętrznych, 
- posadzka na gruncie w warstwach podłogowych 
- wełna mineralna między krokwiami w dachu.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót 
podano w ST "Wymagania ogólne".  
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.  
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów 
BHP i p. poż.  
 
2. Materiały  
2.1. Płyty styropianowe 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę 
higieniczno-sanitarną. Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 



powinny: odpowiadać normie BN 91/6363-02, być materiałem samogasnącym wg PN-C-
89297, mieć strukturę komórkową charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką 
powierzchnią, charakteryzować się niską chłonnością wody, lub być całkowicie wodoodporne 
w przypadku płyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. 
mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie> 195 kPa, zakresem 
temperatur stosowania -40oC - +80oC, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 
W/mK, posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta. 
 
2.2. Płyty z wełny mineralnej  
Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: zgodnością z BN-
84/6755-08, gęstością miń- powyżej 140 kg/m³ dla izolacji cieplnej dachu wilgotnością nie 
przekraczającą 2%, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/mK, 
niepalnością wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, włókna 
powinny być hydrofobizowane, posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione 
przez producenta. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
4. Transport i składowanie 
Pakiety z płytami styropianowymi należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie 
w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby 
nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Płyty należy chronić przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.  
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety 
z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka 
transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym 
podłożu, z dala od źródła ognia.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Warunki ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
 
5.2.Opis ogólny.  
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 
zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę Powierzchnia położona pod 
izolacje powinna być równa i czysta. Płyty styrodurowe ocieplenia fundamentów należy 
mocować za pomocą kleju bitumicznego. Płyty należy zabezpieczyć folią kubełkową Izolacja z 
płyt z wełny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie sąsiednich warstwach wynosiło min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny 
mieć stałą grubość.  



6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje odbiór jakościowy 
materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,odbiór podłoża pod izolację, 
kontrolę ułożonej warstwy izolacji.  
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiadać normie 
BN 91/6363-02,być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć strukturę komórkową, 
charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, charakteryzować się niską 
chłonnością wody, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 
kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -40oC - 
+80oC, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 W/mK, posiadać ocenę 
higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta.  
Do izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze 
styropianu elastycznego, zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze styropianu 
EPS 100-038  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową izolacji jest 1m2 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien polegać na: sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, 
przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, odbiorze przygotowania podłoża, odbiorze po 
przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 
cementowej. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 
przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: założonych spadków, równości, czystości  
i suchości podłoża, jakości wykonania paroizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:  
• jakości zastosowanych materiałów,  
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,  
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,  
• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.  
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być 
zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.  
 
9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
czynności: zakup materiałów,transport do magazynu na placu budowy,transport na miejsce 
wykonywania prac, oczyszczenie podłoża, ułożenie izolacji z płyt, środek transportowy 
i wyciąg, uprzątnięcie miejsca pracy.  
 
10. Przepisy związane 
-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie."  
Polskie normy:  
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne 
porowate. Płyty styropianowe palne samogasnące.  
BN-6363-02 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja  
PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
  



STWiORB – 12 

ROBOTY TYNKARSKIE  
CPV 45410000-4 
 
I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 
wykonywanych na wewnątrz obiektu związanych z realizacją wykonania zadania p.n. 
Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie 
budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót tynkarskich 
wg podanego zakresu zgodnie z projektem:  
Z uwagi na prace prowadzone na zewnątrz obiektu prace związane z wykonywaniem tynków 
wewnętrznych, i tynków mineralnych jako element technologii bez spoinowego docieplenia 
ścian zewnętrznych, należy poprzedzić wykonaniem próbek kolorystycznych na tynkach bądź 
elementach, celem zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski.  
Tynki wewnętrzne:  
Tynki wewn.zwykłe kat.IIIwykon. Ręcznie na ścianach  
Tynki zewnętrzne:  
Elewacja zewnętrzną wykończona tynkiem na siatce w technologii zastosowanego systemu 
dociepleniowego – tynk silikonowo-silikatowy oraz kamieniem elewacyjnym zgodnie 
z rysunkami architektury. 
 
2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .  
1.Warunki ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót 
z projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.  
• Do wykonania robót zewnętrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosować należy 
uznane i sprawdzone powłoki producentów.  
 
2. Materiały.  
• zgodna z warunkami technicznymi i określonymi przez producenta.  
2.1.1.Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy-
PN 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
2.1.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.1.3. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:-nie zawierać domieszek organicznych,-mieć frakcje 
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 



0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm.  
 
2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B 
19701;1997 „Cementy powszechnego Użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
3.Materiały:  
3.1 Zaprawa wapienna M 4  
 
3.2 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
3.3 Piasek: 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
• nie zawierać domieszek organicznych,  
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
odmiany  
 
3.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PNB 
19701;1997 „Cementy powszechnego Użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa  
niż +5°C.  



• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robot tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej,  
• są właściwie oznakowane i opakowane 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:  
• spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  
 
5. Sprzęt i narzędzia.  
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych Wykonawca przystępujący do wykonania tynków 
zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolno-spadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę, 
– pace zwykłe i kontowe.  
 
6. Transport.  
Transport materiałów 
– Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN 
88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
– Kruszywa przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
 
 
 
 
 



7. Wykonanie robót.  
Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
– Gładź gipsową należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków cem-wap. 
zaleceniami producenta. 
Przygotowanie podłoża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN 70/B-10100 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
• Wykonywanie tynków zwykłych  
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 · Tynki wewnętrzne wykonać jako 
tynki dwuwarstwowe kat. III.  
· Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 
o konsystencji odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego.  
· Zaprawa cementowo – wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm 
zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej 
powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą.  
· Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m.  
· Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.).  
· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
· Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
70/B- 10100 p. 3.3.1.  
· Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
· Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100.  
· Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy.  



· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Silnie chłonne podłoża 
należy uprzednio zwilżyć.  
· Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm  
· W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się nakładanie 
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzień na 
każdy mm grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej szorstkości. 
Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając tynk dwuwarstwowo.  
- Kamień elewacyjny- powierzchnia ściany musi być równa, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu 
oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby utrudnić przyczepność.Płyty kamienne mocuje się 
do podłoża za pomocą elastycznych klejów dedykowanych do kamienia naturalnego (np. kleje 
cementowe z dodatkiem polimerów). Taki sposób montażu jest popularny przy cieńszych 
płytach i mniejszych elementach.Fugi między płytami kamienia naturalnego powinny być 
wykonane z elastycznych materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Ważne jest, aby 
szerokość fugi była dostosowana do rodzaju kamienia i jego rozszerzalności cieplnej.Kamień 
elewacyjny powinien być montowany na odpowiednio zaizolowanej ścianie. W przypadku 
elewacji ocieplonych (np. systemem ETICS), płyty kamienne mocuje się na warstwie 
izolacyjnej (styropianie lub wełnie mineralnej) przy użyciu odpowiednich kotew lub systemów 
mocujących. 
 
8. Kontrola jakości robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 
wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
 
8.1.Badania w czasie robót  
8.1.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
8.1.2.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
8.2.Badania w czasie odbioru robót  
8.2.1.Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
9. Obmiar robót.  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7.  
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów  



w stanie surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m2 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Odbiór końcowy robót 
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Usytuowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  
Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm  
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  
w pomieszczeniu,  
• poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być 
potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
11. Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej 
określonej przez Wykonawcę która obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
na wysokości do 10 m,  
• przygotowanie podłoża,  



• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
• osiatkowanie bruzd, 
• ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• wykonanie tynków,  
• reperacja tynków po dziurach i hakach,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacje stanowiska roboczego.  
 
12. Przepisy związane.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Użytku 
PN-EN 1469:2015 – Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 Metody badań zapraw 
do murów- określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  
PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru)  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów- Część 12: określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i tynkowanie  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podłogi oraz obudowy ścian w łazienkach:  
· wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki;  
· wykonanie posadzki z płytek z gresu, układanych metoda zwykła  
· wykonanie cokolików z płytek GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca  
· licowanie ścian płytkami WC na całej wysokości. 
- wykonanie okładzin schodów żelbetowych płytkami gresowymi 
- wykonanie posadzki z płytek drewnopodobnych/paneli podłogowych  
Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie występują przy 
realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych.  
· Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki.  
· Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.  
· Płytki ceramiczne gres- z płytki drewnopodobne/panele podłogowe 
 
 
 



2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. Materiały stosowane do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać:  
• Aprobaty Techniczne.  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 
do stosowania. Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normachpolskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
• PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E ≤ 3%, ścieralność klasy V.  
• PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne.  
• PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
• Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych spełniające wymagania normy PN-78/B-89001, 
PN-B- 02854:1996 klasa ogniotrwałości B1, grupa wykładziny - 43.  
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
• PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
Materiały pomocnicze:  
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń,  
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
Zaprawy  
Wymagania dotyczące zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich 
orientacyjny skład PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, poprawiających właściwości świeżej lub 
stwardniałej zaprawy.  
Zaprawa stwardniała to zaprawa w stanie stałym po okresie twardnienia. Podstawowym 
parametrem charakteryzującym zaprawę jest marka zaprawy. Według normy PN-85/B-04500 
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość w MPa na 
ściskanie po 28 dniach.  
W normie PN-9 O/B-14501 wyróżniono następujące marki zapraw: M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; 
M7; Ml 2; M15; M20 oraz następujące rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna 
(cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl). W 
normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne składy objętościowe zapraw przepisanych. Aby 
uzyskać zaprawę danej marki, należy dobrać z tabeli skład objętościowy suchych składników 
(spoiwa lub spoiw oraz piasku), a następnie w sposób doświadczalny dobrać objętość wody, tak 
aby uzyskać konsystencje zaprawy mierzona za pomocą stożka pomiarowego równa 7 cm. 
Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
 
 



Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.  
Cement  
Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy 
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian 
o następujących parametrach: 
· gr.5mm  
· bitum modyfikowany polimerami SBS, 
· zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2  
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 
poz. 881)  
Samopoziomująca masa szpachlowa  
Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, 
wypełniaczy i modyfikatorów  
Przechowywanie i transport  
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy 
w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji  
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy 
i skórę, przy bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza.  
Roboty posadzkowe  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Wykonanie nowych podkładów oraz wymiana podkładu  
Roboty posadzkowe zawierają się w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw 
posadzki łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń i ludzi, przygotowaniem podłoża, 
zabezpieczeniem innych części budynku przed zabrudzeniem. Wszystkie fugi i dylatacje w 
gładziach należy wkalkulować w cenę wykonania. Gładzie należy wykonać uwzględniając 
różnice grubości płytek w taki sposób żeby przy kładzeniu powierzchnie posadzek były na tym 
samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przejść max 2cm przejścia Jeżeli wykonawca 
nie uwzględni tego będzie musiał dostarczyć i wykonać warstwę wyrównawczą na własny 
koszt. Należy stosować materiał tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z 
Zamawiającym przed dokonaniem zakupu.  
Posadzki właściwe.  
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonymi na kleju 
wysokoplastycznym z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i wypełnieniem zaprawą fugową elastyczną, oczyszczeniem 
i umyciem powierzchni. Położenie płytek posadzkowych i ściennych ułożonych wg wzoru 
uzgodnionego z Zamawiającym z montażem listew podłogowych 
progowych,narożnych,elementów maskujących otwory rewizyjne, z osadzeniem elementów 
podłogowych i ich uszczelnieniem materiałem elastycznym itp.; wraz ze wszystkimi pracami 
porządkowymi po zakończonej pracy. Podłoga i ściana wykończona fugami w narodnikach, 
niszach i wokół drzwi. Cokół o wysokości 10 cm z trzy milimetrową fugą położoną do 
odpowiedniego poziomu, (płytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w jakim wykonano 
posadzkę). Okładziny ścienne-cokoły-, ułożone w siatkę prostokątną, przyklejona do wcześniej 
zagruntowanego podłoża, z trzy milimetrową fugą położoną do odpowiedniego poziomu, 
(kolor fugi i płytek do uzgodnienia z Inspektorem). Podłoga i ściana wykończona fugami 



w narożnikach, niszach i wokół drzwi. Należy stosować glazurę tyko pierwszego gatunku. 
Kolor glazury w poszczególnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z Zamawiającym oraz 
zgodnie z projektem  
 
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt. 
Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować 
miedzy innymi :  
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
· poziomnice,  
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, · gąbki do mycia i czyszczenia,  
· wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
Transport materiałów do wykonania gładzi cementowej, podłogi, wykładzin i okładzin nie 
wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
 
5. Wykonywanie robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. Posadzki 
wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się:  
· warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, 
o wytrzymałości 12 ÷13 MPa,  
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) 
o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,  
Warunki przystąpienia do robót:  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone:  
· wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,  
· roboty instalacji, elektrycznych  
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
Przystąpienie do robót wykończeniowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów betonowych Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać 
w temperaturach nie niższych niz. +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 
doby. Nawierzchnię betonową podłogi można wykonać na podłożu betonowym ułożonym na 
gruncie, lub na podkładzie betonowym,  



Najczęściej nawierzchnię betonową wykonuje się w postaci tzw. gładzi cementowej 
stanowiącej warstwę zaprawy cementowej ułożonej bezpośrednio na powierzchni podłoża.  
Dla zapewnienia dobrego związania tej warstwy z podłożem — powierzchnia podłoża powinna 
być chropowata (np. porysowana).  
Jeżeli beton podłoża jest całkowicie stwardniały, powinien być dokładnie oczyszczony 
i zmoczony wodą.  
Zalecić należy wykonywanie betonowej nawierzchni podłogi (tj. gładzi) na możliwie świeżym 
betonie podłoża, przed jego całkowitym związaniem. Wykonywanie nawierzchni betonowej 
powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż-5 °C.  
Wykonanie posadzek cementowych:  
Nawierzchnie cementowe wykazują znaczną wytrzymałość, trwałość i dość dobrą odporność 
na ścieranie. Są twarde, zimne, wrażliwe na działanie kwasów i zmian temperatury, jak równie: 
wyższych temperatur. Nawierzchnie cementowe wykonuje się jako poziome lub ze spadkami, 
które powinny wynosić nie mniej niż 1%.  
Na podłożu lub podkładzie betonowym nanosi się warstwę zaprawy cementowej o stosunku  
l : 2 do l : 3 (l cz. cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia 
urabialność zaprawy i powoduje zmniejszenie późniejszego skurczu. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję plastyczną. Zaprawę układa się miedzy listwami kierunkowymi, których 
wysokość równa się żądanej grubości nawierzchni. Metalowa łata, prowadzona po listwach 
kierunkowych ruchem zygzakowatym, zagęszcza się zaprawę i ściąga jej nadmiar.  
Po wstępnym stwardnieniu powierzchnie wygładza się packą drewnianą lub metalową. Dla 
uzyskania większej gładkości zaciera się ją następnie packą stalową, skraplając wodą. Często 
— w celu uzyskania bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podłogę „wypala sie", tzn. długo 
zaciera sie packą stalową, skraplając wodą i posypując suchym cementem. Sposób ten nie 
prowadzi do poprawienia odporności na ścieranie. Wytworzona bowiem cienka warstewka 
cementowa na powierzchni podłogi zawiera bardzo mało ziaren wypełniacza (tj. piasku), od 
którego twardości zależy ścieralność nawierzchni. Z tego względu, w przypadku konieczności 
otrzymania nawierzchni o większej odporności na ścieranie, należy użyć twardszych 
wypełniaczów, np, grysów bazaltowych, opiłki stalowe. Przy wykonywaniu nawierzchni 
betonowych na większych powierzchniach zachodzi konieczność jej podziału na mniejsze pola, 
w celu zapobieżenia pęknięciom spowodowanym skurczem betonu. W tym przypadku 
układanie nawierzchni należy przeprowadzić poszczególnymi polami, w 2 etapach, 
ograniczając pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkładek z tworzywa sztucznego 
lub płaskownika metalowego. Po wypełnieniu wyznaczonych pól i wygładzeniu ich 
powierzchni packa drewniana, pozostawia się je aż do częściowego stwardnienia betonu, 
a następnie wypełnia pozostałe pola. Ostateczne wygładzenie całej podłogi wykonuje się packa 
stalową, skrapiając wodą i używając nieco rzadszej zaprawy.  
Wzmocnienie w masie może odbywać się poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa 
bazaltowego 3,3 kg/m2 lub opiłek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt 
posadzki może przewidywać zbrojenie siatka zgrzewana z prętów zbrojeniowych. 
Podłoża pod płytki i płyty podłogowe. 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podkłady z zaprawy cementowej 
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  



Nierówność powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie 
z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2 , a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  
Wykładziny z płyt i płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna 
wynosić:  
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych,  
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych.  
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecana 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
• do 150 mm – 2 mm,  
• od 150 do 300 mm – 3 mm.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
 
 



6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach  
i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnychpowinien 
obejmować:  
· sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
· sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
· sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty  
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  
· sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
· sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót,  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
· zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,  
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
· prawidłowości przygotowania podłoży,  
· jakości (wyglądu) powierzchni prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący 
cokołów okładzin ścian powinien obejmować:  
· wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
· sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż: spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 
mm, 6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe  
Prawidłowo wykonana posadzka  
· dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m 
nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niz5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki,  



· spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
· dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
· szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym  
w projekcie,  
· listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcja producenta.  
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w (SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót .  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować: · sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, · sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, · sprawdzenie prawidłowości 
wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, sprawdzenie 
prawidłowości wykonania cokołów  
 
9.Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9.zgodnie z umową z wykonawcą Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. 
Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym 
zaawansowaniem robot. Cena wykonania podłóg, posadzek obejmuje:  
· Przygotowanie podkładów,  
· zakup i transport materiałów,  
· wykonanie posadzek wraz z cokolikami,  
· wykonanie badań,  
· uporządkowanie miejsca pracy.  
 
10.Przepisy związane.  
· PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
· PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku.  
· PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.  
· PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe.  
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót w inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania okładzinowych ceramicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Licowanie ścian 
płytkami według ustaleń z Inwestorem. Sanitarne wykonanie cokolików przy posadzce z płytek 
ceramicznych Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie 
występują przy realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych.  
· Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki.  
· Płytki ceramiczne gres  
 
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.  
 
2.1 Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych 
Materiały powinny posiadać:  
• Aprobaty Techniczne.  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  



• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
• PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E ≤ 3%, ścieralność klasy V.  
• PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
• PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
Płytki elewacyjne. Płyty granitowe matowe. Żywice epoksydowe.  
 
2.2. Materiały do wykonania robót okładzinowych ceramicznych  
Dla wykonania robót izolacyjnych i okładzinowych należy wypełniać wytyczne z rozdziału 16 
i 26 WTWO.  
2.2.1. Płytki ceramiczne o nasiąkliwości płytek nie większej niż 8%. Każda dostarczona partia 
powinna posiadać certyfikat lub aprobatą techniczną. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998. 
2.2.2. Klej dla płytek ceramicznych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat,  
2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać aprobatom technicznym lub normom. 
Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały 
budzące wątpliwości podczas oględzin nie będą dopuszczone do zabudowy.  
Zaprawy  
Wymagania dotyczące zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich 
orientacyjny skład PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, poprawiających właściwości świeżej lub 
stwardniałej zaprawy.  
Zaprawa stwardniała to zaprawa w stanie stałym po okresie twardnienia. Podstawowym 
parametrem charakteryzującym zaprawę jest marka zaprawy. Według normy PN-85/B-04500 
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość w MPa na 
ściskanie po 28 dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyróżniono następujące marki zapraw: 
M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; M7; Ml 2; M15; M20 oraz następujące rodzaje zapraw: cementowa 
(c), cementowo-wapienna (cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), 
cementowo-gliniana (cgl). W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne składy objętościowe 
zapraw przepisanych. Aby uzyskać zaprawę danej marki, należy dobrać z tabeli skład 
objętościowy suchych składników (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a następnie w sposób 
doświadczalny dobrać objętość wody, tak aby uzyskać konsystencje zaprawy mierzona za 
pomocą stożka pomiarowego równa 7 cm.  
Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.  
 
 



Cement  
Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy 
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian 
o następujących parametrach:  
· gr.5mm  
· bitum modyfikowany polimerami SBS,  
· zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2 Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez 
Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo 
nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach 
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do 
wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować miedzy 
innymi :  
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, · narzędzia lub urządzenia mechaniczne 
do cięcia płytek,  
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
· poziomnice,  
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
· gąbki do mycia i czyszczenia,  
· wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
Transport materiałów do wykonania gładzi cementowej, podłogi, wykładzin i okładzin nie 
wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
 
5. Wykonywanie robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. Posadzki 
wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się:  
· warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, 
o wytrzymałości 12 ÷13 MPa,  
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym)  
o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,  
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót:  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone:  
· wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,  



· roboty instalacji, elektrycznych  
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
Przystąpienie do robót wykończeniowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów betonowych Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać 
w temperaturach nie niższych niz. +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 
doby.  
 
5.2 Wykładziny z płyt i płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna 
wynosić:  
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych,  
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych.  
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
• do 150 mm – 2 mm,  
• od 150 do 300 mm – 3 mm.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej.  
Układanie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, którą należy przygotować wg instrukcji 
podanej przez producenta. Płytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Płytki powinny być rozłożone 
szczególnie starannie z zachowanie równości i równoległości spoin. Klej nakładać na podłoże 
gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem do 
podłoża. Klej powinien być rozłożony równomiernie na całej powierzchni. Od czasu nałożenia 
kleju do czasu naklejenia płytek nie może być dłużej niż 10 – 15 min. Dla uzyskania równości 
spoin należy korzystać z „krzyżyków” dystansowych. Spoina powinna mieć szerokość do 
2mm. Zakończenia krawędzi granicznych okładzin, również naroży wypukłych i wklęsłych jaki 
połączenia z elementami stolarki należy Strona 60 zakończyć listewkami wykończeniowymi z 
tworzywa. Do spoinowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 
od położenia płytek. Kształt spoiny powinien być lekko wklęsły. 



 
6. Kontrola jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót,  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
· zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,  
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
· prawidłowości przygotowania podłoży,  
· jakości (wyglądu) powierzchni prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący 
cokołów okładzin ścian powinien obejmować:  
· wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
· sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż: spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 
mm. 
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w (SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:  
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi - m2.  
- listwy wykończeniowe w narożach - m. 
 
 
 
 
 



8. Odbiór robót .  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  
· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów 
 
9.Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9.zgodnie z umową z wykonawcą Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. 
Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym 
zaawansowaniem robot. Cena wykonania podłóg, posadzek obejmuje:  
· Przygotowanie podkładów,  
· zakup i transport materiałów,  
· wykonanie okładzin ceramicznych wraz z narożnikami,  
· wykonanie badań,  
· uporządkowanie miejsca pracy.  
 
10.Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku.  
PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe. 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
wykonywanych wewnątrz obiektu p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną 
w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej 
instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót malarskich 
wg poniżej podanego zakresu: 
- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farby 
silikonowe w systemie  
- malowanie sufitów gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farby silikonowe w systemie 
- malowanie elementów stalowych obejmujące przygotowanie podłoża, malowanie farbą 
antykorozyjną do metalu i malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 
- Elementy dachowe zaimpregnować do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Z uwagi 
na prace prowadzone wewnątrz i na zewnętrz obiektu prace związane z malowaniem tynków 
wewnętrznych, zewnętrznych. Malowanie należy poprzedzić wykonaniem próbek 
kolorystycznych na tynkach bądź elementach, celem zaakceptowania kolorów przez nadzór 
autorski  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH.  
1. Warunki ogólne.  
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót  
z projektem, ST i poleceniami NI.  
Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.  
• Do malowania podłoży można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także przy 
spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża.  
• Malowanie elewacji wykonywać należy zgodnie z projektowaną kolorystyką elewacji podaną 
w projekcie.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby wymalowań celem uzyskania 
zatwierdzenia przez NI i nadzór konserwatorski.  
• Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie ich 
wykonywania oraz ściśle z kartą techniczną produktów do gruntowania , malowania 
podkładowego i nawierzchniowego  
• W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane istniejące 
w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem.  
• Do wykonania robót malarskich renowacji tynkarskich zastosować należy uznane 
i sprawdzone powłoki producentów przyjęte do programu PW  



• Dopuszcza się do malowania użycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania 
procedur określonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg. przed 
użyciem, a także pod warunkiem zachowania parametrów farb gwarantując zachowanie 
identycznego efektu końcowego.  
 
2. Materiały.  
• Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną dopicia. 
Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody 
zawierającej oleje, tłuszcze organiczne.  
• Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez 
rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez 
granulek i zanieczyszczeń.  
• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb.  
W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 
- woda - do farb wapiennych; 
- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 
- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak 
i zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania.  
• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 
- farby emulsyjne - na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie 
z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie 
z zasadami norm i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe;  
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania.  
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania.  
• Farby emulsyjne akrylowe do malowania.  
• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych i tynków 
zwykłych nie gruntuje się jeżeli świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje 
inaczej. Na podłożach nasiąkliwych (chłonnych) przewiduje się do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3^5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej 
do malowania nawierzchniowego.  
• Farby silikatowe wymaganiami dla uzyskania efektu końcowego zgodnie z uzgodnieniem np. 
faktura gładka matowa ( nie połyskliwy stopień dyfuzyjności itd.) Farby powinny być 
pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe według  
PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp. dopuszczalnej +5oC". 
 
3.Sprzęt i narzędzia.  
Roboty malarskie można wykonywać przy wykorzystaniu następującego sprzętu:  
• wałki malarskie, pędzle, szpachelki;  
• aprobaty natryskowe. Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny 
z akceptacją NI.  
 
4. Transport. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami 
obowiązującymi z transporcie drogowym albo kolejowym.  
 
5. Wykonanie robót.  
• Przy malowaniu wewnątrz obiektu temperatura nie powinna być niższa niż 8oC, a w okresie 
zimowym pomieszczenia powinny być ogrzewane. W ciągu 2 dni temperatura 
w pomieszczeniach powinna wynosi nie mniej niż 8oC. Po zakończeniu malowania temperatura 
może się stopniowo obniżać jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC.  
 



W czasie malowania nie dopuszcza się nadmuchu ciepłym powietrzem powierzchni 
malowanych wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych;- wykonaniu podłoży pod nawierzchnie 
i wykładziny podłogowe; 
- ułożeniu podłóg drewnianych; 
- całkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki.  
• Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu montażu elementów instalacji; 
- ułożeniu posadzek z wykonaniem cokołów i zamocowaniem listew przyściennych; 
- oszkleniu okien jeżeli nie były oszklone przez producenta.  
Dopuszczalna wilgotność podłoża w procentach w zależności od rodzaju farby.  
• Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4%.  
• Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%.  
• Farby na spoiwach mineralnych bez dodatków lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą 6%.  
• Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.  
• Malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową  
• Malowanie elementów zewnętrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii 
producenta farb po montażu przeszklonego daszku. Roboty malarskie można rozpocząć po 
całkowitym wyschnięciu gruntu. Roboty wykonywać w temp. pomieszczenia bądź temp. 
zewnętrznej nie niższej niż +5oC (temperatura w ciągu doby nie może być niższa od 0oC i nie 
wyższa niż +22oC. Przy stwierdzeniu błędu Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowań 
obciążać będą Wykonawcę robót.  
• Przygotowanie podłoży. Podłoża tynkarskie należy naprawić przez wypełnienie ubytków, 
uszkodzeń powierzchni zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy, odstających tynków, rysy należy poszerzyć 
i wypełnić zaprawą. Powierzchnie metalowe należy oczyścić, odrdzewić i odtłuścić według 
PN-ISO 8501 1:1996 odpowiednio do przyjętej farby podkładowej.  
• Gruntowanie. Podłoża malowane uprzednio farbą wapienną można malować bez uprzedniego 
gruntowania. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi podłoże należy zgruntować farba 
emulsyjną tego samego rodzaju co właściwa powłoka wykończeniowa lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3^5..  
• Wykonywanie powłok nawierzchniowych.- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być 
niezmywalne przy zastosowaniu środków dezynfekujących i myjących. 
- Barwa powłok powinna być jednolita bez smug i plam, śladów pędzla i uszkodzeń. 
- Powłoki z lakierów olejnych i syntetycznych powinny posiadać jednolitą barwę zgodną 
z projektem i wzorcem.  
Nie powinny wykazywać smug, uszkodzeń, zacieków, pęcherzy, zmiany odcienia jak również 
powinny posiadać jednolity połysk. Renowacja elementów metalowych obejmować będzie 
następujące zakresy robót:- usunięcie starych powłok malarskich metoda piaskowania lub 
środków chemicznych;- naprawa uszkodzeń przez spawanie, nitowanie, uzupełnianie 
istniejących elementów i fragmentów;- malowanie antykorozyjne środkami odrdzewiającymi i 
konserwującymi.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
Specyfika wykonywania robót malarskich polega na dokonywaniu kontroli częściowych tzw. 
międzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodzą:  
• Sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów użytych do robót malarskich zgodnie 
z wymaganiami technologicznymi i konserwatorskimi.  
• Materiały stosowane powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub świadectwami 
dopuszczenia. Powłoki malarskie nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia 
i wydzielać przykrego zapachu.  



• Sprawdzenie wilgotności przygotowanego podłoża.  
• Sprawdzenie jakości wykonania tynków.  
• Sprawdzenie jakości poszczególnych warstw malarskich.  
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowań oraz ich rozebraniem i 
uporządkowaniem stanowiska wykonywania robót, ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór końcowy robót malarskich.  
Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
- wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności warstwy, jednolitości barwy, zgodnie 
z wzorcem producenta, występowanie plam, smug, ślady pędzla.  
Nie dopuszcza się widocznych poprawek, uszkodzeń i łączeń; 
- odporności na zarysowania; 
- odporności na uderzenia; 
- trwałości powłoki malarskiej; 
- odporności na zmywane wodą; 
- przyczepności do podłoża; 
- odporności na wycieranie - powłoki powinny być odporne na szorowanie i tarcie na sucho 
przez przecieranie miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką o kontrastującym kolorze.  
 
9. Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w OST.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę 
i przyjęte przez Zamawiającego w ofercie. Jeżeli jest to przewidziane w umowie częściowego 
rozliczenia można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB 
i PW. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.  
 
10. Przepisy związane.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport.  
PN-EN ISo2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowania wewnętrznego.  
Karty wyrobów dobranych produktów i preparatów gruntujących, podkładowych  
i nawierzchniowych wg uzgodnionych programów renowacyjnych. 
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

 

 

CPV 45233200-1 

 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem odtworzenia opaski nawierzchni z kostki brukowej w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem: 
Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (dla dojścia 
pieszego - chodnika) oraz opaski wokół windy 
Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej, grubość6cm na dojścia, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Kostka brukowa gr. 6cm 
 
2. Sprzęt i narzędzia.  
2.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie 
składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostki na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostki, 
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
 
3. Transport.  
Uformowane w czasie produkcji kostki brukowe układane są warstwowo na palecie. Specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta.  
 



4. Wykonywanie robót  
4.1. Podłoże  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej stanowi grunt rodzimy.  
 
4.2. Podbudowa  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: − grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem 
wielkopiecowym, spoiwem itp., − kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, Podbudowa powinna być przygotowana 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 
podbudowy.  
 
4.3. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej można stosować krawężniki uliczne betonowe 
wg BN 80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
4.4. Podsypka Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-
B- 06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 
5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
 
4.5. Kostka brukowa 
Kostkę brukowąukłada się na podsypce lub podłożu piaszczystym. Należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonej kostki przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki brukowej nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  
 
5. Kontrola, badania i odbiór rusztowań.  
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostki 
brukowej posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. Niezależnie od posiadanego 
atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 
i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
5.2. Badania w czasie robót  
5.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 6.2.2. 
Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
pkt 5.5 niniejszej OST.  
5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
OST: − pomierzenie szerokości spoin, − sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), − 



sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, − sprawdzenie czy przyjęty kolor nawierzchni 
jest zachowany. 
5.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
5.3.1. Nierówności podłużne Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub 
planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
5.3.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z tolerancją ± 
0,5%.  
5.3.3. Niweleta nawierzchni Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
5.3.4. Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
5.3.5. Grubość podsypki i Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm.  
 
5.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  
 
6. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. 
 
7. Odbiór robót.  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− przygotowanie podłoża,  
− ewentualnie wykonanie podbudowy,  
− wykonanie podsypki,  
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.  
 
8. Podstawa płatności.  
8.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie podsypki,  
− ułożenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
9. Przepisy związane.  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  



PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografemi łatą. 
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RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA  

 

CPV 45262120-8, CPV 45262110-5 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań przy 
realizacji zadania pn. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania 
„Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty ujęte niniejszą SST obejmują czynności mające na celu wykonanie rusztowań 
i zabezpieczeń w zakresie: 
- wykonywanie rusztowań dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych i przy 
elewacjach;  
Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań i zabezpieczeń przyjąć należy następujące elementy: 
- pomosty robocze; 
- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu 
- dojścia do elewacji w strefie dachu 
- Zastosowanie rusztowań osiatkowanych 
- Wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
- Transport materiałów sypkich z rozbiórek rurami zsypowymi 
- W gorące dni nawilżać ścian zapobiegające nadmiernemu pyleniu 
- Sukcesywne sortowanie oraz wywożenie materiałów z rozbiórek 
- Zapewnienie zadaszenia w strefie wejścia do budynku  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
1. Warunki ogólne.  
• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, 
wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze 
sprzętem ochrony p.poż., wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku.  
• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań 
budowlanych – TD/F02.  
 
2. Materiały. 
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją ich 
producenta i indywidualnym projektem.  
 
3. Sprzęt i narzędzia. 
Przewiduje się montaż ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją producenta 
rusztowania i indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca. 
 



4. Transport. 
Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 
komunikacyjnymi. Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu 
powinna zostać dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem przy szerokości otworów 
wjazdowych nie mniejszej niż 3.0m. stojak w obrębie wyznaczonych przejazdów powinny być 
zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmianą położenia w przypadku uderzenia 
środka transportu.  
 
5. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań.  
• Warunki podjęcia robót: 
- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram 
wykonywania robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich te wyroby będą wykonywane; 
- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie 
z instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 
- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni 
w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 
- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie 
z przepisami strefę niebezpieczną; 
- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być 
zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów 
konstrukcyjnych budowli bądź rusztowań.  
• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 
- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze 
spadkiem podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża; 
- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej 
powierzchni ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich liczbę. 
Wielkość siły kotwiącej powinna być określona w dokumentacji producenta lub projekcie 
indywidualnym rusztowania; 
- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia o więcej niż 3.0m; 
- pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia; 
- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do 
ściany; 
- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany 
balustradę; 
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową;- 
udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 
nie może przekraczać 20.0m; 
- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach 
i chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 
- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, pojemników 
itp.) jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 
- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz 
uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również zabezpieczenia 
przed spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 
- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, 
z wyposażeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie 
z dokumentacją projektową, z elementów podanych przed producenta badaniom za zgodność z 
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań 



rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych z pomostami drewnianymi, 
z wyposażeniem równoważnym do rusztowań aluminiowych; 
- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień 
oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości 
rusztowania przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza 
niż 250kg; 
- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany 
budowli co najmniej w dwóch miejscach; 
- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących.  
• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 
- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do 
przebywania zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości 
materiałów i narzędzi.  
Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń działających na 
pomost;- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów 
pomiędzy stanowiskami roboczymi; 
- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych 
znajdujących się w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 
- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez 
gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 
- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, 
poręczach); 
- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy, 
a także pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 
- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych 
ruchów, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli  
- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania.  
• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 
- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 
10m/s, podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu 
i śniegu, gołoledzi;- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie 
zostało zapewnione oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 
- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, 
a w okresie zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem.  
 
6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań.  
• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego 
odbioru przez kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika 
budowy.  
• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy 
lub upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania 
prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 10 
dni. Przegląd taki niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie rzadziej 
niż raz na miesiąc.  
 
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 
których ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian 
zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie.  
 



8. Odbiór robót.  
Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego z określeniem:  
• przeznaczenia rusztowania;  
• użytkowania rusztowania;  
• Wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu;  
• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania;  
• oporność uziomu;  
• datę przekazania do użytkowania;  
• terminy kolejnych wymaganych przeglądów.  
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca:  
• Wykonawcę montażu i nr telefony;  
• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów.  
 
9. Podstawa płatności.  
Ustalenia ogólne związane z podstawą płatności podano w OST. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po 
procentowym określeniu zaawansowania robót, jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany 
w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI. 
 
10. Przepisy związane.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;  
• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02;  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi 
zmianami;  
PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy;  
PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  
PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.  
PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów;  
PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część12: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji;  
PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania;  
PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań;  
PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry;  
PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;  
PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;  
PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
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I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa 
budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW 
do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji CO Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• montaż kotła z podajnikiem  
• montaż rurociągów,  
• montaż armatury,  
• montaż urządzeń grzejnych,  
• badania instalacji,  
• regulacja działania instalacji.  
 
1.4. Ogólne wymagania  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 
1988.  
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  
 
2. MATERIAŁY  
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 



aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Badania i uruchomienie instalacji  
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji.  
• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji.  
• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.  
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.  
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  
4.2.Zabezpieczenie instalacji  
W celu montażu kotła na paliwo stałe z podajnikiem tworzącego część integralna w układzie 
tzw. otwartym, konieczne jest spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej 
dotyczącej montażu kotłów w układach ciśnieniowych. Projektuje się zabezpieczenie termiczne 
pozwalające na podłączenie kotła do instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia 
kotła w momencie jego niekontrolowanego przegrzania. Zawór ten wykonany jest w wersji 
dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym dodatkowym urządzeniem, a łączy 
się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za zadanie przy wzroście temperatury do 
około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający połączony z reduktorem ciśnienia, a 
następnie po wzroście temperatury do około 97°C otworzyć zawór spustowy upuszczając 
gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając przez kocioł ma za zadanie schłodzić 
nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego działania zaworu konieczne jest 
zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 2 bar.  
– umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 
skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  



 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia),  
– protokoły badań szczelności instalacji.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
•„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  



PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”.  
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.  
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”  
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 
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INSTALACJE WOD-KAN  

 

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa 
budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW 
do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie określonym dokumentacją projektową.  
Niniejsza ST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• montaż rurociągów  
• montaż armatury  
• montaż urządzeń  
• warunki odbioru  
• wykonanie izolacji termicznej  
 
2. MATERIAŁY  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 
i wyposażenie powinny miećświadectwoPaństwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzeniaposiadać musząodpowiednie 
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna  
 
2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
2.1.1. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu próby 
ciśnieniowej instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą 
odpowiednie Aprobaty Techniczne,Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z PolskaNormą lub z aprobatą techniczną. Przewody wody 
zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PE63x5.8. 
2.1.2. Armatura  
• baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną perlatorem, 
niklowane φ 15 mm spełniające wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie niższym niż 
ORAS, przy bateriach stojących montować zawory odcinające natynkowe, kątowe  
• zawory czerpalne ze złączką do węża φ 15 mm spełniające wymogi normy PN-75/M-75208  



• zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula 
mosiądz chromowany  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.  
- Próba szczelności. Parametry pracy: Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody 
ciepłej max. 55 °C. Ciśnienie robocze 5,0 bar. Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji 
p=6 bar. 
-Badanie szczelności instalacji wodociągowych: Przewody instalacji należy napełnić wodą, 
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. 
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą 
wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę 
główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po 
próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po zakończeniu próby wstępnej 
i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Badanie dla instalacji 
ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar 
temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby 
punktów czerpalnych instalacji.  
2.1.3. Izolacja termiczna 
Instalacje wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU grubości minimum:- dla 
przewodów wody ciepłej 20 mm,- dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20 mm,- dla przewodów 
wody zimnej 13 mm.  
 
2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna  
2.2.1. Przewody 
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejące przyłącze do 
sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce. Wewnętrzną instalacje kanalizacyjna 
wykonaćz rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem gumowym 
(d160, d110, d50) Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką oraz w przestrzeni 
pod stropem. Piony kanalizacyjne montować w bruzdach ściennych i u podstawy wyposażyć w 
rewizje, a zakończyć rurami wywiewnymi na dachu. Podejścia odpływowe, łączące wyloty 
urządzeń sanitarnych z pionem należy prowadzić : po ścianie w bruzdach oraz w posadzce, pod 
stropem. Kanalizację sanitarną w budynku należy układać przed innymi instalacjami 
(centralnym ogrzewaniem i wodą zimną ), celem wyeliminowania kolizji. Przejścia przewodów 
przez stropy i ściany nośne prowadzić w rurach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy rurami 
wypełnić masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. Rury poprowadzone pod stropem 
należy obudować płytami gk oraz wygłuszyć.  
2.2.2. Wyposażenie sanitarne  
• wpusty ściekowe (kratki) φ 50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, 
nierdzewna kratka, spełniające wymogi normy PN-EN 1253-1÷4:2002  
• rury wywiewne PVC φ 110 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206  
• czyszczak kanalizacyjny PVC φ 110 mm (posiadający aktualny certyfikat dopuszczeniowy)  
• umywalki ceramiczne koloru białego 
• ustępy ceramiczne koloru białego z spłuczką podtynkową PN-79/B-12638, gatunek I, 
z powłoką uszlachetniającą ceramikę zapobiegająca powstawaniu osadu, zwbudowaną 
armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3l. lub 6l. 
 



3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacja inwestycji.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększona kruchość tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy 
przewozićw odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej 
przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, 
w pozycji lezącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością 
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być 
układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwsza 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki 
rurowe oraz smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie 
silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je 
przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywaćw pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać sięw 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy 
wyposażenia oraz armaturę należy przechowywaćw magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych, w pojemnikach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Instalacja wodociągowa 
5.1.1. Wymagania ogólne Całość robót związanychz budowa instalacji wodociągowej wykonać 
zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. 
U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur 
wydana przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 5.1.2. Montaż 
przewodów Instalację wody zimnej i ciepłej wody należy wykonać z rur PE63x5.8. Instalację 
kanalizacyjną należy wykonać z rur z PCV. Połączenia rur kielichowe na uszczelkę Przed 
zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 



inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rury 
układać pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ścianyi 
stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonaćw tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez 
najwyżej położone punkty czerpalne. 
5.1.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaż 
armatury wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. Główki 
natrysków zamontować jako boczne na wysokości 1,8m nad posadzką basenu licząc od sita 
główki. Baterie ścienne i mieszacze do natrysków-1,0m do 1,15m nad posadzką basenów, 
licząc od osi wylotów podejść czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów 
do mycia nóg-0,10m do 0,15m. nad górną krawędzią basenu, licząc od osi wylotów podejść 
czerpalnych. Zawory czerpalne do zlewów i baterie ścienne do umywalek zlewów 
i zlewozmywaków 0,25m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru 
do osi wylotu podejścia czerpalnego Armaturę w instalacjach wewnętrznych wykonawca 
zamontuje w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę i konserwację 
instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inspektora nadzoru, a także z 
wymogami producenta. Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę o ciśnieniu 
1,0 MPa. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) określonym w projekcie wykonawczym. Wodomierz, należy ustawić w położeniu 
poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach dla średnicy nominalnej 
poniżej 50 mm. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny 
z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej 
średnicy powinna być co najmniej równa 5 średnicom przewodu pomiarowego przed- i 3 
średnicom za wodomierzem.. Przed przystąpieniem montażu armatury należy dokonać 
oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
umożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.1.2. Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWiOdla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL), 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja 
musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Instalację wody ciepłej i zimnej zostaną poddane badaniom na szczelność. Badanie szczelności 
zostanie wykonane w temperaturze powyżej 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzić 
przed wypełnieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badaną instalację po zakorkowaniu 
otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i sprawdzi połączenia przewodów i armatury 
czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności Wykonawca podda instalację próbie 
podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeśli manometr w ciągu 
20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody wykona Wykonawca 
w obecności Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napełniając instalację zimną wodą do 
ciśnienia, drugi raz wodą ciepłą do ciśnienia 6barów.  
5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 



przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 
być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.2. Instalacja kanalizacyjna  
5.2.1. Montaż rur Przed przystąpieniem do montażu rury musza być skontrolowane pod 
względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku 
za pomocą uchwytów lub obejm. 
Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie 
obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno 
zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.  
Rury PVC układane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja – stosując odpowiednia 
podsypkęo gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury 
PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha 
sprawdzając:- Czystość wgłębienia kielicha- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założona uszczelka, bosy 
koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów 
lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należyukładać od najniższego punktu tj. odbiornika 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami 
pionów wykonać rewizje (czyszczaki).  
5.2.2. Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracjei infiltracje wykonać zgodnie z PN 92/B-
10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia 
i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelnośćw czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki sprawdza sie na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu woda 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót 
i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:  
a) m - dla instalacji rurowych  
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki  
c) kpl - dla prób działania, uruchomień 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu 
prac. 
 
 
 
 



8.1. Odbiór miedzyoperacyjny 
Odbiory miedzyoperacyjneSA elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Należy je przeprowadzaćw stosunku do następujących robót: 
- wykonania przejść przewodów przez ścianyi stropy – umiejscowienie i wymiary otworu 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 
pionem i projektowanym spadkiem 
- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części  
 
8.2. Odbiór techniczny – częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostępw wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych 
i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy 
sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian 
w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.  
 
8.3. Odbiór techniczny – końcowy 
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łączniez wykonaniem izolacji. 
W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych- sprawdzić protokoły odbiorów 
technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych 
- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów Protokół odbioru 
technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
Według szczegółowych ustaleń określonychw umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, 
a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawca.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowei kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  
PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowei kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowei kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  



Zmiana do normy  
PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 
graficzne.  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych  
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje  
PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowei badania sprawdzające – 
Czesc2 : Armatura zaporowa.  
PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowei badania sprawdzające – 
Czesc5: Hydranty.  
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane 
ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i 
wymagania.  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i 
kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
Wymagania dotyczące rur i systemu  
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowychi odwadniających. 
  



STWiORB – 20 

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  

 

CPV: 45331200-8; 45331230-7 

 

I. ZAŁOŻENIA.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej wentylacji mechanicznej w realizacji 
zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach 
zadania „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej 
instalacji energii elektrycznej 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji zamierzenia.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami 
i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach 
– odbiór robot i kontrola jakości. 
 
1.4.Wentylacja mechaniczna  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie otworów w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodów instalacji 
wentylacyjnej, 
- montaż przewodów instalacji wentylacyjnej - montaż czerpni oraz kratek wentylacyjnych, 
- próby wentylacji- prace budowlane wykończeniowe, 
- odbiór robot i kontrola jakości.  
 
1.5 Podstawowe definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z PN-EN 12792:2006.  
1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia. 
1.5.2 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca 
na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego.  
1.5.3 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie 
urządzeń wprawiających powietrze w ruch.  
1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementów wymaganych do zapewnienia 
wentylacji.  



1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urządzeń zawierający wszystkie elementy składowe 
niezbędne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.  
1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne.  
1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz.  
1.5.9 Przewód wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, którą jest transportowane powietrze. 
1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwór, przez które powietrze dopływa do obsługiwanego 
pomieszczenia.  
1.5.11 Wywiewnik - Urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie. 
1.5.12 Rozdział powietrza w pomieszczeniu- Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.  
1.5.13. Wentylacja grawitacyjna- wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych 
pionowo. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów stosowanych Należy stosować wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.  
 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji  
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.  
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń powłok ochronnych.  
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany.  
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane 
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie 
z instrukcją producenta.  
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
9) Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
10) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1505:2001  
11) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1506:2007.  
12) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1507:2007.  
13) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-03434:1999.  



14) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001. 
 
3. Procedura prac  
3.1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 
wstępnej instalacji wentylacji. 
 
3.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno 
m) Kierunek obrotów wentylatorów;  
n) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  
o) Działanie wyłącznika;  
p) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  
q) Działanie systemu przeciw zamrożeniowego;  
r) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  
s) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
t) Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
3.3. Kontrola działania wymienników ciepła  
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;  
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.  
 
4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  
 
5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
6 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podane są w STWO „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
 
6.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach 
tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:  
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem 
projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych;  
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi;  
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację;  
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji 
6.1.1 Badania ogólne  
a) Dostępność dla obsługi;  



b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
d) Kompletność znakowania;  
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);  
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:  
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
6.1.2 Wykaz dokumentów inwentarzowych  
- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;  
- Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  
- Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 
(schemat oprze wodowania odbiorników);  
- Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprze wodowania odbiorników; - 
Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 
i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);  
- Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).  
6.1.3 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) 
w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej w budynku;  
a) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  
b) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  
c) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);  
d) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST 
oraz odebraniu robót przez Inspektora Nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
"Wymagania ogólne". Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. Podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i 
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz 
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.  
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesień 2002 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunkówtechnicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 
75/02 poz. 690); 



- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 
poz. 836).- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, 
terminologia i oznaczenia na rysunkach;- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody 
proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;- PN-EN 
1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania 
i badania;- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy 
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej; 
- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnej 
- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe; 
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ZAŁOŻENIA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w ramach zadania pn. Przebudowa 
budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania „Dostosowanie budynków PZDW 
do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, budowa zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 
i odbioru robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 

(w szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 
i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 



Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a 
nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.  



Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli  
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie  
z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek  
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych 
np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak 
może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany 
instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. 
zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, 
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka 
a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów 
w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 
metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 



Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 
dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, 
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest 
możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 
1 mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów 
dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności 
spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa 
się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się 
izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. 
Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych 
nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub 
poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego 
dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie 
ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest 
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 
ochrony 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 



1.6. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 



Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na 
linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów  
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia  
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur  
z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd  
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe 
i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych 
lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze 
przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony 
minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu 



na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, 
podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co 
do ich wielkości: puszka sprzętowa 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla 
przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd  
i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
2.2.3. Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 60 

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 

na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny 
i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 
lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym 
do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 
od 1,5÷6,0 mm2w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych 
oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
2.2.6. Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 



Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane,  
w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – 
blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów 
poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 
cm.  

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać  45°. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 



 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
 
4.2 Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV45000000-7, 
pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 
i przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być 
większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 



 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 
do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 

do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości 
wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu 
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 



Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 
5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się 
z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne 
z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku  
tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki . 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi  
a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-07 pkt 6 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych  
i końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech-

niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 
200 /V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 



Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie 
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
 
7 Obmiar robót 
7.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
- Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m 
 
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne 
szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 



Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem 
probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
9. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
PN-HD 60364-4-4-Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa-- Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-HD-60364-4-443-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-E-05204 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. 
PN-EN 62305-1:2008- Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2:2008- Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3:2009- Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  
i zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4:2009- Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach 
PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-01005 - Technika świetlna. Terminologia 
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(Kod IP) 
PN-IEC 60038:1999 - Napięcia znormalizowane IEC 
 
 


