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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
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STWiORB - O Wymagania Ogoélne
Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

STWiORB- 1 Roboty przygotowawcze
STWiORB- 2 Roboty ziemne

STWiORB
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45000000-7
45100000-8
45400000-1
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STWiORB- 6 Roboty murarskie. Scianki dzialowe
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STWIiORB- 9 Stolarka okienna i drzwiowa

STWIiORB- 10 Roboty elewacyjne
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STWiORB- 15 Roboty malarskie
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45262522-6

45262500-6
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45313100-5

4526100-5

45421000-4

45421100-5

45421130-4
45443000-4
45321000-3
45410000-4
45421000-4
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45442100-8
45233200-1
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45262110-5
331100-7



STWiORB- 19 Instalacje WOD-KAN

STWiORB- 20 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

STWiORB - 21 Instalacja elektryczna

45330000-9
45332200-5
45332000-3

45331200-8
45331230-7
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WYMAGANIA OGOLNE

NAZWA INWESTYCIJIL: Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewngtrzna
w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do
zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
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ADRES OBIEKTU: dziatka nr ewid.: 253/3, 253/4;
obreb: 0014 Nieglowice;
jedn. ewid.: 180501 1, gm. Miasto Jasto

NAZWA INWESTORA: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich,
ul. T. Boya- Zelenskiego 19A, 35-105 Rzeszow

Kody CPV robodt budowlanych:

Grupy robét, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV —45262500-6 — Roboty murarskie

CPV —45313100 — Instalowanie wind

CPV —45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

CPV —45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa

CPV —45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV —45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233200-1—- Nawierzchnia z kostki brukowej

CPV —331100-7 — Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45331200-8 — Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji
CPV- 45331200-8 — Instalacja elektryczna



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, w ramach zadania pn. Przebudowa budynku
i rozbudowa o wind¢ zewne¢trzna w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkow PZDW do
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami”, budowa zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng, jako cz¢s¢ dokumentéw przetargowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich.

1.4.2. Wykonawca - wykonawca robot budowlanych, wytoniony w drodze przetargu
nieograniczonego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
petnigca samodzielng funkcje techniczng w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i bedaca
cztonkiem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa.

1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do jego reprezentowania
podczas realizacji robdt budowlanych, petnigca samodzielng funkcje techniczng w rozumieniu
Ustawy Prawo budowlane i1 bedaca cztonkiem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego, materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.
Materiaty wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach oraz przedmiarach sa
materiatami przyktadowymi, nalezy stosowa¢ materialy o parametrach i wtasciwosciach nie
gorszych niz wskazane.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego z p6zniejszymi zamianami.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu
budowlanego, na podstawie ktorego wydano decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.9. Nadzor autorski - nadzor prowadzony przez Projektanta na zlecenie 1 zadanie
Zamawiajacego; petni identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru.

1.4.10. Dokumentacja projektowa - dokumentacja sktadajaca si¢ z:

- projektu budowlanego,

- przedmiaru robot,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot,



zalaczona do dokumentdéw przetargowych, zawierajaca wyciagi z Projektu budowlanego,
przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora Wykonawca ma obowigzek
opracowac po zakonczeniu robot budowlanych.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow
oraz robot.

1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.16. Dziennik budowy - urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniony od spelnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany
jest stosowany.

1.4.18. Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdob budowlany jest zgodny z Polska Normag wyrobu albo
aprobata techniczng.

1.4.19. Znak budowlany- zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdob
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy
1 jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane
z nadzorami wlascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe 1 na jakich uzgodniono Dokumentacj¢ projektowa nalezy
uwzgledni¢ w cenie umownej (projekt zmiany organizacji ruchu, zajgcie pasa drogowego, itp.).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu), ktora
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, zawiera:

- Projekt budowlany zawierajacy branze: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna
1 zagospodarowania terenu,

- Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera:

- Wycigg projektu budowlanego zawierajacy branze: architektoniczng, konstrukcyjna,
instalacyjnai zagospodarowania terenu,

- informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Przedmiar robot,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych.

c) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce po zakonczeniu robot

w ramach ceny umowne;j:

- dokumentacja techniczna zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle

w trakcie realizacji robot (jezeli takowe wystapia),

- uzupehniajace Specyfikacje Techniczne,

- protokoty pomiarow / odbioréw instalacji odgromowe;,

- protokoty odbioréw kominiarskich,

- inne niezbe¢dne wynikte podczas realizacji obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie umownej. Powyzsza lista
nie jest wyczerpujaca 1 stanowi jedynie uzupelnienie ogdlnych zobowigzan wykonawcy
w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbedne do
wlasciwego wykonania robot na wlasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy
je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

d) Dokumentacja, ktora Wykonawca zobowigzany jest opracowac przed rozpoczgciem robot:

- projekt organizacji i harmonogram robét,

- projekt zaplecza technicznego budowy,

- plan BIOZ,

- inne wymagane odrebnie w kazdej z ST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow w Dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg projektowa 1
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacja projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne niezbedne $rodki
do zapewnienia bezpieczenstwa pojazdoéw 1 pieszych oraz ochrony robot. Wykonawca zapewni
stale  warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakow,



dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: - lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych;

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i1 gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na S$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow
od wilasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomic
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci

1 dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia,o ile nie bgda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia, do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego.
Utrzymanie robot powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robot lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazaneza
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru
1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty 1/lub wystgpia opdznienia w robotach. Zamawiajagcy 1 Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Wykonawcg ustalg wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwigkszy¢ cen¢ umowna.



2.MATERIALY.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza spetnia¢ wymogi
odnosnie przepisow i1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem — M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216) o certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych-
Dz. U. z 2004r, nr 92, poz. 881 z po6zniejszymi zmianami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od technologii wykonania przyjetej w opisach
katalogowych, wzglgdnie zmiany rozwigzah materialowych nie moga powodowaé obnizenia
trwalosSci eksploatacyjnej, czy zwigkszenie obcigzenia inwestora dodatkowymi kosztami
wykonania. Wprowadzenie zmian jest mozliwe wylacznie, po zaakceptowaniu wprowadzone;j
zmiany przez Zamawiajacego.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego zrédlta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrddia
W sposob ciaggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione,to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajduja si¢ nie zbadane inie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci
do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru;w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet



powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym i w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac
bedzie tego Inspektor nadzoru, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru



uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy
wymaga stosowania jednolitych i1 spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robdt objetych Umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed
przystapieniemdo pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub - aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt a) i1 ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy.

6.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w



porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lubwymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksigzka obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe



odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
projektowg 1 ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy
robdt. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposOb zrozumiaty
1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Jednostki obmiaru robot — zgodne
z podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny robot,

- odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca



wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Przebieg odbioru powinien zosta¢ odnotowany w Dzienniku budowy.

8.3. Odbior ostateczny robot.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcge wpisem do Dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych irobdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowa i1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki budowy 1 Ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- protokoty odbioru sieci i instalacji elektrycznej, gazowej, co., wod.— kan., itp.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urzadzen.

- $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materialdéw uzytych do realizacji (aprobaty,
certyfikaty, itp.).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy



ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem opisanych zasad

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
1 Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robdt, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatdéw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na terenie budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru rob6t, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
1 administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
1 podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obcigzaja dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji,
zuzycia tych obiektow

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
o$wietlenie placu budowy, zast¢pcze Zrodia ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty 1 roboty przed deszczem, stoncem i mrozem 1 inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw 1 narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa 1 higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkoéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne 1 nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,



- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreso6w robot objetych
poszczegbdlnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty badan jako$ci materialow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- optaty graniczne, cta, akcyzy 1 inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktéore moga wystgpié
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy, Dokumentacji projektowej i wymagan
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych
dokumentach,a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na akty prawne, Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Jezeli tegonie okre$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 1. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

Ze wzgledu na specyfike robodt ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne podane w spisach
punktéw nr 10 kazdej ST, a takze te zawarte w niniejszym punkcie, beda dla Wykonawcy
obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzadzen i zaklada si¢, iz:

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm 1 przepisow:

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. 2013.907 /z p6zn.zm/

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. 2013.1232 /z p6zn.zm/

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw z dnia 27.04.2007 Dz.
U.2007.397.251/z pdzn.zm/

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U.2009.178.1380/z p6zn.zm/

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., /z pdzn.zm/

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r Dz.U.2013.1409/z p6zn.zm/

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz.U.2004. Nr 92, poz. 881

z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r.

Dz.U.2012.462/z p6zn.zm/

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7.06.2010r
Dz.U.2010.109.719/z pézn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 14.12.1994 r,



Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. /z pézn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 .

/z p6zn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Dz. U. 2006, nr83. poz. 578/z p6zn.zm/



STWiORB -1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEI ROZBIORKOWE
CPV 45111200-0
I.ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, w ramach zadania pn. Przebudowa budynku
irozbudowa o wind¢ zewngtrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do
zapewnienia dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, zewngtrznej instalacji energii elektryczne;j

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, ktoreobejmowac
beda:

— Roboty rozbiorkowe, demontazowe 1 wyburzeniowe,

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu,

— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek

— Re¢cznezdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) II.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

2.1 Warunki ogdlne.

2.2 Teren budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do momentu odbioru koncowego. Znaki zniszczone badz uszkodzone Wykonawca odtworzy
lub utrwali na wlasny koszt.

2.3 Ochrona Srodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywania robot, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami NI.

3.MATERIALY

Grunty do wykonania zasypki Do wykonania zasypki nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczace pospoélek:-uziarnienie do 50 mm,-tgczna zawartos¢ frakcji
kamiennej i zwirowej do 50%,-zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,-zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki
materiatow budowlanych itp.

3.1.Pozyskanie materialow miejscowych.

Naktad i humus zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy i wykorzystywane przy
zasypach 1 rekultywacji terenu. Materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy,
jak z innych miejsc wskazanych w umowie bgda wykorzystywane do prowadzonych robdt lub
wywiezione na odktad w miejsce wg wymagan okreslonych umowa lub polecen NI
Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody NI nie bgdzie prowadzit Zadnych wykopoéw
w obrebie terenu budowy, ktore nie zostaty wyszczegolnione w zakresie dokumentach umowy.



3.2.Skladowanie i magazynowanie materialow.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie 1 zachowanie wilasciwosci 1 jakosci dla tymczasowo
sktadowanych materialéw budowlanych, az do czasu ich uzycia przywykonywaniu robot.

3.3.Wykorzystywanie gruntéw z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw w mozliwie
maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypow.

4.SPRZET

Ogoblne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robot ziemnych powinien
posiada¢ i wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu bedacego jego wlasnoscig lub
wynajetego. Sprzet powinien by¢ sprawny 1 tylko woéwczas uzyska akceptacje NI. Podstawowy
wykaz sprzetu okreslono ponizej:

- sprzet do wydobywania gruntu recznie

- sprz¢t do odspajania i wydobywania gruntu, mtoty pneumatyczne, narzg¢dzia mechaniczne,
koparki, wiertarki, kilofy i topaty;

-tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;

- sprzet do zgeszczania gruntu jak walce 1 ubijaki.

5.TRANSPORT

Wybdr zastosowanych $rodkéw transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢
dobrany do czynnikow takich jak: objeto$¢ transportowanego gruntu, technologia jego
odspajania i1 zaladunku, kategoria gruntu, a takze odleglosci transportowe. Wykonawca na
biezaco 1 na wlasny koszt bedzie usuwal zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach
publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia robot.

6.WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Zasady ogolne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot ziemnych wg wymiaréw i rzednych podanych w dokumentacji
projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne btedy wykonawcy
W wytyczeniu czy wyznaczeniu robot ziemnych beda poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

6.2. Dokladnos$¢ wytyczenia i wykonania.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegbdlnych elementéw skladowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.
Kontury robdt ziemnych pod wykopy i rozbiorki ulegajace nastgpnie zasypaniu oraz pod
fundamenty windy nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do ich wykonania.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty linie krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robot. Wytyczenie takie
bedzie podlega¢ sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy. Wytyczenie
obrysu wykopu powinno by¢ dokonane z doktadnoscia +5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zataman. Szeroko§¢ wykopu nie moze si¢ r6zni¢ od zatozonej
projektem wiecej niz o =10cm. Nierdwnosci dna wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 3 cm
przy pomiarze tatg j .w.

6.3. Odwodnienie robot ziemnych.



Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw aby zapewni¢ w catym
okresie wykonywania robdt spadki umozliwiajace prawidlowe odwodnienie 1 zabezpieczenie
przed nawodnieniem gruntu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w O.S.T.

7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Badania i pomiary polega¢ begda na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz
wlasciwym ujeciu 1 odprowadzeniu wody deszczowej, saczen 1 wyciekow wodnych.

7.3. Badania do odbioru wykopu.

Czestotliwos$¢ oraz zakresy badan i pomiarow:

* badana cecha:

- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego

- pomiar szerokosci dna wykopu

- pomiar rz¢dnych powierzchni wykopu

- pomiar tasmg, szablonem, tatg 3-metrowa, poziomica, niwelatorem

- pomiar niwelatorem rzednych

- obmiar robot zanikajacych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania
- obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

8.OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru.
Obmiar taki stuzy¢ moze jako podstawa do rozliczen czg$ciowych, o ile sa one ujete
w umowie. Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji. Dhugosci pomigdzy punktami skrajnymi obmierza si¢ poziomo wzdtuz linii osiowej.
Objetosci wylicza si¢ w [m] jako dtugos$ci mnozone przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu
w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilosci robot ziemnych
wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe technicznie, ilosci te nalezy oblicza¢é wg obmiaru
na srodkach transportu lub w nasypie z uwzglednieniem wspodtczynnika spulchnienia gruntu.

8.1 Odbior robét ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartos$ci robot.

8.2 Odbior robét rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartos$ci robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady o podstawach ptatnosci podane zostaty w OST. Dla robdét wycenianych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w umowie (ofercie). Rozliczenia czgéciowe mozna dokona¢ o ile jest
to przewidziane w umowie, po okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczaltowe bedzie uwzglednialo wszystkie czynnosci  okreslone w ST, PW
1 PB. Platno$¢ bedzie nastepowac za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane
przez NI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401
PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe 1 jednostki
miary.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie.



STWiORB -2

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa
budynku i rozbudowa o winde¢ zewngtrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW
do zapewnienia dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektryczne;j

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetymkontraktem.
W zakres tych robot wchodzg :

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi,

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwdz gruntu na miejsce
sktadowania wraz z kosztami sktadowania,

- mechaniczne zggszczenie podtoza pod nowe obiekty,

- podktady z ubitych materiatow sypkich pod posadzki

- zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego pod posadzki

- wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ ustalonej na placu budowy

- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zaggszczeniem zasypu,

- podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznympod plyty chodnikowe

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogolne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
Do wykonania robdt ziemnych materialy nie wystepuja

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, zar6wno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materialow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych
z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzgtu. Roboty moga by¢ prowadzone rgcznie lub
mechanicznie.

4. Transport.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduja pogorszenia



stanu $rodowiska naturalnego. Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcg. Nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie =~ warunkéw  gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Dojazd do wykopdéw oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych 1 reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdéw, niwelacja kontrolng roboét ziemnych
1 dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3 krotnejgtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Warunki wykonania podsypek

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

4) Catkowita grubos$¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catlej
powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopodw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki



1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.

3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m- przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m- przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m- przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy,
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6.Kontrola jakoSci robot.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami w punkcie 5.1.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu- wymiary wykopu

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

7.0bmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg :
Wykopy — [m3]

Transport gruntu — [m3]
Zasypki — [m3]

8.0dbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych..

9.Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podane zostalty OST. Dla robét, ktore zostaly wycenione
ryczattowo, podstawe platnosci stanowi kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w ofercie o raz umowie. Rozliczenia czgsciowe dokonane mogg zosta¢ jezeli
zostalo to  przewidziane @w  umowie oraz po  okreSleniu  procentowego
zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci okreslone w PB, PWiST. Platno$¢ nastgpuje za roboty wykonane zgodnie
z wymaganiami i odebrane przez NL

10.Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



STWiORB -3
ROBOTY BETONOWE 1 ZELBETOWE

CPV 45262300-4, 45262310-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewngtrzng
w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej
instalacji energii elektrycznej

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawartew niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robdt betonowych i1 zelbetowych przewidzianych przy pracach remontowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

W zakres inwestycji wchodza:

— fundamenty zelbetowe, na podktadzie z chudego betonu. Grubos¢ podktadu przyjeto 10 cm,

— podktady betonowe na podt. gruntowym - beton B10 pod posadzki,

—wience monolityczne, belki, stupy, nadproza, strop, fundamenty oraz podszybie windy

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robodt zwigzanych z wykonaniem elementow
betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi ST
i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH
Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH.

1. Warunki ogolne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i zgodnos¢ wykonania robot
z projektem, ST i poleceniami NI.

2. Materialy.

2.1.Szalowanie.

Drewno do wyrobu szalunkow. Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkow.

Ptyty deskowania.

* Sklejka

* W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe



* Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dhlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw
o érednicy wickszej niz 25mm. Srodek antyprzyczepny Aktywne chemicznie $rodki
zawierajace skladniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie,
powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu. Srodek uzywany przy demontazu deskowan. Bezbarwny olej mineralny,
nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp
10°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w otwartych pojemnikach.

2.2. Beton

Podktad betonowy pod Lawy fundamentowe oraz podszybie windyz betonu C8/12,
Zelbetowe lawy i $ciany fundamentowe z betonu C25/30 WS,

wylewke posadzkowa z betonu C20/25,

Wylewke betonowa z betonu C8/12,

Strop zelbetowy, wience, belki oraz stupy zelbetowe z betonu C20/25

2.3.Zbrojenie.

Podktadki dystansowe pod zbrojenie, drut montazowy

2.3.1 Stal zbrojeniowa

-Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

-Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

-Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretdéw powinny odpowiadad

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

-W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

2.3.2.Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy 1 naderwan.

-Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowe;,

rozwarstwienia i pgkni¢cia widoczne gotym okiem.

-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sg dopuszczalne:

e jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i1 pretow gladkich,

e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

2.3.3.0dbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

e wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
-na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

2.3.4.Magazynowanie stali zbrojeniowe;.



Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow i1 gatunkow.

2.3.5 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budoweg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych, stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier. Zebrowana stal
zbrojeniowa. Zbrojenie glowne nalezy wykona¢ z Zebrowanych pretéw zbrojeniowych.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.6.Materialy pomocnicze.

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki.

Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzyc.

Sktadniki mieszkanki betonowe;.

Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialdow zamiennych.

* Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005

* Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

*Woda, czysta woda nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

*Kruszywo, zatozenie ogolne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci 1 dokladnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

-Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm):

frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

-Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-B-06712 oraz wynikow reaktywnosci alkaicznej w terminach
przewidzianych przez NL.W celu uniemozliwienie korekty mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci wg PN-EN- 1997-6:2002 i statosci frakcji.

-Kruszywo grube (2-96mm):

nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, famanych kamieni lub
mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej jak 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063mm nie
powinny przekraczaé 2%.

-Mrozoodporno$¢ kruszywa:

ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%. Domieszki do betonu. W miar¢ potrzeby
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $rodkow i1 dodatkéw
do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu. Wszystkie domieszki
do betondéw nalezy stosowac¢ godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje  zgodnosci z  powyzszymi  wymaganiami. Warunkiem  dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszk¢. Domieszki do betonow musza
mie¢ aprobaty wydane przez ITB lub Instytut drég i mostéw oraz posiadaé atest producenta.
Przed uzyciem cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom: wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990.

-Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musza spelnia¢ nastgpujace wymagania przy oznaczaniu czasu wigzania Vicata. Poczatek



wigzania najwczesniej po uplywie 60 min, koniec wazenia najpdzniej po uplywie 10 h.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci wg Lehatelieranie wigcej niz 8 mm, wg proby na plackach -
normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i1 nie rozpadajacych sig
w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu
ilosci grudek. Grodki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2mm. . W przypadku gdy w/w badania wykaza niezgodnos$ci z normami, cement nie moze by¢
uzyty do wykonania betonu.

3. Sprzet i narzedzia.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST
Sprzet niezbedny do wykonania robot. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych
i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ wg uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym  realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot

4. Transport i skladowanie

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano
w OST Transport materiatdbw Mieszanke betonowg i1 wszystkie materiaty niezbedne do
wykonania elementow wchodzacych w skiad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami  transportu, zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu nalezy stosowaé pojazdy specjalistyczne
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany
w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-
betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga to akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajgcego
realizacja umowy.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Warunki przystapienie do wykonywania robét

Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.Fundamenty,
wience, stropy, belki i stupywg projektu.

5.2. Szalunki.

5.2.1. Wykonywani deskowan.

* Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomoéw
oraz zgodno$¢ wymiardéw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda NI.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemie.

* Nalezy dopasowac polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

*Na wszystkich wysunigtych, wyeksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm ta§ma stalowa.

* Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy
ksztaltowa¢ zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze.



* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wilasnego oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
z pozostato$ci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtornie uzywaé¢ deskowan o zniszczone] powierzchni. Z powierzchni
kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zhuszczenia stali i inne pozostalo$ci metali.
Przed zainstalowaniem ptyty maj g by¢ pokryte S$rodkiem zabezpieczajacym przed
przywieraniem betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢é barwy i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan.

*Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowania

» Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowsg, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

* Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie moga pozosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczona na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

* Dokumenty dostarczane przez wykonawc¢ w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w OST.

* Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegOly giecia,
zestawienia stali 1 uktad zbrojenia.

*W podanym sposobie ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy: wymiary,
przekroje, uktad 1 liczbe pretow oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi
na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania si¢ do szczegdélowych rysunkow
roboczych.

* Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie z norma PN-84/B-03264.

*Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej.

» Czyszczenie stali:

-z metalu nalezy usunaé wszelkie zluszczenia hutnicze, tluszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

* Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:

zgodnie z PN-84/B-03264- jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nast¢pujacag -
otuling betonowa stali zbrojeniowe;j:

-konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60mm

- konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50mm

-$ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50mm

-konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery, ani substancji ptynnych: ptyty
40mm, belki-40mm.



* Polagczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdétami i uwagami podanymi
na rysunkach.

* Zbrojenie otwordw:

jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno w pionie jak
1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym polowie zbrojenia, jakie
byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$§ dodatkowe;j
wigzki pretéw musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.
* Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.
Gigcie 1formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié
z Inzynierem. Wymagania przy odbiorze Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane: nazwa wytwoércy oznaczenie
normowe wyrobu, numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan
oraz sktad chemiczny wedhlug analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej. Na
przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje: znak wytwoérey ,srednica
nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii ,znak obrobki cieplnej. Drut montazowy
do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Podkladki dystansowe dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek
dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej.

* Beton musi by¢ dostarczony z profesjonalnej wytwoérni beto znajdujacej si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

*Wymagany sklad mieszanki (dane ogoélne):- przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac
betonowych wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i1 podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajagcemu realizacja
umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed =zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i1 woda spelniaja wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujacy te
sktadniki spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i
trwatos$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy
dla porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna 1 zawieraé
wystarczajacy dowad, 7e dotyczy biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

*Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ 20MPa jesli w rysunkach
i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczad
63mm jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej.



* Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ 0 tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
otworéw 1 innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

*Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

*Mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach gr. Nie wigkszej niz 450mm.

* Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

* Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyc.
Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy przed ulozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

* Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
wjego opinii beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

* Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i1 pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera, pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie
powstawania niepozadanych przerw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.-
Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100mm.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonuj g prawidtowo nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

- Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maj g by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
5.4.4.Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig  800o/min 1 odpowiednia do  betonowanej sekcji  amplituda.
Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej
3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu,
lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.5.Ukladanie betonu przy upalnej i chlodnej pogodzie.

* Betonowanie przy wysokich temperaturach:

- nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnos$ci betonu 1 uniknigcia nierownosci powierzchni
po pracach wykonczeniowych maj g by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

- Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszankg podczas betonowania temperatury
wyzsze]j od 300C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

» Betonowanie przy niskich temperaturach:

- mieszanki nie wolno uktada¢ za zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze nizszej niz 4°C bez specjalnego



zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony
przez przemarzanie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6.Drobne naprawy.

» Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksploatowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z  zaleceniami  niniejszego  dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zrzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki
przeznaczonej do napraw. Przed przystagpieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupeilnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru
1 faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

* Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypehione
bez skurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany
do przylegajacego betonu.

» Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty a do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majag by¢ prostopadie
do powierzchni betonu.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona
niemetaliczng bez skurczowg zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamoéwieniem materiatdw
nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadaj a3 si¢
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢, przekonsultowac
z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych 1 zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy.

5.4.7. Pielegnacja betonu.

* Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci
w ciggu:- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego- 14 dni w przypadku uzycia
cementu hutniczego Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego
realizacjag umowy.

* W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami
ceramicznymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody.

* w trakcie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow welianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci

- przykrywa¢ 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci-
stale zrasza¢ eksponowang powierzchni¢

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodki, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych srodkow
z materialami uszczelniajagcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalajagcych utrzymaé wymagana stalg
wilgotno$¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic ja i1 przedstawic
do zatwierdzenia NI.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jako § ci robot. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej
Specyfikacji technicznej Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu



- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i zawibrowania- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielgegnacji betonu. W czasie kontrolo szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprawdzenie
zgodno$ci prowadzenia robotz projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. Kontrola
jakosci betonow.

InZynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcoéw i wykonawcoéw dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.

7. Obmiar robdt.

Ogoblne zasady prowadzenia obmiaru robot. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m’ kubatury stop fundamentowych

- 1 m® ptaskich ptyt zelbetowych 3

- 1 m’ pyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

- 1 m® §cian zelbetowych

- 1 m’ kubatury stopni schodow zewnetrznych.

8. Odbior robaot.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkcji

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan 1 deskowan- dostarczenie i utozenie mieszanki
betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie bedacych wlasnoscia
wykonawcy materiatéw rozbiorkowych z palcu budowy.

10. Przepisy zwiazane.

Polskie Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone - Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
1:2003/A2:2006 (U) Zmiana

A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego
o otwarte strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Metoda ultradzwigkowa

PN-75/M-70056 Badania nieniszczace metodami ultradzwigkowymi.
Wzorce mikrosekundowe PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czegs¢ 2:
Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne



PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymalo$ci na $ciskanie betonu
lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania
1 badania



STWiORB -4

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Z. PAPY BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ
I POWLOK BITUMICZNYCH

CPV 45420000-6

1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewng¢trzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
poziome - wykona zimno z emulsji asfalt. Izolacje cieplne i1 przeciwdzwigkowe z plyt
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho jedna warstwa - posadzka
na gruncie. Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni.

Podtogi w pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczy¢ ptynna foliag z wywinigciem jej
na $ciany do wysokosci 20cm Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie
wlasnosci materiatbw, wymagan 1 sposobéw oceny podlozy, wykonanie podktadow
gruntujacych, przygotowanie podtozy, wykonanie poszczegdlnych warstw oraz ich odbiory.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

UWAGA:

Wszystkie uzyte nazwy materialdéw do izolacji poziomych i pionowych $cian fundamentowych
postuzyly do okreslenia parametrow technicznych, jakosci. Wykorzystane w czasie budowy
materiaty o innych nazwach muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz
poréwnywalng jako$¢ wykonania. Materialy stosowane do wykonywania robdt izolacyjnych
powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,



- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych
do wykonania robdt izolacyjnych i wyktadzinowych.

2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentacji  projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do opisu technologii robot izolacyjnych przyje¢to rozwigzanie systemowe z zastosowaniem
materiatow j/n:

IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:

poziomej-2 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na goraco,
poziomej z folii PCW, tasma uszczelniajagca KAB 150 mm w podszybiu windy. Gdy materiat
jest jeszcze w $wiezym stanie, narzgdzia mozna czy$ci¢ przy uzyciu wody. Po wyschnigciu
materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu rozpuszczalnikow. Lepik nanosi¢
nalezy pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem.

2.1 Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji nalezy stosowac¢ pape¢ 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie 1 piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale
na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy
w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dhugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

» wymiary papy w rolce dtugo$¢: 20 m £0,20 m ; 40 m £0,40 m ; 60 m +0,60 m szerokos¢: 90,
95, 100, 105, 110 cm =1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odlegltosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2 Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998. temperatura migknienia — 60—-80°C temperatura zaptonu —
200°C

2.3 Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5% sptywnosé— lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze
50°C w ciagu 5 h warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° zdolno$¢
klejenia— lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. Roztwor asfaltowy
do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998



2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.6.Folia budowlana izolacyjna
Folia budowlana izolacyjna - wuzywana zamienniec 2z papg do izolacji
przeciwwodnejw warstwach posadzki — folia LDPE.

3.Transport

Srodki transportu zewnetrznego i technologicznego powinny gwarantowaé bezpieczenstwo,
technologi¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej, wymagania okre§lone w prawie
budowlanym 1 polskich normach. W szczegdlnosci srodki transportu muszg posiada¢ aktualne
badania techniczne. Musza rowniez posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie
do przewozonych tadunkéw, ktére nie moga powodowaé przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdow. Srodki transportu pod wzgledem swych parametréow powinny by¢é
dobrane do warunkéw wystepujacych na placu budowy i powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe
dla  uzytkownikow  budynku bedacych ~w  eksploatacji w  trakcie  robot.
Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa
1 umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od
stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowac¢ przejscie dla ruchu pieszego
oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci maks. 2m. Materiaty
niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sprzet do wykonania rob6t wedlug mozliwosci Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji. Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy llla, w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialdbw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej S$cisle jednak obok drugiego najwyzej
w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem

1 uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej tak aby tworzyty zwarta
catos¢ zabezpieczong przed przesunigciem i1 uszkodzeniem. Foli¢ nalezy przewozi¢ w pozycji
zalecanej przez producenta zabezpieczajacej przed przesunig¢ciem i uszkodzeniem.

4. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacja projektowa, instrukcja producenta, udzielonym pozwoleniem na budowg,
uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robot wchodzagcych w sklad =zadania w catoSci ponosi wykonawca.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru
i kontroli robot budowlanych).

4.1. Warunki rozpocz¢cia wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.



4.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjq.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i1 potwierdzonym przez Inzyniera.

4.3. Warunki wykonania izolacji.

4.3.1. Izolacja z papy asfaltowej.

Wykonuje si¢ ja na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢ réwne (bez wglgbien,
wypuktosci 1 peknie¢), czyste, odtluszczone i1 odpylone. Izolacja powinna sktadac sig
z 2 warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych migdzy soba w sposob ciagly na catej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy poklademi pierwsza warstwa izolacji
oraz miedzy poszczeg6lnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zakladow
papy zarowno poprzecznych jak i1 podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie
o potowe szerokosci arkusza.

4.3.2. 1zolacja z lepiku asfaltowego na goraco

Wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢ réwne, czyste, odttuszczone i
odpylone. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a taczna grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2
mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160-180°C, a temperatura
lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

4.3.3. Izolacja powlokowa bitumiczna na zimno

Wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢ réwne, czyste, odttuszczone i
odpylone. Liczba naktadanych warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2. Laczna grubo$¢ powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta lecz nie mniej niz 2 mm.

4.3.4. I1zolacje z folii PCW grubosci minimum 0,2 mm

Wykonuje si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze jw. powierzchnia powinna by¢ gladka.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone lub sfazowane. Folia moze by¢
uktadana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z PCW moze by¢ klejona klejem
poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodporna nalezy klei¢ lepikiem asfaltowym na goraco bez
wypehiaczy o temp. 160°C- 180°C. Grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm,
a temperatura w chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Folie powinny by¢
taczone na zaktady o szerokosci 3-5 cm za pomocg kleju, spawania lub zgrzani

5.Kontrola jakoSci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Cze¢$¢ 6 ,,Wymagania ogolne”.
Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz do naprawy
podtoza. Wszystkie wymienione materiaty musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnos$ci, potwierdzajacg zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt przygotowawczych 1 wstgpnych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

-sprawdzenie rownosci podtoza, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,



-sprawdzenie ~ prawidlowosci  wykonania w  podlozu  szczelin  dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot izolacyjnych
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6dlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci warstwy
izolacyjnej oraz innych robot ,,zanikajacych".Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢
celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych warstwizolacyjnych a
w szczegoOlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepnosci do podioza,

-sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubo$¢ okreslong na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu
izolacji 1 opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych Prawidlowo wykonana
izolacja powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

- na calej powierzchnia powinna by¢ nalozona warstwa jednakowej grubosci (warunek
wlasciwej przyczepnosci),

- grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki 1 $cian od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty 1 nie wigksze
niz 5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz
catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- taSmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta

6.Obmiar robaét.
Ogolne zasady przedmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdlne".

7.0dbior robot .

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych
z wykonywaniem izolacji elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem wiasciwych robot izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy



przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5 niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i
SST i1 zezwoli¢ do przystgpienia do robdt izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

e Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Kierownika Budowy. Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

¢ Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady 1 terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

-aprobaty techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow
1 wyrobow, protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac
si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi
w pkt. 5. niniejszej SST poréwna¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi
w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byl negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci
wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po



ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania izolacji z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Odbiérdtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosié
Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza si¢
jeden protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych sa badania obejmujace: sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
sprawdzenie materialbw sprawdzenie podloza pod izolacj¢ sprawdzenie warunkéw
prowadzenia robot sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

8.Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Cze$s¢ 9 ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot beda obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej.

9.Przepisy zwiazane.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych (czg¢s¢ 1
Roboty ogélnobudowlane ITB, wyd. II);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Dz.U. nr13 poz.93Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74
poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



STWiORB -5
NADPROZA I ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6, CPV 45262522-6
1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nadprozy z materiatbw ceramicznych dla zadania pn.: Przebudowa
budynku i rozbudowa o wind¢ zewngtrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkow PZDW
do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej instalacji energii elektrycznej

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,dla
ktorych istnieje  pewnos¢, ze  podstawowe wymagania  beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ujetych w ST.

Nad otworami drzwiowymi 1 okiennymi przyjeto nadproza prefabrykowane ,,L”.Belki
nadprozowe prefabrykowane nalezy uktada¢ na wypoziomowanym murze, na zaprawie
cementowej gr. 1,2 cm. Celem zabezpieczenia ich przed przewrdceniem nalezy zwigzac
je miekkim drutem.

Zaprojektowano $ciany murowane zwienczone wiencem W1 i usztywnione rdzeniami zgodnie
z rysunkami. Podciagi zbrojone wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Nadproza nad drzwiami
jako podciag potaczony z wiencem.W $cianach istniejagcych nadproza wzmocniono
ksztaltownikami stalowymi zgodnie z rysunkami konstrukcji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowg, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne" pkt 1.2.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub §redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukeji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementow murowych.

- Wyroby pomocnicze - sg to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupehiajace tj.: kotwy, laczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia $cian.

- Warstwa konstrukcyjna - czg$¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia wiasne
muru, obcigzenia stropow 1 od zabudowy otworow i mocowanych elementow instalacyjnych
oraz wyposazenia.



- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe¢ konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka
lub warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci
izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementow instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nosnej. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe wyszczegélnione sa w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skfadowania podano w SST — B —
O ,,Wymagania ogdlne”. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji shuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okre$leniu wilasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.1.Jednowarstwowe $ciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych.
2.2.Pozostale materialy

- Zaprawa cementowa;

- Nadproze prefabrykowane;

- Cement portlandzki;

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.4.Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne”.
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczegdlnoSci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.5.Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa 1 cementowo-wapienna kl. 3 1 5 i 7MPa wytwarzana na budowie
lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie  receptur na  wytwarzane zaprawy  wytwarzane na  budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa- wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i1 sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych



powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia Ww ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
1 wapna.

2.6.Nadproza
Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
Projektuje si¢ nadproza prefabrykowane systemowe oraz nadproza zelbetowe monolityczne.

3.Skladowanie materialow.
- Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje si¢ zafoliowane
na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte
przeno$nymi patatkami.
- Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komoérkowego
powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym
nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.
- Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.
- Cement, wapno i1 gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywa¢ w workach w zamknigtych
1 zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .
- Kruszywa moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie
suchym 1 odwodnionym.

Materialy do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe,
jezeli spetniajg nastgpujace warunki:
— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,
— sg wlasciwie opakowane 1 oznakowane,
— spelniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— maja deklaracje zgodnosci i1 certyfikat zgodnosci.
- Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatbw 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.
- Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okre$leniu wilasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne
rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem :
- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

4. Sprzet i narzedzia.

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogodlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow



powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

S5.Transport.

Materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata
statecznos$ci 1 szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyroboéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwale sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy skladowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposOb gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

6. Wykonanie robdét.
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.1. Ogolne zasady wykonywania muréw
- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki nie wczesniej niz
po zakonczeniu $cian gtéwnych.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
- Pustaki uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.
- Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
- W przypadku przerwania rob6ot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom gory o$cieznicy zamontowaé wg. rysunkow nad
planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé
zaczynajagc od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢
w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych
1 innych otworéw znajdujacych si¢ w tej samej ptaszczyznie $ciany.

6.2. Konstruowanie nadprozy
Do konstruowania nadprozy stuzg, m.in. nadproza prefabrykowane ceramiczno - zelbetowe
traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.



Elementem no$nym jest belka zbrojona, ktorej wymiary i1 ksztalt zostaje nadany przez
producenta.

Spos6b montazu nadproza prefabrykowanego

- przygotowanie $cian poprzez wymurowanie do odpowiedniego poziomu ,

- wybor odpowiedniego nadproza

‘utworzenie tymczasowego podparcia zanim nadproze zostanie umieszczone np. przy uzyciu
stempli budowlanych

- ulozenie 1 wypoziomowanie nadproza prefabrykowanego

- zalanie betonem

Sposéb montazu nadproza zelbetowego:

* przygotowanie $cian poprzez wymurowanie do odpowiedniego poziomu

- wybor odpowiedniego nadproza

‘utworzenie tymczasowego podparcia zanim nadproze zostanie umieszczone np. przy uzyciu
stempli budowlanych

- utozenie 1 wypoziomowanie nadproza prefabrykowanego

- zalanie betonem

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomoca, pity tarczowej do kamienia,

- za pomocy gilotyny.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni murow od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otworéw osciezy

- zgodno$ci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

- stanu elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

- wykonania i kompletno$ci potaczen,

7.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

7.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle". Wyniki badan materialow i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i1 powinny
umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowai zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,



- prawidtowo$ci wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

8. Obmiar robdét.

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla rob6t murowych z pustaka z betonu komoérkowego m3 lub m2

— dla obsadzania nadprozy mb

[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robot murowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej Odbiér roboét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych winny stanowié
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenie o jakos$ci materialow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

- protokotly odbioru poszczeg6lnych etapéw robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Zakonczenie odbioru

Odbidr robot murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

10. Podstawa platnosci.

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—B - O
,» Wymagania ogolne" pkt 9.

10.2 Placi sie za wykonana i odebrana ilos¢ m”> powierzchni muru wedtug skalkulowanych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprze¢tu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

11. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.



PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 — Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i1 glowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogolne wymagania
1 badania. PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-9000 (seria 9000,
9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
Czes¢ A - zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.

-Aprobaty techniczne i karty techniczne materiatow.



STWiORB - 6
ROBOTY MURARSKIE, SCIANKI DZIALOWE

CPV 44112310-4, CPV 45262500 — 6

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z materiatdw ceramicznych oraz $cianek dzialowych z plyt
gipsowo-kartonowych realizowanych dla zadania pn.: Przebudowa budynku i rozbudowa
o wind¢ zewng¢trzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, zewngetrznej instalacji energii elektrycznej

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ujetych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem :

- Sciany zewnetrznych

- Scianki dziatowe

- Wykonaniem nadprozy prefabrykowanych/zelbetowych w otworach drzwiowych,

- Wykonaniem nadprozy stalowych w $cianach istniejacych,

1.4. Okres$lenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukeji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementow murowych.

- Wyroby pomocnicze - sg to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupehliajace tj.: kotwy, laczniki,
wsporniki,nadproza, wzmocnienia $cian.

- Warstwa konstrukcyjna - czg$¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia wlasne
muru, obcigzenia stropow 1 od zabudowy otworow i mocowanych elementow instalacyjnych
oraz wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig polaczona powloka
lub warstwa materiatu, ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci
izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nosnej. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.



1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe wyszczegélnione sg w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-B-O
»Wymagania ogolne”.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu naproduktach innych producentdéw)
pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow 1 materialdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Do wykonania robot wyszczegolnionych w p.1.3. nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- cement portlandzki z dodatkami 25 spelniajacy wymagania norm-PN-EN 196(3),
PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2).

- cement portlandzki zwykty 35 spelniajacy wymagania norm jak wyzej.- wapno suchogaszone
hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6),

- woda do betondéw i zapraw- PN-88/B-32250 (4),

- bloczki betonu komdrkowego gr. 24 cm, - PN-B-03002:2007

- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11),

- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11),

- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19),

- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20),

- gwozdzie- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25)

- materiaty do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35),

3. Sprzet i narzedzia.

Ogodlne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacych
sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materialow,

- sprzetem pomocniczym.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy S$cianek
dziatowych:

*nozZ,

e paca stalowa,

e pita otwornica

e strug katowy do fazowania,



e szpachelka,

e strug tarnik

e wiertarka z mieszadlem Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowac
podane nizej narzedzia i akcesoria

¢ Kielnie do zapraw— szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5;
10; 7,5 lub 5 cm, tacznik do $cian dziatlowych — do laczenia $cian dzialowych
ze $cianami konstrukcyjnymi, Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania
W sposoOb gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. Wykonanie robdt.
5.1. Ogolne zasady wykonywania muréw
- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
- Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
- W przypadku przerwania rob6ot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw betonu
komorkowego i uszkodzonej zaprawy.
- Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiarow. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom gory oscieznicy zamontowac
wg. rysunkow konstrukcyjnych nad planowanym poziomem podtogi.



5.2 Sufity podwieszone z plyt GKF

Nalezy montowa¢ wg nizej podanych zasad:- metalowa konstrukcja gléwna winna byc¢
wykonana z profili stalowych polaczonych tacznikami krzyzowymi lub poprzecznymi
podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z elementami rozpreznymi,

- ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe uktada si¢ z wzajemnym przesuni¢ciem stykoéw, a do
ich mocowania stosuje si¢ wkrety ze stali nierdzewnych,

- pierwszy rzad wkretdw powinien znajdowac si¢ wzdtuz osi symetrii plyty, a nastepne przy
krawedziach,

- pomiedzy ptytami nalezy zostawi¢ szczeling ok. 6mm, ktérag wypehnia si¢ elastyczng masg
szpachlowg a nast¢pnie wzmacnia elastyczng siatkg lub tasmg z flizeliny, w pomieszczeniach
o zwigkszonej wilgotno$ci zastosowac plyty tzw. wodoodporne,blachy.

Wieszaki powinny by¢ pokryte powtoka cynku gr. 100g/m2 (7um).

5.3 Scianki dzialowe

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowaé do konstrukcji nosnych do stalowych. Profile UW $cianek
dziatowych, z przyklejong od spodu tasma uszczelniajagca mocowaé przy uzyciu kotkow
rozporowych do podiogi 1 stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm.
Profile CW mocowa¢ w profilach UW. Skrajne stupki musza by¢ przymocowane do $cian
bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na wysoko$é cianki. Scianki dziatowe
z ptyt g-k mocowac do wszystkich granicznych elementow budowlanych.

Przestrzenie pomig¢dzy profilami (latami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian
dziatowych stosowa¢ ptyty z welny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3. Stosowa¢ oktadziny
jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI
(wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS. Ze wzgledu
na wysoko$¢ pomieszczen, o$cieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez
katowniki przylaczeniowe. Plyty g-k w otworach drzwiowych przycinaé¢ tak, aby powyzej
otworu ich styki pionowe nie przebiegaty w linii o§ciezy bocznych. Przesunigcie wzgledem ich
linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm.

5.4 Montaz sufitow podwieszanych

Podczas montazu sufitu z ptyt g-k nalezy:

- wokol pomieszczen zamontowac profil UD 27x28 na wyznaczonym wczesniej poziomie

- do stropu zamontowa¢ zawiesiaES 60x75 a nastgpnie zamontowaé¢ w nie gorna warstwe
profili sufitowych CD60

- za pomoca tacznikow krzyzowych zamontowa¢ na ,zatrzask” dolng warstwe profili
sufitowych CD60

- do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontowa¢ ptyty g-k GFK (ognioodporne)
za pomocg wkretow TN

Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spetnia¢ wymogi aprobat
technicznych. Wykonaé ocieplenia stropu z welny mineralnej o gestosci do 35kg/m’
na uprzednio wykonanej paraizolacji z folii. Ocieplenie uktada¢ z minimum dwoch warstw
przemiennie, aby unikng¢ mostkow termicznych na taczeniach materiatow izolacyjnych.

5.5 Montaz plyt g-k

Plyty mocowa¢ wkrgtami w rozstawie nie wigkszym niz 250mm dla $cian i nie wigkszym
niz 170mm dla sufitow. Minimalna glgboko$¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi
5 §rednic nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych muszg przenikac je na glebokos¢
wieksza niz 10mm.

Elementy mocujace powinny by¢ oddalone:

- od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej 10mm

- od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15mm



Na potaczeniach ptyt stosowaé tasme¢ zbrojaca i masy szpachlowej réwniez w przypadku
stosowania masy szpachlowe] wzmocnionej widknami przeznaczonej do spoinowania
bez tasm.

6.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Najwigksze dopuszczalne odchylenia od wymiaré6w oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekroczy¢ 20 mm na wysokosci kondygnacji i 50 mm na wysokosci calego budynku.
Z uwagi na istniejgce nieroOwnosci $cian w komunikacji nalezy stosowa¢ wzor maskujacy
istniejace krzywizny i nierownosci.

Odbidr robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw 2z technicznymi warunkami wykonania
1 obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztaltu 1 gtdwnych wymiardw posadzki z dokumentacja techniczna,

- grubos¢ warstw

- pionowo$¢ powierzchni 1 krawedzi,

- poziomo$¢ warstw posadzki

- grubos¢ spoin i ich wypehienie, zgodno$¢ uzytych materiatlow z wymaganiami projektu.

- 1lo$ci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematycznag kontrole:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni murow od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otworow osciezy

- zgodnos$ci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

- stanu elementoéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu, wykonania i kompletnosci
potaczen, Jako$¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i1 stan robdt, zarowno pod wzgledem
iloSciowy jak 1 jako$ciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réowniez wyrobu budowlanego,
prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.
7.2Ptyta gipsowo-kartonowa.

Plyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-B-79405:1997.

8. Obmiar robat.

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot murowych z betonu komoérkowego m3 lub m2, Ilo§¢ robot okresla sig
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanychw dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne" pkt. 8. Podstawe do
odbioru wykonania robot murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej



Mury z bloczkdw powinien by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbidér robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior
odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage
na prawidlowos¢ wykonania otwordw (zgodno$¢ z projektem). Odbidér robot murowych
powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych winny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokotly odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Zakonczenie odbioru Odbioér robot murowych potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

10. Podstawa platnosci.

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 9.

10.2 Placi sie za wykonana i odebrana ilos¢ m”> powierzchni muru wedtug skalkulowanych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Cena wykonania robot murarskich obejmuje:

- Prace pomiarowe i1 przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- wykonanie 1 demontaz rusztowan, pomostow roboczych i1 zabezpieczen,

- wykonanie murdw,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbe¢dnych pomiaréw i prob.

11. Przepisy zwiazane.

PN-B-03002:2007 Beton komérkowy Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczacecementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne



STWIiORB -7
MONTAZ WINDY Z PRZESZKLONYM SZYBEM —
KONSTRUKCJA STALOWA

CPV 45313100-5

I. ZALOZENIA

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem dzwigu osobowego wraz z przeszklonym
szybem windowym o konstrukcji stalowej oraz niezbednym wyposazeniem technicznym dla
zadania pn. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewng¢trzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrzne] instalacji
energii elektrycznej

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych

Zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:

— montaz dzwigu osobowego wraz ze sterowaniem,

— montaz samonos$nego szybu windowego o konstrukcji stalowej, przeszklonego szklem
bezpiecznym,

— montaz drzwi kabinowych 1 szybowych,

— wykonanie i montaz zespotlu napedowego,

— wykonanie podszybia i nadszybia zgodnie z dokumentacja,
— montaz instalacji elektrycznych i sterowniczych windy,
—uruchomienie, regulacje 1 proby funkcjonalne,

— przygotowanie dzwigu do odbioru przez UDT.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Zasady ogolne

Wykonawca odpowiada za jako$¢ robot, zgodno$¢ z dokumentacja projektowas,
obowigzujgcymi przepisami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Montaz windy moze by¢
wykonywany wylacznie przez firme¢ posiadajaca wymagane uprawnienia i autoryzacje
producenta.

2. Materialy

Materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, kompletne i posiadaé:

— deklaracje zgodnosci,

— certyfikaty 1 atesty,

— dopuszczenia do stosowania na terenie RP.

Parametry dzwigu zgodnie z dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci:

— dzwig osobowy przystosowany do przewozu osob z niepelnosprawnosciami,
— szyb samono$ny stalowy, przeszklony szktem bezpiecznym,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt,



jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.

4. Transport

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6dt podano w ST 00. ,,Wymagania
ogolne”.

5.2 Warunki rozpoczecia montazu

W celu zagwarantowania bezpieczenstwo pracownikodw oraz terminowosci

wykonania prac zgodnie z harmonogramem, przed przystgpieniem do montazu urzadzen
nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

1. Szyb dzwigu powinien by¢ czysty i suchy.

2. Szyb powinien by¢ zbudowany zgodnie z dokumentacja techniczng

Producenta, a otwory szybu sg zabezpieczone.

3. W gornej czgéci szybu powinny by¢ zamontowane haki montazowe.

4. Nalezy zapewni¢ jest dostep do 3-fazowego zrodta zasilania w poblizu szybu.

5. Na najnizszej kondygnacji, w poblizu szybu nalezy przygotowac jest pomieszczenie
o powierzchni ok. 30m? do przechowywania narz¢dzi i materialdw montazowych.

5.3 Montaz dzwigow

Montaz poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego 1 zamontowania
statych kotew i hakéw do montazu urzadzenia dzwigowego zgodnie z instrukcja Producenta.
Szyb dzwigu powinny by¢ wykonane z materiatow niepylacych lub by¢ zabezpieczony
powloka niepylaca. Zespoly napedowe dzwigu powinny by¢ zamocowane w sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje budynku. Maszynownia dzwigow
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia umozliwiajace podnoszenie elementéw instalacji
dzwigowych. W szybach dzwigowych mozna umieszcza¢ wytacznie urzadzenia i przewody
zwigzane z pracg 1 konserwacja dzwigu.

Szczegdlowe wymagania, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia maszynowni oraz szybu
dzwigu, w tym nadszybia i podszybia, okreslaja przepisy o dozorze technicznym.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola obejmuje:

— zgodno$¢ montazu z dokumentacja projektowa,
— prawidlowo$¢ montazu szybu 1 dzwigu,

— kompletno$¢ zabezpieczen,

— wyniki préb i testow funkcjonalnych.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
— montaz kompletnej windy — [kpl].



8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi przez UDT. Odbior nastepuje
po pozytywnym zakonczeniu prob i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robdt objetych
niniejsza STWiORB, w tym montaz, uruchomienie i odbiory.

Placi si¢ za: wykonanie kompletnego szybu windy wraz z montazem urzadzenia wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwiazane

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNE]J
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa, wdrazajace do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

40

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie:
Dz.U nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z
2002.12.16,

zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN ENS81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364



STWiORB - 8

POKRYCIE Z PLYT WARSTWOWYCH NA KONSTRUKCJI
STALOWEJ

CPV 45260000-7, 45261100-5

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem dachu o konstrukcji stalowej, pokrytego ptytami warstwowymi dla
zadania pn. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacj¢ projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1irobdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
1 robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstgpstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ,, Wymaganiach ogdlnych".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie pokrycie z ptyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami irurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku. Kolor zgodny z projektem oraz wytycznymi Inwestora.

Dach bez okapow, odwodnienie rynnami stojagcymi.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.
INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBOT I PLACU BUDOWY Zapewni¢ zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci zgodnie z planem BIOZ

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w STWIiOR. Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczych plytami warstwowymi
powinny mie¢: o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z Europejska



Aprobatg Techniczng lub Krajowa Specyfikacjag Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo o deklaracj¢ zgodnosci zuznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

Obrobki blacharskie oraz parapety.

Wszystkie elementy wystepow zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi gr. 0,7mm.
Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za posrednictwem rynien.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania
zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

o plyty warstwowe o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,

o stal konstrukcyjna o parametrach opisanych w projekcie,

o obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,
o rynny dachowej rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym w
projekcie,

o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach
powlekanych, o systemowe akcesoria uzupehiajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu, Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone
przez producenta blachodachéwki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ ptytami warstwowymi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniaja  wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okre§la¢ migdzy innymi kategori¢ przesigkliwos$ci
1 wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachowkami
wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ plytami warstwowymi

Wszystkie wyroby do pokry¢ plytami warstwowymi powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,
w szczegdlnosci PN-B-12030:1996. Ptyty warstwowe 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na
placach  skladowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych
z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby



przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach ladunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

Sprzet do wykonywania robot pokrywczych. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy
uzyciu specjalistycznych narz¢dzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy,
gictarka do blachy, mtotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narz¢dzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia ptytami warstwowymi.

4. Transport

Wyroby do pokry¢ plytami warstwowymi moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR.

4.2. Przewozone materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza
zapewni¢ ich bezpieczny przewodz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegdOtowych
wymagan w tym zakresie, lecz proponuje aby transport ptyt warstwowych odbywal si¢
samochodem z otwartg platformg utatwiajacg zatadunek i1 roztadunek. Podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
terenu budowy i na terenie budowy.

4.4. Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego
1 innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

4.5. Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narze¢dzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

4.7. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery

4.8. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez
odpowiednig ilo§¢ osob. Przenoszac arkusze nalezy tak dobra¢ ilo$¢ osob by zapobiec
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie
majg one najwickszg sztywnos¢.

4.9. Jezeli ptyty warstwowe maja by¢ przechowywane przez dluzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usung¢ folie ochronng, sktadowa¢ material w pomieszczeniu suchym, bez
sasiedztwa agresywnie reagujacych materiatéw, oddzieli¢ materiat od podtoza, przetozy¢ kazdy
arkusz przektadkami.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczego6lnosci: o
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac¢ je, o usuwaé z placu budowy gruz, zbedne
materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie
robot.

5.2. Warunki stosowana

5.1. Pokrycia z plyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

* Sprawdzi¢ konstrukcj¢ pod wzgledem doktadnosci wykonania (ewentualne réznice nalezy
usungc).

* Skontrolowac czy rozstaw ptatwi stalowych jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach
obcigzen statycznych.

* Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzng (ewentualne réznice nalezy
zniwelowag).

* Przygotowac narzg¢dzia niezbedne do montazu ptyt.

» Wiasciwe przygotowanie konstrukeji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie
tacznik6w mocujacych plyte oraz nada wtasciwg estetyke obudowie obiektu.

* Zabrania si¢ wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

* Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw maja warunki
atmosferyczne: szybko$¢ wiatru, opady atmosferyczne, widoczno$¢. Szybkos¢ wiatru nie
powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze wzgledu na stosunkowo maty
ciezar plyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie
opadow atmosferycznych (deszczu lub $§niegu) oraz w czasie gestej mgty.

* Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
» Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych musza by¢
prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z ogélnie obowigzujacymi przepisami
BHP dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” (Czes$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane -
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas
montazu elementu, nie pozniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.
Juz po krétkim czasie, na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pgkaniu
1 moga wystapi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.

Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac¢ odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

* Do przycinania plyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobno zebnych
brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktore moga by¢ stosowane, o ile
wyposazone s3 w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

* Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktére mogg spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powlok antykorozyjnych.

» Wycigcia w elementach dachowych, ktore wykonuje si¢ przed montazem plyt ostabiajg
przekroj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.

* Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem, cigcie ptyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywac na



stojakach wyltozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki sg foliowane,
to przed przystagpieniem do ich montowania nalezy zdja¢ foli¢ ochronng. Zabrania si¢ docinania
ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

* Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tacznikéw samowiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji
nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwo$ci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietow

» Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac si¢ zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu
potaczenia danego elementu z elementem obréconym.

* Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postgpem prac budowlanych
dokonywac na biezaco oceny osiggni¢tej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmnie;j
25 m. Im dalej osoba oceniajaca znajduje si¢ od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne
sg nawet relatywnie nieznaczne rdznice kolorystyczne.

Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi oceng.

* Poszczegoblne ptyty mozna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa lub gumowa.
* Przy uktadaniu ptyt o dtugosci powyzej 12m nalezy stosowac trawerse belkowg
wykorzystujac na budowie element profilu hutniczego

: dwuteownik lub ceownik z mozliwos$cig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dlugosci
trawersy (co 3 -4 m).

* Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawedzie plyt.

* Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt
foli¢ ochronna.

» W trakcie uktadania 1 montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac si¢ po ptytach
muszg posiada¢ obuwie ochronne z migkka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.

+ Kazdy kolejno uktadany element nalezy przylozy¢ do poprzedniego naktadajac
wyprofilowany w gornej oktadzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej si¢ ptyty.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej oraz powlekane;j

o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach

5.4.7 Montaz obrobek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza rowniez obrébki blacharskie. Wykonywane sa
one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrébki moga by¢ wykonywane rowniez
z blach ptaskich przez blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane
z elementow systemu jednego producenta. Zaklada si¢ blache powlekang gr. 0,5mm.
Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach nie
wiekszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie
nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych elementdw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny
1 rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur
spustowych.

Pasy nadrynnowe.

Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy podktadem
a pokryciem dachu. Montowane sa po zatozeniu orynnowania i wchodzag w rynne.
Pasy podrynnowe. W celu zastonig¢cia deski czolowej stuzacej od montazu orynnowania
stosowane sg pasy podrynnowe. Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia



szczytowe] krawedzi dachu. Mocowane sa do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory
do arkusza blachy.

Zakonczenie montazu.

Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z wszelkich pozostatosci
z cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowaé uszkodzenie powloki pokrycia.
Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia
miejscowych  uszkodzen  powloki lakierniczej 1 cynkowej, zamalowaé farba
do zaprawek.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Kontrola jakos$ci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, wytycznymi producenta.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt pokrywczych

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich polaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 . Powierzchnie potaci oblicza
si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace polacie,
jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z ptaszczyzng
attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej
rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawcze] mozna korzysta¢ ze
wspOtczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8.0dbior robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot

— pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

8.2. Odbior podkladu
8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cz¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep
p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz

poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

b) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

c¢) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow, ktére powinny zawierac:

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w
ofercie 1 umowie. Jezeli zostalo to przewidziane umowa rozliczenia cze$ciowego mozna
dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.

9.1. Pokrycie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 pokrycia, warstw nalezacych do wykonczenia przegrody
dachowej w tym paroizolacji. Placi si¢ za ustalong ilos§¢ m2 z wykonaniem podioza i warstwy
wierzchniej blachodachowki.

9.2. Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie,
1 spelnienie wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
PN-61/B-10245. zmontowanie 1 umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Podkonstrukcja stalowa dachu.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,.kpl” podkonstrukcji wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje:
przygotowanie, 1 spelnienie wymagania dla podkonstrukcji stalowej realizowanego przedmiotu
zamdOwienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie iumocowanie w podtozu, zalutowanie
potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyroboéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
* PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyroboéw plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych
na ciaggltym podtozu



STWiORB -9
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej wykonanej indywidualnie oraz montaz podczas realizacji zadania pn. Przebudowa
budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW
do zapewnienia dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektryczne;j

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3 Zakres robot ujetych w ST.
Roboty ujete niniejszag SST zawieraja czynnos$ci majace na celu wykonanie nowej stolarki
okiennej 1 drzwiowej wg dyspozycji projektowej 1 wymogdéw w tym zakresie.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Warunki ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ robdt 1 zgodnos¢ wykonania robot
z projektem, ST i poleceniami NI.

2. Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci
ITB dopuszczajacy wyrdéb do stosowania w budownictwie. Zastosowanymi materialami przy
montazu okien i drzwi sg: okna i drzwi, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
techniczng, odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; elementy laczace odpowiadajace wymogom
norm; elastyczne materiaty uszczelniajace;

Zastosowano okna rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnetrznymi.

3. Sprzet i narzedzia.

Roboty zwigzane z demontazem oraz montazem okien i drzwi mozna wykonywaé
wg dowolnego typu sprzetu akceptowanego przez NI. Do systemowego montazu okien 1 drzwi
wykorzysta¢ nalezy wiertarki, wkretarki, poziomice i piony tynkarskie.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jezeli okucia nie sa
zamontowane do wyrobu przez producenta nalezy je przechowywaé 1 transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy przygotowane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przy uzyciu palet lub kontenerow. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz zabezpieczone przed przesuwaniem badz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdét.



5.1. Przygotowanie oSciezy:

- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

O doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
OS$cieznice montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy os$cieznica
a murem wypekni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowe;j
i okiennej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania, o sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- prawidlowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg : kpl, m,
- mierzy sig¢ :

e Stolarke okienng

e Stolarke drzwiowg

8. Odbior robaot.

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

1. Zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

2. Wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementdéw przeznaczonych do wbudowania,

3. Stan 1 wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 wypoziomowania
(Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

4. Prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej— poprzez oceng¢ sposobu
1 rozmieszczenia miejsc zamocowania,

5. Stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powloki nie powinny wykazywac
pecherzy, pekniec, odpryskow, tuszczenia).

6. Dokladnos¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi z o$ciezami otworow budowlanych,

7. Prawidlowos$¢ dziatania czgsci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktéorym nalezy wymienié
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub
czesci robot, nalezy catkowicie lub czg¢sciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Placi si¢ za: Osadzenie okien i drzwi platne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera: zakup przeznaczonych do wbudowania elementdéw, transport
na miejsce skladowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, montaz
oszklonych okien i drzwi, wypelienie wolnych przestrzeni pianka, uszczelnienie o$cieznic,
uporzadkowanie miejsca montazu,



10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty z drzwiami
szklane klasy O 1 OT. Og6lne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010,,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,,Szklo budowlane.” Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace). i przepisy BHP
przy robotach p.t. ,,Demontaz istniejgcej stolarki okiennej 1 osadzenia stolarki okiennej".



STWiORB - 10
ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45443000-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t — bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) $cian w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach
zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do =zapewnienia dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej
instalacji energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego
systemu ociepleniowego(BSO) z wyprawa elewacyjna z tynkow silikonowo-silikatowych na
$cianach. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podlozy i wymagan
dotyczacych wykonania bez spoinowych systemow dociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie,
minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 facznikow mechanicznych systemu,

- materiatlu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany. Sciany zewnetrzne pokryte
w przewazajacej czesci tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasnym, zgodnie z rysunkami
poszczegbdlnych elewac;i.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong celem regulacji
(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na S$cianach (przegrodach) zewnegtrznych 1 nadajgcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.



Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoOw izolacji cieplnej
do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych
wldkien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile 1 elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych

- rozwinigcia poszczegdlnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) 1 przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefnstwa okre§lonym przez



Komisje Europejska albo- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Zze sa to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng badZz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegolnych bez spoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementéow systemu

Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwg ocieplajaca z ptyt styropianowych
z wyprawg elewacyjng silikatowo-silikonowa, barwiona w masie

System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien charakteryzowac si¢
klasyfikacjg nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz by¢ objety aprobatg techniczng AT lub
europejska aprobata techniczng ETA

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia ptyty
styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czgs$¢
sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobatg techniczna.

Plyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach
szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Plyty EPS powinny
charakteryzowa¢ si¢ klasg palnosci E co odpowiada okresleniu samogasngce wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymaga si¢ aby plyty
cechowaty sie¢ odpornoscia na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych
100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu. Sucha zaprawa
klejowa oparta na bialym lub szarym cemencie do zarobienia z wodg w miejscu budowy,
przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg pojedyncza lub uktadem dwoch siatek
na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng cze$¢ sytemu
ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobata techniczng.

1. Alkliodpornasiatka z wtokna szklanego o gramaturze powierzchniowej co najmniej 158 g/m2
2. Podktad tynkarski, barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej

3. Cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa masa tynkarska, barwiona w masie

4. Laczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejska aprobata
techniczng

5. Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

6. Listwa startowa

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego powinny odpowiada¢ zapisom
w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie techniczne;j:

Wodochtonnosci

- po 8 h zanurzenia w wodzie <400 g/m2

- po 24 h zanurzenia w wodzie <700 g/m2

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa

- w stanie powietrzno — suchym>0,10 MPa

- po cyklach mrozoodpornosci >0,10 MPa

Odpornos¢ na uderzenie Opodr dyfuzyjny wzgledny >5J <0,5 m

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,



zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weilna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na
klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 %1
cm. Zaprawa klejaca , stosowana zamiennie z zaprawami klejagcymi, do mocowania ptyt
styropianowych do podioza. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktérg przed
zastosowaniem nalezy wymiesza¢ z woda w proporcji wagowej 100 : 20.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
Mocowane sg metoda klejenia, 1 za pomocg tgcznikdw mechanicznych. Ptyty styropianowe o
grubosci zgodnej z projektem ocieplenia i spetniajace dodatkowo nastgpujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub pidro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163
2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Iub
z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo kopolimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie- Silikatowo - silikonowa masa tynkarska o granulacji
(Srednicy najwigkszego ziarna 1 minimalnej grubosci warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm,
pozwalajacej na uzyskanie faktur typow baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci
gotowej do stosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta

2.2.8. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy:

z witokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1 aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termiczne;j,

- siatka pancerna - siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m),
do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokos$ci 1,50 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile przyokienne sluzace do dylatacji pomiedzy osScieznicg a tynkiem 1 stanowigce
zakonczenie elewacji przy oscieznicy

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej
elementow.



2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bez spoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty
i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do
obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow dociepleniowych

Wyroby do systemoéw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spehniaja
nastepujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materiatow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robo6t dociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniachi przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
1 dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i1 welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego,stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past.



3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzgdzia do naktadania r¢cznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania 1 naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5. Do ci¢cia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pity rgczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zaglebianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkoéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzg¢dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie

1tp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robodt
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego,wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace,takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych.

Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- oczyscic¢ istniejgce tynki zewnetrzne z brudu, glonow , itp.



- wykona¢ caty zakres robot blacharskich (zdja¢ rury spustowe wykonaé obrobki blacharskie),
wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,- uzupehi¢ tynki

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin 1 innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpocze¢ciem robot nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnos$ci, twardos$ci, nasigkliwos$ci 1 rGwnosci.

Préba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni
lub wystgpowania pozostatosci wykwitow 1 spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej
tkaniny. Proba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé
1 zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych
powlok za pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podioza
za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i1 gladkosci - okreslenie wielko$ci odchylek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okre$lone s3 one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejszej SST.

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczys$ci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, glonéw, usunaé zanieczyszczenia,

- usung¢ nierownosci 1 ubytki podiloza (skucie, zeszlifowanie, wypehienie zaprawag
wyroéwnawczg),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkdéw 1 warstw malarskich.

Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektére systemy zawierajag odmiany
materiatdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza 1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
1 zamocowa¢ wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym



w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢
ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej.Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie
ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni plyty.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania(przesunigcie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ulozenie plyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ facznikéw
zalezna jest od grubos$ci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m ) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku
1 o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i1 paskéw siatki zbrojace;.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciaggnaé paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu Powierzchni¢ tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprgzen termicznych na elewacjach
potudniowych i1 zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000
7, PKO 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budoweg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce



materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji

projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ 1 funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot.

Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnos$ci stykow plyt, wypetienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, u ksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgkni¢¢ na
polaczeniach ptyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:- tynku - pod wzgledem jednolitosci,
rownosci, koloru, faktury,- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i1 koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetlnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowy) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja ze przygotowane podtoza nadawaty
si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu



docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
,» Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemdéw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedhug tej
normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach w tabeli 1

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukiosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
roZproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworéw wigksze
od 1 m , doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci o$ciezy mierzonych w §wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci),jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiodr ostateczny
przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowe] specyfikacji
technicznej robot dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usunig¢cia wadliwie wykonanych robdt dociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.



Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcag.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego
zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
dociepleniowe uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke niezbednych rusztowan,

- oceng i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termiczne;,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu
1 projektu robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyroOwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,



wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw
siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych)
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunig¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatbw w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkow z betonow komdrkowych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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IZOLACJA CIEPLNE
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I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru izolacji termicznych wykonanych z ptyt styropianowych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i1 rozbudowa o wind¢ zewngtrzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dost¢pnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie izolacji termicznych z

- ptyt styropianowych, $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany na peilng wysokos¢
$cian fundamentowych oraz podszybia windy

- ptyt styropianowych $cian zewngtrznych,

- posadzka na gruncie w warstwach podlogowych

- wetna mineralna miedzy krokwiami w dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot
podano w ST "Wymagania og6lne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwag jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentac;ji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacj¢ projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow
BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Plyty styropianowe

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasngcy.
Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng
higieniczno-sanitarng. Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej



powinny: odpowiada¢ normie BN 91/6363-02, by¢ materialem samogasnagcym wg PN-C-
89297, mie¢ struktur¢ komorkowa charakteryzowal si¢ prostymi krawedziami 1 gltadka
powierzchnia, charakteryzowac si¢ niska chtonnosciag wody, lub by¢ catkowicie wodoodporne
w przypadku plyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 t;.
mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i1 wytrzymalo$¢ na rozcigganie> 195 kPa, zakresem
temperatur stosowania -40°C - +80°C, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041
W/mK, posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosSci
wystawione przez producenta.

2.2. Plyty z welny mineralnej

Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac si¢: zgodno$cia z BN-
84/6755-08, gestoscig min- powyzej 140 kg/m?® dla izolacji cieplnej dachu wilgotnoscig nie
przekraczajaca 2%, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,
niepalnosciag wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, witokna
powinny by¢ hydrofobizowane, posiada¢ §wiadectwo ITB i §wiadectwo jako$ci wystawione
przez producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie
w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czg$ci nalezy usunaé lub zabezpieczy¢, aby
nie uszkodzity plyt w czasie transportu. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrodia ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

Plyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety
z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz Srodka
transportu $ruby i inne cz¢séci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podtozu, z dala od Zrddta ognia.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.0pis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajacy ochron¢ Powierzchnia potozona pod
izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Plyty styrodurowe ocieplenia fundamentéw nalezy
mocowac za pomocg kleju bitumicznego. Ptyty nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg Izolacja z
ptyt z welny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robdt bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciaglta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny
by¢ ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesunig¢cie sasiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
miec statg grubos¢.



6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robdt termoizolacyjnych obejmuje odbidr jakoSciowy
materialdow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,odbior podtoza pod izolacje,
kontrol¢ ulozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie
BN 91/6363-02,by¢ materialem samogasnagcym wg PN-C-89297, mie¢ strukture komorkowa,
charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gltadkg powierzchnig, charakteryzowac si¢ niska
chtonnoscia wody, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30
kg/m3 i wytrzymato$¢ na rozciaganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -400C -
+800C, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK, posiada¢ oceng
higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zas§wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta.
Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze
styropianu elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczng stropu i plyt ze styropianu
EPS 100-038

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows izolacji jest 1m?

8. Odbior robot

Odbiér powinien polega¢ na: sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatow,
przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza, odbiorze po
przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed ulozeniem warstwy gladzi
cementowej. Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone
przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatdéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie: zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci
1 suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

* jakosci zastosowanych materiatow,

« grubosci i cigglos$ci warstwy ocieplajace;,

* czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikoéw odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien byc
zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sa nastgpujace
czynnosci: zakup materiatow,transport do magazynu na placu budowy,transport na miejsce
wykonywania prac, oczyszczenie podloza, ulozenie izolacji z plyt, $rodek transportowy
1 wyciag, uprzatnigcie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie."

Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne
porowate. Plyty styropianowe palne samogasnace.

BN-6363-02 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja

PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
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ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét tynkarskich
wykonywanych na wewnatrz obiektu zwigzanych z realizacja wykonania zadania p.n.
Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewngtrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie
budynkéw PZDW do zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa
zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejszg SST zawieraja czynnosci majace na celu wykonanie robdt tynkarskich
wg podanego zakresu zgodnie z projektem:

Z uwagi na prace prowadzone na zewnatrz obiektu prace zwigzane z wykonywaniem tynkow
wewnetrznych, 1 tynkow mineralnych jako element technologii bez spoinowego docieplenia
$cian zewngtrznych, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek kolorystycznych na tynkach badz
elementach, celem zaakceptowania kolorow przez nadzoér autorski.

Tynki wewngtrzne:

Tynki wewn.zwykte kat.Illwykon. Recznie na §cianach

Tynki zewngtrzne:

Elewacja zewnetrzng wykonczona tynkiem na siatce w technologii zastosowanego systemu
dociepleniowego — tynk silikonowo-silikatowy oraz kamieniem elewacyjnym zgodnie
z rysunkami architektury.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .

1.Warunki ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i zgodnos¢ wykonania robot
z projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogdlne dotyczace robot zawarto w OST.

* Do wykonania robot zewnetrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosowaé nalezy
uznane i sprawdzone powloki producentow.

2. Materialy.

* zgodna z warunkami technicznymi i okre§lonymi przez producenta.

2.1.1.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy-
PN 90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwyklte” lub aprobatom technicznym.

2.1.2. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.1.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnos$ci:-nie zawiera¢ domieszek organicznych,-mie¢ frakcje
roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty



0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany?2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3.Materialy:
3.1 Zaprawa wapienna M 4

3.2 Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

3.3 Piasek:

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany

3.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PNB
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.



* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speilniajg nastepujace
warunki:

* s3 zgodne z ich wyszczegoOlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej,

* s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

* spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

* uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

5. Sprzet i narzedzia.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow
zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$ciag korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolno-spadowe;j,

— pompy do zapraw,

— przeno$nych zbiornikdw na wode,

— pace zwykte 1 kontowe.

6. Transport.

Transport materiatlow

— Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN
88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu 1 w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.



7. Wykonanie robdt.
Warunki przystgpienia do robot
— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
— Gladz gipsowa nalezy wykonywa¢ po calkowitym wyschnigciu tynkéw cem-wap.
zaleceniami producenta.
Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN 70/B-10100
— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.
— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypeiajac je lampa benzynowa.
— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
* Wykonywanie tynkow zwyktych
Roboty tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 998-1:2004 - Tynki wewngtrzne wykonaé jako
tynki dwuwarstwowe kat. I11.

Warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowe] 1:2
o konsystencji odpowiadajacej 9 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
- Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 mm
zaglebienia stozka pomiarowego, grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm a jej
powierzchnia zatarta na gtadko packa drewniang.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2
m.
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wigksze niz2 mmna 1 m i
ogotem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m
1 ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN
70/B- 10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.



- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych. Silnie chtonne podtoza
nalezy uprzednio zwilzy¢.

- Minimalna grubo$¢ tynku podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm

- W przypadku konieczno$ci naniesienia warstwy grubszej niz 20 mm zaleca si¢ nakladanie
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzien na
kazdy mm grubo$ci tynku) i nadawanie warstwom podkladowym odpowiedniej szorstkosci.
Najlepsze efekty uzyskuje si¢ naktadajac tynk dwuwarstwowo.

- Kamien elewacyjny- powierzchnia §ciany musi by¢ rdwna, sucha i wolna od kurzu, thuszczu
oraz innych zanieczyszczen, ktore moglyby utrudni¢ przyczepnos$¢.Plyty kamienne mocuje si¢
do podloza za pomocg elastycznych klejow dedykowanych do kamienia naturalnego (np. kleje
cementowe z dodatkiem polimerow). Taki sposdb montazu jest popularny przy cienszych
ptytach 1 mniejszych elementach.Fugi mi¢dzy plytami kamienia naturalnego powinny by¢
wykonane z elastycznych materiatdw odpornych na czynniki atmosferyczne. Wazne jest, aby
szerokos$¢ fugi byta dostosowana do rodzaju kamienia i jego rozszerzalno$ci cieplnej.Kamien
elewacyjny powinien by¢ montowany na odpowiednio zaizolowanej $cianie. W przypadku
elewacji ocieplonych (np. systemem ETICS), plyty kamienne mocuje si¢ na warstwie
izolacyjnej (styropianie lub welie mineralnej) przy uzyciu odpowiednich kotew lub systemoéw
mocujacych.

8. Kontrola jakosci robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wilasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

8.1.Badania w czasie robot

8.1.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
aw szczeg6lnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

8.1.2.Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2.Badania w czasie odbioru robot

8.2.1.Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkow do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9. Obmiar robdét.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka 1 zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i slupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw



w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni
tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Iloéé tynkéw w m?
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbior koncowy robot

Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST—B - O

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Usytuowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢é wieksze niz 3 mm
1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

* pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

* poziomego — nie mogla by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

* wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

» trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

* ocen¢ wynikow badan,

» wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

11. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”
pkt 9. Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo§¢ m* powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej
okreslonej przez Wykonawce ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 10 m,

* przygotowanie podtoza,



* umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* wykonanie tynkow,

* reperacja tynkow po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacje stanowiska roboczego.

12. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Uzytku

PN-EN 1469:2015 — Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 Metody badan zapraw
do murow- okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007 Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw- okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw- Cz¢$¢ 12: okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i tynkowanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci
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I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i1 rozbudowa o wind¢ zewngtrzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dost¢pnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢ ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podtogi oraz obudowy $cian w lazienkach:

- wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki;

- wykonanie posadzki z plytek z gresu, ukladanych metoda zwykta

- wykonanie cokolikow z ptytek GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca

- licowanie $cian ptytkami WC na catej wysokosci.

- wykonanie oktadzin schodow zelbetowych ptytkami gresowymi

- wykonanie posadzki z ptytek drewnopodobnych/paneli podtogowych

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepuja przy
realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

Podktad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany,
stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podklad pozwala, dzicki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i1 posadzki.

- Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwa podtogi i jednocze$nie jej wykonczeniem
zewngtrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.
- Plytki ceramiczne gres- z ptytki drewnopodobne/panele podtogowe



2. Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00. Materiaty stosowane do
wykonywania robot wykladzinowych i1 oktadzinowych powinny posiadaé:

* Aprobaty Techniczne.

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN.

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnos$ci
do stosowania. Materiaty do wykonania wyktadzin 1 okladzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normachpolskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

* PN-EN 14411: 2005 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej E < 3%, $cieralnos¢ klasy V.

* PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

» Materiaty podlogowe z tworzyw sztucznych spelniajagce wymagania normy PN-78/B-89001,
PN-B- 02854:1996 klasa ogniotrwatosci B1, grupa wyktadziny - 43.

* PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
 PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty pomocnicze:

* listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

« srodki ochrony ptytek i spoin,

» srodki do usuwania zanieczyszczen,

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich
orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, poprawiajacych wlasciwosci $wiezej lub
stwardniatej zaprawy.

Zaprawa stwardniata to zaprawa w stanie statym po okresie twardnienia. Podstawowym
parametrem charakteryzujacym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy PN-85/B-04500
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ w MPa na
$ciskanie po 28 dniach.

W normie PN-9 O/B-14501 wyr6zniono nastepujace marki zapraw: M0,3; M0,6; MI; M2; M4;
M7; Ml 2; M15; M20 oraz nastgpujace rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna
(cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl). W
normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sklady objetosciowe zapraw przepisanych. Aby
uzyska¢ zaprawe danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad objetosciowy suchych sktadnikow
(spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastgpnie w sposob doswiadczalny dobra¢ objetos¢ wody, tak
aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za pomocg stozka pomiarowego roOwna 7 cm.
Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.



Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.

Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolacje¢ posadzki przyziemia wykona¢ z dwoch warstw papy
asfaltowej] modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej polaczonej z izolacjg $cian
o0 nastepujacych parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie wtokning poliestrowag>200g/m2

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92
poz. 881)

Samopoziomujgca masa szpachlowa

Samopoziomujgca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementow,
wypetniaczy i modyfikatoréw

Przechowywanie i transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywania zaprawy
w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z woda alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy
1 skore, przy bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zgtosi¢ si¢ do lekarza.

Roboty posadzkowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Wykonanie nowych podktadéw oraz wymiana podktadu

Roboty posadzkowe zawierajg si¢ w dostarczeniu 1 kompletnym wykonaniu wszystkich warstw
posadzki facznie z praca wszelkiego rodzaju urzadzen i ludzi, przygotowaniem podioza,
zabezpieczeniem innych czg¢sci budynku przed zabrudzeniem. Wszystkie fugi i dylatacje w
gladziach nalezy wkalkulowaé w cen¢ wykonania. Gladzie nalezy wykona¢ uwzgledniajac
roznice grubosci ptytek w taki sposéb zeby przy ktadzeniu powierzchnie posadzek byly na tym
samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przejs¢ max 2cm przejscia Jezeli wykonawca
nie uwzgledni tego bedzie musiat dostarczy¢ 1 wykona¢ warstwe wyrdwnawczg na wilasny
koszt. Nalezy stosowa¢ materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z
Zamawiajacym przed dokonaniem zakupu.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka z plytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonymi na kleju
wysokoplastycznym z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i1 wypelnieniem zaprawa fugowa elastyczng, oczyszczeniem
iumyciem powierzchni. Potozenie ptytek posadzkowych i $ciennych utozonych wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym z montazem listew podtogowych
progowych,naroznych,elementow maskujacych otwory rewizyjne, z osadzeniem elementow
podlogowych i ich uszczelnieniem materiatem elastycznym itp.; wraz ze wszystkimi pracami
porzadkowymi po zakonczonej pracy. Podloga i1 $ciana wykonczona fugami w narodnikach,
niszach i wokot drzwi. Cokét o wysokosci 10 cm z trzy milimetrowa fuga potozona do
odpowiedniego poziomu, (ptytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w jakim wykonano
posadzke). Okladziny $cienne-cokoty-, ulozone w siatke prostokatna, przyklejona do wczesniej
zagruntowanego podtoza, z trzy milimetrowag fugg potozong do odpowiedniego poziomu,
(kolor fugi i plytek do uzgodnienia z Inspektorem). Podloga i $ciana wykonczona fugami



w naroznikach, niszach i wokot drzwi. Nalezy stosowaé glazure tyko pierwszego gatunku.
Kolor glazury w poszczegdlnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
zgodnie z projektem

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt.

Do wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé
miedzy innymi :

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

* poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, - gabki do mycia i1 czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Transport materiatbw do wykonania gladzi cementowej, podtogi, wykladzin i1 oktadzin nie
wymaga specjalnych srodkoéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochoddéw
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatoéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.  Sktadowanie  materiatow  podlogowych na budowie musi byc
w pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.

5. Wykonywanie robot.
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 5. Posadzki
wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na podtozu uktada sig:
- warstwe wyroOwnawcza celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu,
o wytrzymatosci 12 13 MPa,

warstwe gladzi  (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym)
o wytrzymato$ci przekraczajacej 15-20 MPa,
Warunki przystapienia do robot:
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
11zolacji podtog,
- roboty instalacji, elektrycznych
- wszystkie bruzdy, kanaty i1 przebicia naprawiane i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do robot wykonczeniowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow betonowych Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywac
w temperaturach nie nizszych niz. +5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej
doby. Nawierzchni¢ betonowg podtogi mozna wykona¢ na podtozu betonowym utozonym na
gruncie, lub na podktadzie betonowym,



Najczgsciej nawierzchni¢ betonowa wykonuje si¢ w postaci tzw. gladzi cementowej
stanowigce] warstwe zaprawy cementowe] utozonej bezposrednio na powierzchni podtoza.
Dla zapewnienia dobrego zwigzania tej warstwy z podtozem — powierzchnia podloza powinna
by¢ chropowata (np. porysowana).

Jezeli beton podtoza jest calkowicie stwardnialy, powinien by¢ doktadnie oczyszczony
1 zmoczony woda.

Zaleci¢ nalezy wykonywanie betonowej nawierzchni podtogi (tj. gtadzi) na mozliwie §wiezym
betonie podtoza, przed jego catkowitym zwigzaniem. Wykonywanie nawierzchni betonowe;j
powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz-5 °C.

Wykonanie posadzek cementowych:

Nawierzchnie cementowe wykazujg znaczng wytrzymato$¢, trwato$¢ i dos¢ dobra odpornosé
na $cieranie. Sg twarde, zimne, wrazliwe na dziatanie kwasow 1 zmian temperatury, jak rownie:
wyzszych temperatur. Nawierzchnie cementowe wykonuje si¢ jako poziome lub ze spadkami,
ktére powinny wynosi¢ nie mniej niz 1%.

Na podtozu lub podktadzie betonowym nanosi si¢ warstwe zaprawy cementowej o stosunku
1:2dol:3(Icz cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia
urabialno$¢ zaprawy i powoduje zmniejszenie pozniejszego skurczu. Zaprawa powinna mieé
konsystencje plastyczng. Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych
wysokos$¢ rowna sie zadanej grubosci nawierzchni. Metalowa tata, prowadzona po listwach
kierunkowych ruchem zygzakowatym, zageszcza si¢ zaprawe i §cigga jej nadmiar.

Po wstepnym stwardnieniu powierzchnie wygladza si¢ packa drewniang lub metalowa. Dla
uzyskania wigkszej gtadkos$ci zaciera si¢ jg nastgpnie packa stalowa, skraplajagc wodg. Czgsto
— w celu uzyskania bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podtoge ,,wypala sie", tzn. dlugo
zaciera sie packa stalowa, skraplajac woda i1 posypujac suchym cementem. Sposéb ten nie
prowadzi do poprawienia odporno$ci na $cieranie. Wytworzona bowiem cienka warstewka
cementowa na powierzchni podlogi zawiera bardzo mato ziaren wypetiacza (tj. piasku), od
ktorego twardosci zalezy $cieralno$¢ nawierzchni. Z tego wzgledu, w przypadku koniecznosci
otrzymania nawierzchni o wigkszej odpornos$ci na $cieranie, nalezy uzy¢ twardszych
wypetiaczow, np, grysow bazaltowych, opitki stalowe. Przy wykonywaniu nawierzchni
betonowych na wigkszych powierzchniach zachodzi koniecznos$¢ jej podzialu na mniejsze pola,
w celu zapobiezenia pgknigciom spowodowanym skurczem betonu. W tym przypadku
uktadanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ poszczegbélnymi polami, w 2 etapach,
ograniczajac pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkladek z tworzywa sztucznego
lub ptaskownika metalowego. Po wypemieniu wyznaczonych pol i1 wygtadzeniu ich
powierzchni packa drewniana, pozostawia si¢ je az do czgSciowego stwardnienia betonu,
a nastepnie wypetnia pozostale pola. Ostateczne wygtadzenie catej podtogi wykonuje sie packa
stalowa, skrapiajac woda 1 uzywajac nieco rzadszej zaprawy.

Wzmocnienie w masie moze odbywaé si¢ poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa
bazaltowego 3,3 kg/m2 lub opitek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt
posadzki moze przewidywac zbrojenie siatka zgrzewana z pretow zbrojeniowych.

Podtoza pod ptytki i ptyty podtogowe.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podktady z zaprawy cementowe;
powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek S$ciSle wedlug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak oszczgdnosé
kleju. Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgknie¢ 1 ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.



Nieréwno$¢ powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dhugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie
z projektem, spadki i1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m”> , a maksymalna
dhugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sig¢
zbrojenie podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych witdknem polipropylenowym.

Wyktadziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, a plytki posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunku i1 odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Zaprawe klejacg naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie 1 pokrywaé cata powierzchni¢ podloza. Powierzchnia z natozong warstwag
zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna
wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

* 100% powierzchni plytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Wieksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecana
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

*do 150 mm — 2 mm,

* 0od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 6.



6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materialy pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
1 aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnychpowinien
obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowq tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
1 poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do Imm,

sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w  podkladzie szczelin dylatacyjnych

1 przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakoS$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy
cokoléw oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie 1 poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz: spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1
mm, 6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana posadzka

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugos$ci taty i nie wigksze niz5 mm na catej dtugosci
lub szerokos$ci posadzki,



- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione catkowicie materialem wskazanym
w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robdt.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowag robdt jest m2. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot .

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty
podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialdow i1 robdt powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materiatobw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac: - sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa, - sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni
posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa, - sprawdzenie prawidlowosci
wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za
pomoca naciagni¢tego drutu i1 pomiaru odchylen z dokladno$cia 1 mm, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania cokotow

9.Podstawa platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.zgodnie z umowa z wykonawca Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty.
Roboty beda rozliczane zamknigtymi elementami technologicznymi lub procentowym
zaawansowaniem robot. Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup 1 transport materiatow,

- wykonanie posadzek wraz z cokolikami,

- wykonanie badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.Przepisy zwiazane.

- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.

- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.
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I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych $cian w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkow PZDW do zapewnienia dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢ ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt w inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonania oktadzinowych ceramicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Licowanie $cian
ptytkami wedtug ustalen z Inwestorem. Sanitarne wykonanie cokolikéw przy posadzce z ptytek
ceramicznych Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow jakie
wystepuja przy realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

Podktad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany,
stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podklad pozwala, dzicki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i1 posadzki.

- Plytki ceramiczne gres

2. Materialy.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1 Materialy stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i okladzinowych
Materiaty powinny posiadac:

* Aprobaty Techniczne.

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN.

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.



* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania. Materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

* PN-EN 14411: 2005 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E < 3%, $cieralno$c¢ klasy V.

* PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

Plytki elewacyjne. Ptyty granitowe matowe. Zywice epoksydowe.

2.2. Materialy do wykonania robét okladzinowych ceramicznych

Dla wykonania robdt izolacyjnych i okladzinowych nalezy wypetnia¢ wytyczne z rozdzialu 16
126 WTWO.

2.2.1. Ptytki ceramiczne o nasigkliwos$ci ptytek nie wigkszej niz 8%. Kazda dostarczona partia
powinna posiadac certyfikat lub aprobatg techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998.
2.2.2. Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat,

2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom.
Materiaty bez dokumentoéw potwierdzajacych i jako$¢ i parametry techniczne, oraz materialty
budzace watpliwosci podczas ogledzin nie beda dopuszczone do zabudowy.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy 1 ich
orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, poprawiajacych wlasciwosci $wiezej lub
stwardniatej zaprawy.

Zaprawa stwardniata to zaprawa w stanie statym po okresie twardnienia. Podstawowym
parametrem charakteryzujacym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy PN-85/B-04500
jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ w MPa na
$ciskanie po 28 dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyr6zniono nastgpujace marki zapraw:
MO0,3; M0,6; M1; M2; M4; M7; M1 2; M15; M20 oraz nastepujace rodzaje zapraw: cementowa
(c), cementowo-wapienna (cw), wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw),
cementowo-gliniana (cgl). W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw przepisanych. Aby uzyska¢ zaprawe¢ danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sklad
objetosciowy suchych sktadnikéw (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastepnie w sSposob
doswiadczalny dobra¢ objetos¢ wody, tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za
pomocg stozka pomiarowego rowna 7 cm.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.



Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002 Izolacj¢ posadzki przyziemia wykona¢ z dwoch warstw papy
asfaltowej modyfikowane] termozgrzewalnej podktadowej polaczonej z izolacja S$cian
o nastepujacych parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie wildkning poliestrowg>200g/m2 Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez
Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo
nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt. 3. Do
wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ miedzy
innymi :

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, - narzedzia lub urzadzenia mechaniczne
do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport materialtdéw do wykonania gladzi cementowej, podtogi, wyktadzin i oktadzin nie
wymaga specjalnych $rodkow 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatoéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.  Sktadowanie  materiatow  podlogowych na budowie musi byc
w pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.

5. Wykonywanie robot.
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Posadzki
wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na podtozu uktada sig:
- warstwe wyroOwnawcza celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu,
o wytrzymatosci 12 13 MPa,

warstwe gladzi  (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym)
o wytrzymato$ci przekraczajacej 15-20 MPa,

5.1 Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,



- roboty instalacji, elektrycznych

- wszystkie bruzdy, kanaty i1 przebicia naprawiane i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do robot wykonczeniowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow betonowych Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywac
w temperaturach nie nizszych niz. +5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej
doby.

5.2 Wykladziny z plyt i plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezb¢dne materiaty, a plytki posegregowaé¢ wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wigkszg niz potowa ptytki.

Wybdr zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Zaprawe klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedziag pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona
rébwnomiernie 1 pokrywa¢ cala powierzchni¢ podioza. Powierzchnia z natozong warstwa
zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna
wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

* 100% powierzchni plytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Wieksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

*do 150 mm — 2 mm,

* 0od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

Uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktorg nalezy przygotowaé wg instrukcji
podanej przez producenta. Plytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Plytki powinny by¢ roztozone
szczegollnie starannie z zachowanie rownosci i rownoleglosci spoin. Klej naklada¢ na podtoze
gtadka krawedzig pacy, a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem do
podtoza. Klej powinien by¢ roztozony rownomiernie na catej powierzchni. Od czasu natozenia
kleju do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢ dtuzej niz 10 — 15 min. Dla uzyskania rownosci
spoin nalezy korzysta¢ z ,krzyzykow” dystansowych. Spoina powinna mie¢ szeroko$¢ do
2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych oktadzin, rowniez narozy wypuktych 1 wklestych jaki
pofaczenia z elementami stolarki nalezy Strona 60 zakonczy¢ listewkami wykonczeniowymi z
tworzywa. Do spoinowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od polozenia ptytek. Ksztatt spoiny powinien by¢ lekko wklgsty.



6. Kontrola jakoSci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materialy pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na
budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnosci
technicznych z okre§lonymi w normach 1 aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy
cokotow oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz: spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1
mm.

7. Obmiar robdét.

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka
obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - m2.

- listwy wykonczeniowe w narozach - m.



8. Odbior robot .
Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior materialow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
8.3.Wyniki odbiorow materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbiodr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadno$cig 1 mm,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow

9.Podstawa platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.zgodnie z umowa z wykonawca Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty.
Roboty beda rozliczane zamknigtymi elementami technologicznymi lub procentowym
zaawansowaniem robot. Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup 1 transport materiatow,

- wykonanie oktadzin ceramicznych wraz z naroznikami,

- wykonanie badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykie.
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I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
wykonywanych wewnatrz obiektu p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng
w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dost¢pnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej
instalacji energii elektryczne;j

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST zawieraja czynno$ci majace na celu wykonanie robot malarskich
wg ponizej podanego zakresu:

- malowanie §cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby
silikonowe w systemie

- malowanie sufitow gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby silikonowe w systemie
- malowanie elementéw stalowych obejmujace przygotowanie podioza, malowanie farbg
antykorozyjna do metalu i malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

- Elementy dachowe zaimpregnowa¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajace ognia). Z uwagi
na prace prowadzone wewnatrz i na zewngtrz obiektu prace zwigzane z malowaniem tynkow
wewnetrznych, zewnetrznych. Malowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek
kolorystycznych na tynkach badz elementach, celem zaakceptowania koloréw przez nadzor
autorski

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT MALARSKICH.

1. Warunki ogolne.

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt 1 zgodnos¢ wykonania robot
z projektem, ST i poleceniami NI.

Wymagania ogo6lne dotyczace robot zawarto w OST.

* Do malowania podtozy mozna przystapi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy
spelnieniu wymagan technologicznych jak wilgotnos¢ podtoza.

* Malowanie elewacji wykonywa¢ nalezy zgodnie z projektowang kolorystyka elewacji podang
w projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania proby wymalowan celem uzyskania
zatwierdzenia przez NI 1 nadzor konserwatorski.

* Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odno$nie ich
wykonywania oraz $ciSle z kartg techniczng produktow do gruntowania , malowania
podktadowego i nawierzchniowego

* W ramach prac przygotowawczych do robot malarskich nalezy elementy budowlane istniejace
w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

* Do wykonania robot malarskich renowacji tynkarskich zastosowa¢ nalezy uznane
i sprawdzone powtoki producentow przyjete do programu PW



* Dopuszcza si¢ do malowania uzycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania
procedur okreslonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg. przed
uzyciem, a takze pod warunkiem zachowania parametrow farb gwarantujac zachowanie
identycznego efektu koncowego.

2. Materialy.

* Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowac kazda wode zdatng dopicia.
Nie jest dopuszczalne uzycie wody Sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
zawierajacej oleje, ttuszcze organiczne.

* Mleko wapienne - powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $Smietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 czg$¢) z woda (3 czgdci), tworzac jednolita masg bez
granulek i zanieczyszczen.

* Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana réznego rodzaju farb.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac nastepujace rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii 1 farb olejnych;

- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak
1 zaswiadczeniem jako$ci od producenta i opisem zakresu stosowania.

* Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

- farby emulsyjne - na tynkach wewnetrznych mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwie
z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie
z zasadami norm 1 $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe;

» Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

» Farby emulsyjne akrylowe do malowania.

« Srodki gruntujace - przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych i tynkoéw
zwyktych nie gruntuje si¢ jezeli $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje
inaczej. Na podtozach nasigkliwych (chionnych) przewiduje si¢ do gruntowania farbe
emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:375 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej
do malowania nawierzchniowego.

* Farby silikatowe wymaganiami dla uzyskania efektu koncowego zgodnie z uzgodnieniem np.
faktura gladka matowa ( nie potyskliwy stopien dyfuzyjnosci itd.) Farby powinny byc¢
pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wediug
PN-EN-ISO 9002:2002 ,,Przechowywanie farb w minimalnej temp. dopuszczalnej +5°C".

3.Sprzet i narzedzia.

Roboty malarskie mozna wykonywac przy wykorzystaniu nast¢pujacego sprzetu:

» watki malarskie, pedzle, szpachelki;

+ aprobaty natryskowe. Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny
z akceptacjg NI.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami
obowigzujgcymi z transporcie drogowym albo kolejowym.

5. Wykonanie robdét.

* Przy malowaniu wewnatrz obicktu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8°C, a w okresie
zimowym pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane. W ciggu 2 dni temperatura
w pomieszczeniach powinna wynosi nie mniej niz 8°C. Po zakonczeniu malowania temperatura
moze sie stopniowo obniza¢ jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.



W czasie malowania nie dopuszcza si¢ nadmuchu cieplym powietrzem powierzchni
malowanych wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- calkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych;- wykonaniu podlozy pod nawierzchnie
1 wyktadziny podiogowe;

- utozeniu podtoég drewnianych;

- calkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki.

* Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu montazu elementow instalacji;

- utozeniu posadzek z wykonaniem cokoldw i zamocowaniem listew przys$ciennych;

- oszkleniu okien jezeli nie byty oszklone przez producenta.

Dopuszczalna wilgotnos$¢ podtoza w procentach w zaleznosci od rodzaju farby.

* Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4%.

» Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%.

» Farby na spoiwach mineralnych bez dodatkoéw lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda 6%.

* Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.

» Malowanie sufitoéw farbg emulsyjng akrylowa

* Malowanie elementow zewnegtrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii
producenta farb po montazu przeszklonego daszku. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po
catkowitym wyschni¢ciu gruntu. Roboty wykonywa¢ w temp. pomieszczenia badz temp.
zewngtrznej nie nizszej niz +5°C (temperatura w ciggu doby nie moze by¢ nizsza od 0°C i nie
wyzsza niz +22°C. Przy stwierdzeniu btedu Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowan
obcigza¢ beda Wykonawce robot.

* Przygotowanie podtozy. Podtoza tynkarskie nalezy naprawi¢ przez wypetnienie ubytkow,
uszkodzen powierzchni zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, naciekoOw zaprawy, odstajacych tynkow, rysy nalezy poszerzy¢
1 wypehi¢ zaprawga. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢, odrdzewi¢ i1 odtlusci¢ wedlug
PN-ISO 8501 1:1996 odpowiednio do przyjetej farby podktadowe;.

* Gruntowanie. Podloza malowane uprzednio farbg wapienng mozna malowa¢ bez uprzedniego
gruntowania. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi podtoze nalezy zgruntowaé farba
emulsyjng tego samego rodzaju co wlasciwa powtoka wykonczeniowa lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:375..

* Wykonywanie powlok nawierzchniowych.- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢
niezmywalne przy zastosowaniu §rodkéw dezynfekujacych i myjacych.

- Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i1 plam, §ladéw pedzla 1 uszkodzen.

- Powloki z lakieréw olejnych i syntetycznych powinny posiadaé jednolita barwe zgodng

z projektem 1 wzorcem.

Nie powinny wykazywaé smug, uszkodzen, zaciekow, pecherzy, zmiany odcienia jak réwniez
powinny posiada¢ jednolity potysk. Renowacja elementow metalowych obejmowac bedzie
nastepujace zakresy robot:- usunigcie starych powlok malarskich metoda piaskowania lub
srodkow chemicznych;- naprawa uszkodzen przez spawanie, nitowanie, uzupeinianie
istniejacych elementéw i fragmentdw;- malowanie antykorozyjne srodkami odrdzewiajgcymi i
konserwujgcymi.

6. Kontrola jakoSci robot.

Specyfika wykonywania robdt malarskich polega na dokonywaniu kontroli cze$ciowych tzw.
migdzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodza:

* Sprawdzenie rodzaju 1 jakoSci materiatow uzytych do robot malarskich zgodnie
z wymaganiami technologicznymi i konserwatorskimi.

* Materiatly stosowane powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub $wiadectwami
dopuszczenia. Powtoki malarskie nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia
1 wydziela¢ przykrego zapachu.



* Sprawdzenie wilgotnosci przygotowanego podloza.
* Sprawdzenie jako$ci wykonania tynkow.
 Sprawdzenie jakosci poszczegdlnych warstw malarskich.

7. Obmiar robdt.

Jednostkg obmiarowg jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowan oraz ich rozebraniem i
uporzadkowaniem stanowiska wykonywania robot, ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.

8. Odbior koncowy robot malarskich.

Odbidr koncowy wymaga sprawdzenia:

- wygladu zewngtrznego powloki: réwnomierno$ci warstwy, jednolitosci barwy, zgodnie
z wzorcem producenta, wystepowanie plam, smug, slady pedzla.

Nie dopuszcza si¢ widocznych poprawek, uszkodzen i faczen;

- odpornosci na zarysowania;

- odporno$ci na uderzenia;

- trwalo$ci powtoki malarskiej;

- odporno$ci na zmywane wodg;

- przyczepnosci do podtoza;

- odpornosci na wycieranie - powloki powinny by¢ odporne na szorowanie i tarcie na sucho
przez przecieranie mickka wetlniang lub bawetniang szmatka o kontrastujacym kolorze.

9. Podstawa platnosci.

Ogo6lne ustalenia odnos$nie ptatnosci podano w OST.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce
1 przyjete przez Zamawiajacego w ofercie. Jezeli jest to przewidziane w umowie czgsciowego
rozliczenia mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robdt. Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania okreslone w ST, PB
1 PW. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport.

PN-EN 1S02409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowania wewngtrznego.

Karty wyrobéw dobranych produktow 1 preparatéw gruntujacych, podktadowych
1 nawierzchniowych wg uzgodnionych programow renowacyjnych.



STWiORB - 16
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

CPV 45233200-1

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonywaniem odtworzenia opaski nawierzchni z kostki brukowej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i1 rozbudowa o wind¢ zewngtrzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkéw PZDW do zapewnienia dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem:

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypeklieniem spoin piaskiem (dla dojscia
pieszego - chodnika) oraz opaski wokot windy

Krawezniki betonowe wystajagce na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej, grubos¢6cm na dojscia, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1.4. Okreslenia podstawowe
Kostka brukowa gr. 6cm

2. Sprzet i narzedzia.

2.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
maj3 jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostki na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostki,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory z ostong ztworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki brukowe uktadane sg warstwowo na palecie. Specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.



4. Wykonywanie robot
4.1. Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej stanowi grunt rodzimy.

4.2. Podbudowa

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowi¢: — grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem
wielkopiecowym, spoiwem itp., — kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, Podbudowa powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

4.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe
wg BN 80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zaakceptowane przez Inzyniera.

4.4. Podsypka Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-
B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

4.5. Kostka brukowa

Kostke brukowauktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym. Nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchni¢ ulozonej kostki przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem 1
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z kostki brukowej nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5. Kontrola, badania i odbior rusztowan.

5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostki
brukowej posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3
1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

5.2. Badania w czasie robot

5.2.1. Sprawdzenie podioza 1 podbudowy Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST. 6.2.2.
Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
pkt 5.5 niniejszej OST.

5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST: — pomierzenie szerokosci spoin, — sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania), —



sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin, — sprawdzenie czy przyjety kolor nawierzchni
jest zachowany.

5.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

5.3.1. Nieréwnosci podtuzne Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub
planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

5.3.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancjg +
0,5%.

5.3.3. Niweleta nawierzchni Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

5.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

5.3.5. Grubos$¢ podsypki 1 Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

5.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca
si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.

7. Odbior robaot.

7.1. Ogolne zasady odbioru robadt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawegzniki.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelhnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwigzane.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego



PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografemi tata.



STWiORB - 17
RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA

CPV 45262120-8, CPV 45262110-5

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan przy
realizacji zadania pn. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewng¢trzng w ramach zadania
,Dostosowanie budynkow PZDW do zapewnienia dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej instalacji
energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST obejmuja czynnos$ci majace na celu wykonanie rusztowan
1 zabezpieczen w zakresie:

- wykonywanie rusztowan dla zrealizowania rob6t budowlanych, konstrukcyjnych i przy
elewacjach;

Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowan i zabezpieczen przyjac nalezy nastgpujace elementy:

- pomosty robocze;

- wysokosci zapewniajace dostepnos¢ catej wysokosci obiektu

- dojscia do elewacji w strefie dachu

- Zastosowanie rusztowan osiatkowanych

- Wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- Transport materialow sypkich z rozbiorek rurami zsypowymi

- W gorace dni nawilza¢ $cian zapobiegajace nadmiernemu pyleniu

- Sukcesywne sortowanie oraz wywozenie materiatdw z rozbiorek

- Zapewnienie zadaszenia w strefie wejscia do budynku

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogolne.

* Przed przystgpieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajace jak: ogrodzenie placu budowy,
wyposazenie w tablice informacyjne 1 ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze
sprzetem ochrony p.poz., wykonane daszki ochronne zabezpieczajace wejscia do budynku.

* Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia 1 demontazu rusztowan
budowlanych — TD/F02.

2. Materialy.
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym systemem rusztowan, instrukcjg ich
producenta i indywidualnym projektem.

3. Sprzet i narzedzia.
Przewiduje si¢ montaz reczny lub przy uzyciu sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta
rusztowania i indywidualnym projektem ktory zapewnia wykonawca.



4. Transport.

Rusztowania stojakowe powinny zosta¢ zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami
komunikacyjnymi. Wielkosci przeswitdéw otworéw w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu
powinna zosta¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem przy szerokosci otwordw
wjazdowych nie mniejszej niz 3.0m. stojak w obrebie wyznaczonych przejazdéw powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i1 zmiang potozenia w przypadku uderzenia
srodka transportu.

5. Wykonywanie prac zwiazanych z ustawianiem i rozbiorka rusztowan.

» Warunki podjecia robot:

- Wykonawca przedtozy NI do =zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram
wykonywania robot montazowych, jak i demontazowych rusztowan, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich te wyroby beda wykonywane;

- montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie bedg przeprowadzane zgodnie
z instrukcja producenta i projektem indywidualnym;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami strefe niebezpieczna;

- przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy przy nich zatrudnieni muszg by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linka zamocowang do stalych elementow
konstrukcyjnych budowli badz rusztowan.

* Wymagania techniczne i ogélne dla rusztowan:

- rusztowania muszg by¢ ustawione na poditozu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze
spadkiem podtoza zapewniajacym odptyw wody deszczowej i nie podmywanie podtoza;

- rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie rownomierne kotwien na calej
powierzchni $ciany, przy ktorej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwien, ich liczbe.
Wielko$¢ sity kotwiacej powinna by¢ okre§lona w dokumentacji producenta lub projekcie
indywidualnym rusztowania;

- konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza lini¢ kotwienia o wigcej niz 3.0m;

- pomost roboczy nie moze si¢ znajdowac powyzej 1.5m od najwigkszej linii kotwienia;

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwien powinny by¢ catkowicie dosunigte do
$ciany;

- w przypadku odsunigcia rusztowania ponad 0.2m nalezy zamontowa¢ od strony S$ciany
balustradg;

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadaé instalacje uziemiajaca i piorunochronowa;-
udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach zamocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wigkszy od 1.5kN;

- odlegtos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie moze przekracza¢ 20.0m;

- rusztowania bezposrednio ustawione w miejscach przejs¢, przejazdow badz przy drogach
i chodnikach powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajace;

- zabrania si¢ uzywania materiatow budowlanych i ich opakowan (skrzyn, beczek, pojemnikow
itp.) jako podpér badz rusztowan pod pomosty robocze;

- rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenie oséb przechodzacych przed urazami oraz
uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak rowniez zabezpieczenia
przed spadaniem przedmiotdéw, narzgdzi, materiatu;

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi,
z wyposazeniem Ww barierki, odbojnice, drabinki powinny by¢ montowane zgodnie
z dokumentacja projektowa, z elementéw podanych przed producenta badaniom za zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi 1 materiatowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Dotyczy to takze alternatywnych do aluminiowych rozwigzan



rusztowan, jak rusztowania z rur stalowych skrecanych z pomostami drewnianymi,
z wyposazeniem rownowaznym do rusztowan aluminiowych;

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Liczbe zakotwien
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju 1 wysokosci
rusztowania przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250kg;

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny by¢ kotwione do $ciany
budowli co najmniej w dwdch miejscach;

- nie przewiduje si¢ uzywania rusztowan wiszacych.

* Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do
przebywania zatrudnionych pracownikdw oraz biezacego skladowania niezbednych ilosci
materiatow 1 narzedzi.

Konstrukcja pomostu musi by¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen dzialajacych na
pomost;- wykonywanie rownoczesne robdt na roéznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych technologia i przepisami odstepow
pomiedzy stanowiskami roboczymi;

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robdt na dwoch pomostach roboczych
znajdujacych si¢ w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostoéw rusztowan przez
gromadzenie materialow ponad ustalong normg oraz gromadzenie si¢ pracownikow;

- zabronione jest wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach,
poreczach);

- zabronione jest pozostawianie materialow i wyrobow na pomostach po ukonczeniu pracy,
a takze pozostawianie narzedzi bezposrednio przy krawedziach pomostow;

- zabronione jest przechylanie si¢ przez porecze rusztowan, wykonywanie gwaltownych
ruchow, gromadzenie materiatow i narzg¢dzi po jednej stronie, jak i opieranie o $ciang budowli

- zabronione jest zrzucanie elementow rozbieranych z rusztowania.

» Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:

- zabronione jest ustawianie i1 rozbieranie rusztowan podczas wiatru o szybko$ci powyzej
10m/s, podczas burzy i wyladowan atmosferycznych, w czasie gestej mgty, opadéw deszczu
1 $niegu, gotoledzi;- zabronione jest ustawianie rusztowan i ich rozbieranie o zmroku, jezeli nie
zostalo zapewnione o$wietlenie pozwalajace na dalsza widoczno$¢;

- pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywa¢ w czystosci,
a w okresie zimowym usuwac¢ $nieg i posypywac piaskiem.

6. Kontrola, badania i odbior rusztowan.

* Przystagpienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy, badZz upowazniong osobe po dokonaniu wpisu do Dziennika
budowy.

* Rusztowanie podlega kazdorazowemu przegladowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy
lub upowazniong osobe po wystapieniu czynnikoéw stwarzajacych zagrozenie dla wykonania
prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dtuzszych niz 10
dni. Przeglad taki niezaleznie od w/w czynnikéw musi by¢ dokonywany okresowo nie rzadziej
niz raz na miesigc.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot,
ktérych ilos¢ okreslona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian
zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie.



8. Odbior robaot.

Odbidr rusztowan potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego z okresleniem:

* przeznaczenia rusztowania;

* uzytkowania rusztowania;

» Wykonawcy montazu rusztowania, podajac jego imi¢, nazwisko, nazwe 1 nr telefonu;
* dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostéw rusztowania;

* oporno$¢ uziomu;

» date przekazania do uzytkowania;

* terminy kolejnych wymaganych przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica podajaca:

» Wykonawce montazu i nr telefony;

* dopuszczalne obcigzenie konstrukcji i pomostow.

9. Podstawa platnosci.

Ustalenia ogolne zwigzane z podstawg ptatnosci podano w OST. Dla robot wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w ofercie 1 umowie. Rozliczenie cze$ciowe moze by¢ dokonane po
procentowym okresleniu zaawansowania robot, jezeli taki sposob rozliczania jest przewidziany
w umowie. Zaptata nastepuje za roboty wykonane i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Instrukcja BHP dotyczaca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nrl08 poz.953 z pdzniejszymi
zmianami;

PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow;

PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czgs¢12:
Szczegbdlne metody projektowania konstrukc;ji;

PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania;

PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
i no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podzial 1 glowne
parametry;

PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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INSTALACJA C.O.

CPV 331100-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa
budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW
do zapewnienia dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektryczne;j

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji CO Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robat:

» montaz kotta z podajnikiem

* montaz rurociaggdw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa
1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
iuzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zamiany materialow 1 elementow okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwalo$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢



aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes$e) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji.

» Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéow, badania szczelnosSci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

* Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

* Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

* Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
4.2.Zabezpieczenie instalacji

W celu montazu kotla na paliwo state z podajnikiem tworzacego czeg$¢ integralna w uktadzie
tzw. otwartym, konieczne jest spetnienie wymogoéw normy PN-EN303-5 lub réwnowaznej
dotyczacej montazu kottdéw w ukladach ci$nieniowych. Projektuje si¢ zabezpieczenie termiczne
pozwalajace na podigczenie kotta do instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczenstwa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zawor ten stluzy do temperaturowego zabezpieczenia
kotta w momencie jego niekontrolowanego przegrzania. Zawor ten wykonany jest w wersji
dwudrogowej, nie posiada konieczno$ci taczenia z zadnym dodatkowym urzadzeniem, a taczy
si¢ go jedynie z zasilaniem 1 powrotem kotla. Ma on za zadanie przy wzro$cie temperatury do
okoto 94°C otworzy¢ najpierw zawOr napelniajacy potaczony zreduktorem ci$nienia, a
nastepnie po wzroscie temperatury do okolo 97°C otworzy¢ zawdr spustowy upuszczajac
goracg wode do kanalizacji. Zimna woda przeptywajac przez kociol ma za zadanie schtodzi¢
nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dla poprawnego dziatania zaworu konieczne jest
zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczenstwa 2 bar.

— umieszczonego na przewodzie wychodzacym z kotta. Wylot z zaworu bezpieczenstwa
skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (§wiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcow materialow ),

— protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci
wody”.
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INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa
budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW
do zapewnienia dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektryczne;j

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa.

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggow

* montaz armatury

* montaz urzadzen

* warunki odbioru

» wykonanie izolacji termiczne;j

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny miec¢§wiadectwoPanstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzeniaposiada¢ muszgodpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

2.1.1. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby
cisnieniowej instalacj¢ nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne,Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z PolskaNorma lub z aprobatg techniczng. Przewody wody
zimnej 1 cieptej wykona¢ nalezy z rur PE63x5.8.

2.1.2. Armatura

* baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe jednouchwytowe, z gtowicg ceramiczng perlatorem,
niklowane ¢ 15 mm spelniajagce wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie nizszym niz
ORAS, przy bateriach stojacych montowa¢ zawory odcinajace natynkowe, katowe

* zawory czerpalne ze ztagczka do weza ¢ 15 mm spetniajagce wymogi normy PN-75/M-75208



 zawory odcinajace kulowe, obudowa-mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajace PTFE, kula
mosigdz chromowany

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

- Proba szczelno$ci. Parametry pracy: Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody
cieptej max. 55 °C. Cisnienie robocze 5,0 bar. Zalozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji
p=6 bar.

-Badanie szczelnos$ci instalacji wodociggowych: Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartos$ci najwyzszego dopuszczalnego cis$nienia roboczego tj. 9 bar.
Cis$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gltowng. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstgpne;j
1 gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegbdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Badanie dla instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz
woda o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar
temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogolnej liczby
punktow czerpalnych instalacji.

2.1.3. Izolacja termiczna

Instalacje wodociagowa nalezy zaizolowaé otulinami z pianki PU grubosci minimum:- dla
przewodow wody cieptej 20 mm,- dla przewodow wody cyrkulacyjnej 20 mm,- dla przewodow
wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejace przytacze do
sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce. Wewngtrzng instalacje kanalizacyjna
wykona¢z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych pier§cieniem gumowym
(d160, d110, d50) Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka oraz w przestrzeni
pod stropem. Piony kanalizacyjne montowa¢ w bruzdach $ciennych 1 u podstawy wyposazy¢ w
rewizje, a zakonczy¢ rurami wywiewnymi na dachu. Podejscia odplywowe, laczace wyloty
urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ : po $cianie w bruzdach oraz w posadzce, pod
stropem. Kanalizacj¢ sanitarng w budynku nalezy uktada¢ przed innymi instalacjami
(centralnym ogrzewaniem i wodg zimng ), celem wyeliminowania kolizji. Przej$cia przewodoéw
przez stropy i $ciany nos$ne prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przestrzen pomig¢dzy rurami
wypeti¢ masg plastyczng nie dziatajaca korozyjnie na rurg. Rury poprowadzone pod stropem
nalezy obudowac¢ ptytami gk oraz wygtuszy¢.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

» wpusty Sciekowe (kratki) ¢ 50 mm z kolnierzem izolacyjnym, teleskopowy wklad,
nierdzewna kratka, spetniajagce wymogi normy PN-EN 1253-1+4:2002

* rury wywiewne PVC ¢ 110 mm spetiajace wymogi normy PN-88/C-89206

» czyszczak kanalizacyjny PVC ¢ 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

» umywalki ceramiczne koloru bialego

» ustepy ceramiczne koloru biatego z sptuczka podtynkowa PN-79/B-12638, gatunek I,
z powtoka uszlachetniajaca ceramike zapobiegajaca powstawaniu osadu, zwbudowang
armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 31. lub 6l.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i1 sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i1 magazynowania rur 1 ksztatltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przewoOz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -50C do + 30 °C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszona krucho$¢ tworzywa, Ksztaltki instalacyine z PVC 1 z PP nalezy
przewozi¢w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ jej
przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno — lub wielowarstwowo,
w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rGwna, z mozliwoscia
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢
uktadane na przemian koncowkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. PierScienie uszczelniajace, ztaczki
rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie
silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronic je
przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaéw pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sigw
granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywaéw magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania og6lne Cato$¢ robot zwigzanychz budowa instalacji wodociggowej wykonac
zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz.
U. nr 75/2002 poz. 690 z pozniejszymi zmianami 1 instrukcja wykonania instalacji z rur
wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociaggowej. 5.1.2. Montaz
przewodow Instalacje wody zimnej 1 cieptej wody nalezy wykona¢ z rur PE63x5.8. Instalacje
kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur z PCV. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke Przed
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i



inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury
uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodow przez Scianyi
stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykona¢w tulejach ochronnych. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury 1 osprz¢tu

Montaz armatury i osprz¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaz
armatury wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. Gtowki
natryskow zamontowa¢ jako boczne na wysokosci 1,8m nad posadzka basenu liczac od sita
gtowki. Baterie $cienne i1 mieszacze do natryskéw-1,0m do 1,15m nad posadzka basenow,
liczac od osi wylotow podejs¢ czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie $cienne do basenow
do mycia n6g-0,10m do 0,15m. nad gérng krawedzig basenu, liczac od osi wylotow podejs¢
czerpalnych. Zawory czerpalne do zlewow 1 baterie $cienne do umywalek zlewow
1 zlewozmywakow 0,25m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru
do osi wylotu podejscia czerpalnego Armature¢ w instalacjach wewngtrznych wykonawca
zamontuje w miejscach dostepnych, umozliwiajacych eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacje
instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z
wymogami producenta. Instalacj¢ wodociggowa Wykonawca wyposazy w armatur¢ o ci§nieniu
1,0 MPa. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym. Wodomierz, nalezy ustawi¢ w potozeniu
poziomym, wspdtosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach dla $rednicy nominalne;
ponizej 50 mm. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Dlugo$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej
srednicy powinna by¢ co najmniej rowna 5 srednicom przewodu pomiarowego przed- i 3
srednicom za wodomierzem.. Przed przystgpieniem montazu armatury nalezy dokonad
ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1iinnych wad powierzchniowych w stopniu
umozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.1.2. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podilogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiOdla instalacji wodociaggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL),
Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury zinstalacja nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

5.1.4. Badania 1 uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja
musi by¢ poddana probie szczelnosci. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Instalacj¢ wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnos$ci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
przed wypetnieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu
otworow Wykonawca napeini woda wodociggowa 1 sprawdzi potgczenia przewodow i armatury
czy sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacj¢ probie
podwyzszonego ci$nienia, na cisnienie probne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznaé za szczelna, jesli manometr w ciggu
20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej] wody wykona Wykonawca
w obecno$ci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napehliajac instalacje zimna woda do
ci$nienia, drugi raz wodg ciepta do ci$nienia 6bardw.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle



przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub obejm.

Obejmy powinny utrzymywacé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggdw 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem 1 instrukcja — stosujac odpowiednia
podsypkeo gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury
PVC Iaczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozone;.
Nalezy zwroéci¢ szczegdlna uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac:- Czysto$¢ wglebienia kielicha- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia
Przed przystapieniem do wecisku bosego konca w kielich rury z zalozona uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow
lub smaréw jest niedopuszczalne. Rury nalezyuktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami
piondéw wykonaé rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracjei infiltracje wykona¢ zgodnie z PN 92/B-
10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdédw. Podejscia
i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$éw czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana laczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot
1 stosowanych materialow uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu
prac.



8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjneSA elementem kontroli jako$ci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadza¢w stosunku do nastepujacych robot:

- wykonania przej$¢ przewoddéw przez $cianyi stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem 1 projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanaléw dla podpodtogowego prowadzenia przewodoéw czesci

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostgpw wyniku postepu robot, np. przewodoéw utozonych
1 zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy
sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
w projekcie, zgodno$¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, laczniez wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych- sprawdzi¢ protokoty odbiorow
technicznych cze$ciowych

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw Protokét odbioru
technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug szczegdlowych ustalen okreslonychw umowie zawartej pomigdzy Inwestorem,
a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggdw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowei kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowei kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowei kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej w rur PCV 1 PE. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu



Zmiana do normy

PN-B-01770:1999 Wodociagi 1 Kanalizacja. Urzadzenia 1 sieci zewng¢trzne. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowei badania sprawdzajace —
Czesc2 : Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowei badania sprawdzajace —
Czesc5: Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Re¢cznie sterowane zawory kulowe wykonane
ze stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i
wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i
kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ziaczy rur wodociggowychi odwadniajgcych.



STWiORB - 20
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

CPV: 45331200-8; 45331230-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa wewngetrznej wentylacji mechanicznej w realizacji
zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach
zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW do =zapewnienia dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewngtrznej
instalacji energii elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami
1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach

— odbior robot 1 kontrola jakosci.

1.4.Wentylacja mechaniczna

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie otworow w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodow instalacji
wentylacyjnej,

- montaz przewodow instalacji wentylacyjnej - montaz czerpni oraz kratek wentylacyjnych,

- proby wentylacji- prace budowlane wykonczeniowe,

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.5 Podstawowe definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z PN-EN 12792:2006.

1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i1 usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.
1.5.2 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca
na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

1.5.3 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen
mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych -elektrycznie
urzadzen wprawiajacych powietrze w ruch.

1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementdow wymaganych do zapewnienia
wentylacji.



1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urzadzen zawierajacy wszystkie elementy skladowe
niezbedne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.

1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewngetrzne.

1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktoéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

1.5.9 Przewod wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, ktora jest transportowane powietrze.
1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwor, przez ktore powietrze doplywa do obstugiwanego
pomieszczenia.

1.5.11 Wywiewnik - Urzadzenie, przez ktére powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.
1.5.12 Rozdziat powietrza w pomieszczeniu- Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkoéw — intensywnos$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.5.13. Wentylacja grawitacyjna- wentylacja naturalna za pomoca przewodéw zamontowanych
pionowo.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw stosowanych Nalezy stosowa¢ wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2 Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potaczen 1 elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen 1 elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i1 elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9) Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

10) Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN 1505:2001

11) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1506:2007.

12) Szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1507:2007.

13) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434:1999.



14) Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001.

3. Procedura prac

3.1. Wymagania ogolne

Kontrola dzialania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i1 czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.

3.2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno
m) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

n) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
0) Dzialanie wylacznika;

p) Wiaczanie 1 wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

q) Dzialanie systemu przeciw zamrozeniowego;

r) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

s) Dziatanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

t) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;

¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podane s3 w STWO ,,Wymagania og6lne”. Odbior robot moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach
tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji
6.1.1 Badania ogdlne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;



b) Stan czysto$ci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i1 systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie 1 dostgpnos¢ otwordow do czyszczenia urzadzen 1 przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposoéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.1.2 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

- Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

- Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdéw
(schemat oprze wodowania odbiornikéw);

- Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprze wodowania odbiornikow; -
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.1.3 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)
w zakresie obstlugi instalacji wentylacyjnej w budynku;

a) Podrgcznik obstugi 1 wyszukiwania usterek;

b) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

c) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wyltaczniki);

d) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST
oraz odebraniu robot przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
"Wymagania ogdlne". Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Podstawa
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materialow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkowtechnicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR
75/02 poz. 690);



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836).- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole,
terminologia 1 oznaczenia na rysunkach;- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody
proste 1 ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;- PN-EN
1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania;- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kolnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogblnej;

- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czegsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacyjne;j

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodoéw
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymato$ciowe;



STWiORB - 21
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3

ZALOZENIA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli 1 przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w ramach zadania pn. Przebudowa
budynku i rozbudowa o wind¢ zewnetrzng w ramach zadania ,,Dostosowanie budynkéw PZDW
do zapewnienia dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji energii elektryczne;j

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
1 odbioru robot zwigzanych z:

= uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

* montazem opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegbdlnosci montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materiatéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.



Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czg$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a
nie spetia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesSci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable 1 przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dlawice,
zlaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone

do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie sluzace do przymocowania
1 polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrédet swiatta, ochrony zrodet §wiatta
przed wptywami zewn¢trznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodia
swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.



Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwaod instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zroédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych 1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji  wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostgpna - przewodzaca czgS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek

0 przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych

np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak

moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany

instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np.

zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzacg czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka
a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknig¢cia elementow
w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik lgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow 1 urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czgéci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.



Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (Wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych 1 zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegoélnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest
mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubosc blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz
1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznos$ci
spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢
izolowanym. Rozroznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochron¢ odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych Ilub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespol czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodow lub

elementdéw instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji

zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktore maja by¢
chronione np. czgsci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewngtrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i1 ochrong przed

skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest

poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i1 elementéw metalowych,

zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkéw

ochrony

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specytikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.



1.6. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
1. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czg$ciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. - Dz. U. 2 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji

projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okre$lenia wilasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i1 urzadzenia -elektryczne

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje



Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacj¢ wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do
uktadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm” nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable 1 przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato§¢, wymagaja stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gltownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw 1 w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe 1 do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
i tgcznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe
1 sufitowe. Wykonane sg z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu



na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,

podiogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki muszg speinia¢ nastgpujgce wymagania co

do ich wielkos$ci: puszka sprzetowa ¢60 mm, sufitowa lub koncowa $60 mm lub 60x60 mm,

rozgatezna lub przelotowa ¢70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla

przewoddéw o przekroju zyly do 6 mm’. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd

1 tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca

,»pazurkow" 1/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka

grup materiatow: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych

1 natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢60
mm za pomocg wkrgtow lub ,,pazurkow".

* Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm’.

* Obudowy tacznikbw powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i1 natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny
1 przystosowane do instalowania w puszkach ¢60 mm za pomocg wkregtow lub ,,pazurkow".

* (Gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomoca wkretow
lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio Zytowych przewoddw, w tym

do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju

od 1,5+6,0 mm’w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzet o$§wietleniowy

Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw

o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewoddéw utozonych na stale nie moze by¢

mniejszy od 1 mm®, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane,
w zaleznos$ci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu -
blachodachowke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy ukiadaniu zwodéw
poziomych nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2
cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczaé 45°.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace

warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywacé na begbnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach  (oznaczenie ,K"), konce przewodéow producent =zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciagltos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach  (oznaczenie ,K"), konce przewodéow producent =zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametréw (ciaglos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogolne

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: -1 - 5°C dla
krazkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robdot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV45000000-7,
pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow
instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podiozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
1 przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢
wicksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 [250 |350 |450




- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli 1 przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe napre¢zenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i1 identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian 1 stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposoéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i z6lte;.



Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie
z polaczenia wyrownawczego: glownego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtowne 1 miejscowe nalezy wybraé laczac przewody ochronne
z czgs$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gléwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku
tj. na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajgcej podlaczy¢ rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych 1 uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych
1 koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementoéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialoéw
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoOw energii
elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegolnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.



Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7 Obmiar robot
7.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli 1 przewodéw: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dlaurzadzen i odbiornikoOw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementow instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne
szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegbdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.0dbior migdzyoperacyjny

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli 1 przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robodt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.0dbior czesciowy



Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo§¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.0dbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagglosci zyt i1 zgodno$ci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okre§lone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

PN-HD 60364-4-4-Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD-60364-4-443-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-E-05204 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

PN-EN 62305-1:2008- Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008- Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009- Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009- Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 12464-1 - Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-01005 - Technika $wietlna. Terminologia

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(Kod IP)

PN-IEC 60038:1999 - Napigcia znormalizowane IEC



