Przedmiar robo6t

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa i nadbudowa budynku pralni z cze$cig dydaktyczna - ETAP OCIEPLENIE
1 Element Roboty ziemne, fundamenty i $cian
1.1 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5 m w
gruncie kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
1(29,06+31,28+13,70+2,0)*1,30*0,3 29,655600
RAZEM: 29,655600|m3 29,656
1.2 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robot:
(29,06+31,28+13,70+2,0)*1,30*0,7 69,196400
1,0%1,6%(2,60*2+1,44*2+3,5) 18,528000
RAZEM: 87,724400|m3 87,724
1.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty - beton B-10 gr. 10cm
)
Wyliczenie ilosci robot:
:0,1*0,5*(1,71*2+1,44*2+3,91) 0,510500
RAZEM: 0,510500/m3 0,511
1.4 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
@)
Wyliczenie ilosci robot:
:0,3*0,5%(1,71*2+1,44*2+3,91) 1,531500
RAZEM: 1,531500|m3 1,632
1.5 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1
Wyliczenie ilosci robot:
10,5%(1,71*2+1,44*2+3,91) 5,105000
RAZEM: 5,105000| m2 5,105
1.6 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
:0,24*(1,96*2+1,33*2+3,8)*1,1 2,740320
RAZEM: 2,740320|m3 2,740
1.7  |KNR 202/212/12 |Wier’10e monolityczne na $cianach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
:0,24%(1,96*2+1,33*2+3,8)*0,20 0,498240
RAZEM: 0,498240/m3 0,498
1.8 |KNR202/290/1 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm
Wyliczenie ilosci robot:
:0,001%0,222*(1,05*(13*2+5*2+20)+0,95*(13*2+5*2+20)) 0,024864
RAZEM: 0,024864|t 0,025
1.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
2) 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
:0,001*0,89*4%(2,60+1,44*3,90+1,50*2)*2 0,079858
RAZEM: 0,079858|t 0,080
1.10 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych
202/618/1
Wyliczenie ilosci robot:
:0,25%(1,96*2+1,33*2+3,8) 2,595000
RAZEM: 2,595000| m2 2,595
1.11 |ZKNR C 2/308/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, na powierchni pionowej, przeciw zawilgoceniu
Wyliczenie ilosci robot:
:1,30%(10,28+9,48) 25,688000
RAZEM: 25,688000/m2 25,688
1.12 |NNRNKB Sciany szczelinowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw i ptytek z betonu komérkowego, wysoko$é do
202/138/1 (2) 4,5'm, bloczki i ptytki dtugosci 59'cm
Wyliczenie ilosci robot:
:0,7%(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) 4,746000
RAZEM: 4,746000|m2 4,746
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2 Element Docieplenie scian fundamentowych
2.1 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
1(29,06-5,94+31,28+13,70+1,702+1,44*2+3,8)*1,3 101,634000
RAZEM: 101,634000| m2 101,634
2.2 |ZKNR C 2/101/3 |Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie podtoza, oczyszczeniei 101,634
zmycie podioza 101,634000
RAZEM: 101,634000| m2 101,634
2.3 |ZKNR C 2/101/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 5%
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie podtoza, oczyszczeniei 101,634
zmycie podioza 101,634000
RAZEM: 101,634000| m2 101,634
24 |ZKNR C 2/307/1 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian XPSgr.5cm
Q)
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie podtoza, uzupetnienie 101,634
ubytkow w tynkach o ilosci w stosunku
do powierzchni sciany do 5% 101,634000
RAZEM: 101,634000| m2 101,634
2.5 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje scian fundamentowych -
folia kubetkowa
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie podtoza, uzupetnienie 101,634
ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku
do powierzchni $ciany do 5% 101,634000
RAZEM: 101,634000| m2 101,634
2.6 |KNR201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$é do 1.5°'m, kategoria gruntu I-I1,
1) szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykopy o $cianach pionowych przy 29,656+87,724
odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5 mw
gruncie kategorii lll; Wykopy oraz
przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll 117,380000
RAZEM: 117,380000 m3 117,380
3 Element Konstrukcja wiatrotapu
3.1 |KNR 19/1024/5 |Fasada aluminiowa
@)
Wyliczenie ilosci robot:
11,66*2,95*2+1,44*2,8*2+3,6*3,4-2,06*2,22 25,524800
RAZEM: 25,524800/m2 25,525
3.2 |KNR 19/1024/5 |Dach wiatrotapu
@)
Wyliczenie ilosci robot:
:3,562*5,92-1,44*2 17,958400
RAZEM: 17,958400| m2 17,958
3.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - wyposazonwe w
(2) komplek kluczy oraz samozamykacz
Wyliczenie ilosci robot:
:2,06%2,22 4,573200
RAZEM: 4,573200|m2 4,573
4 Element Rusztowania
41 |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$¢ rusztowania do 10 m
2/1502/1
Wyliczenie ilosci robot:
(29,10+31,30+13,70+1,50)*(10,0+1,70)+7,0*1,0 891,520000
13,70*3,5 47,950000
RAZEM: 939,470000| m2 939,470
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4.2 |KNKRB Instalacje odgromowe rusztowania zewnetrzne przyscienne rurowe o wysokosci do 10 m
2/1508/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Rusztowania zewnetrzne rurowe 939,470
wysokos$¢ rusztowania do 10 m 939,470000
RAZEM: 939,470000| m2 939,470
4.3 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1
Wyliczenie ilosci robot:
Instalacje odgromowe rusztowania 939,470
zewnetrzne przyscienne rurowe o
wysokosci do 10 m 939,470000
RAZEM: 939,470000| m2 939,470
5 Element Instalacja odgromowa
51 |KNRW Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi"10'mm, dach stromy, krycie
508/604/7 blacha
Wyliczenie ilosci robot:
:31,0+2*10,0+2*8,8 68,600000
RAZEM: 68,600000/m 68,600
5.2 |KNR 508/622/6 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica 10-5,0 (42°kg)
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000| szt 2,000
5.3 |KNKRB 5/504/1 |Montaz ztgczy kontrolnych i oston przewodéw uziemiajgcych ztgcze kontrolne
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000| szt 4,000
54 |KNKRB 5/504/1 |Montaz ztgczy kontrolnych i oston przewodéw uziemiajacych ztgcze krzyzowe
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000| szt 2,000
5.5 |KNNR5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podioze inne niz betonowe, Fi'28
)
Wyliczenie ilosci robot:
4*11,0 44,000000
RAZEM: 44,000000/m 44,000
5.6 |KNR 508/607/2 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi"10'mm, podtoze z
cegty, wykonanie rgczne
Wyliczenie ilosci robot:
:4*10,0 40,000000
RAZEM: 40,000000{m 40,000
5.7 |KNR 508/607/2 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi"10'mm, podtoze z
cegty, wykonanie rgczne
Wyliczenie ilosci robot:
4*1,0 4,000000
RAZEM: 4,000000{m 4,000
5.8 |KNR 508/608/1 |Ukladanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekroj bednarki do 120°'mm2
Wyliczenie ilosci robot:
:30"2+14 74,000000
RAZEM: 74,000000/m 74,000
5.9 |KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych, kategoria gruntu llI
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000/m 5,000
5.10 |KNNR5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka kontrolna
@)
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000| szt 4,000
5.11 |KNNR 5/611/4 |chzenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, pret do Fi 18'mm
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000| szt 4,000
5.12 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar pierwszy
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000| szt 1,000
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5.13 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar kazdy nastepny
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000| szt 1,000
6 Element Izolacje termiczne przegréd zewnetrznych i elewacje
6.1 |ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska
()
Wyliczenie ilosci robot:
(1,4*1,7+1,21,7*8+1,5*1,7+1,2*1,7*10+1,4*1,7+1,5%1,7+1,4*1,7*
9+1,2*1,7*10+1,9*1,7+1,2*2,10*10+1,9*2,1+1,4*2,1*8+1,65*2,1+4
,23*(10,28-3,9*5)) 108,804400
+0,6%0,9*2*2+1,40*0,6*2*2 5,520000
(1,96*3,05*2+1,33*2*2,75+3,8*2,65) 29,341000
RAZEM: 143,665400 m2 143,665
6.2 |ZKNRC 2/101/7 |Przygotowanie podfoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
elewacje (29,06+31,28+13,70)*9,98 738,919200
$ciana ogniowa 0,5%13,70%(2,61+1,70+0,3)-0,5%(13,70*2,61) 13,700000
$ciany lukarn 3,72%1,67*(4+5)+1,50*1,67*2+2,6*2*11 118,121600
$ciana z wiatrotapem 5,06%2,61+8,15*2 29,506600
okna i drzwi -(1,4*1,7+1,2%1,7*8+1,5%1,7+1,2*1,7*10+1,4*1,7+1,5*1,7+1,4*1,7*
9+1,2*1,7*10+1,9*1,7+1,2*2,10*10+1,9*2,1+1,4*2,1*8+1,65*2,1+4
,23*10,28) -191,289400
wiatrotap 0,7%(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) 4,746000
RAZEM: 713,704000{m2 713,704
6.3 |ZKNR C 2/101/3 |Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie podfoza, gruntowanie 713,704
podtoza, 1-krotne 713,704000
RAZEM: 713,704000|m2 713,704
6.4 |ZKNRC 2/107/2 |Monta2 listwy cokotowej do podtoza z cegly
Wyliczenie ilosci robot:
1(29,06+31,28+13,70)-(4,23-1,65)+(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) 78,240000
RAZEM: 78,240000/m2 78,240
6.5 |ZKNR C 2/102/4 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych w systemie Ceresit
Ceretherm grubosc 20 cm, na $cianach
Wyliczenie ilosci robot:
elewacje (29,06+31,28+13,70)*9,98 738,919200
Sciana ogniowa 0,5%13,70%(2,61+1,70+0,3)-0,5%(13,70*2,61) 13,700000
$ciany lukarn 3,72%1,67*(4+5)+1,50%1,67*2 60,921600
$ciana z wiatrotapem 5,06%2,61 13,206600
okna i drzwi -(1,4%1,7+1,2*1,7*8+1,5%1,7+1,2*1,7*10+1,4*1,7+1,5*1,7+1,4*1,7*
9+1,2*1,7*10+1,9*1,7+1,22,10*10+1,9*2,1+1,4*2,1*8+1,65"2,1+4
,23*10,28) -191,289400
wiatrotap 0,7%(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) 4,746000
RAZEM: 640,204000/m2 640,204
6.6 |ZKNR C 2/105/1 |Przymocowanie plyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci
5 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
Wyliczenie ilosci robot:
Przyklejenie na powierzchni betonowe;j, 640,204
tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych w systemie Ceresit
Ceretherm grubosci 20 cm, na $cianach 640,204000
RAZEM: 640,204000/m2 640,204
6.7 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach
Wyliczenie ilosci robot:
Przyklejenie na powierzchni betonowe;j, 640,204
tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych w systemie Ceresit
Ceretherm grubosci 20 cm, na $cianach 640,204000
RAZEM: 640,204000/m2 640,204
6.8 |ZKNRC 2/105/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
okna i drzwi 0,2*%((1,4+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*8+(1,5+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*10+(1,4+
2*1,7)+(1,5+2*1,7)+(1,4+2*1,7)*9+(1,2+2*1,7)*10+(1,9+2*1,7)+(1,
2+2*2,10)*10+(1,9+2*2,1)+(1,4+2*2,1)*8+(1,65+2*2,1)+4,23) 62,336000
RAZEM: 62,336000/m2 62,336
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6.9 |ZKNR C 2/107/4 |Montaz listew dylatacyjnych
Wyliczenie ilosci robot:
:10,0*2+10,82*2 41,640000
RAZEM: 41,640000| m2 41,640
6.10 |ZKNR C 2/107/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany 2*10,0 20,000000
okna i drzwi (1,4+2%1,7)+(1,2+2*1,7)*8+(1,5+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*10+(1,4+2*1,
7)+(1,5+42*1,7)+(1,4+2*1,7)*9+(1,2+2*1,7)*10+(1,9+2*1,7)+(1,2+2
*2,10)*10+(1,9+2*2,1)+(1,4+2*2,1)*8+(1,65+2*2,1)+4,23 311,680000
RAZEM: 331,680000| m2 331,680
6.11 |ZKNR C 2/112/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
elewacje; Zatapianie jednej warstwy 713,704+62,336
siatki na osciezach 776,040000
RAZEM: 776,040000| m2 776,040
6.12 |ZKNR C 2/112/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie 713,704
okien folig malarska 713,704000
RAZEM: 713,704000| m2 713,704
6.13 |[ZKNRC Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, dodatek za
2/112/13 pasy o innej barwie o szerokosci do 100 cm, ziarno 1,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
:7*0,5*(29,06+31,28+13,70) 259,140000
RAZEM: 259,140000| m2 259,140
6.14 |ZKNR C 2/112/7 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, o$ciezach o
szerokosci do 30 cm, ziarno 1,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
Zatapianie jednej warstwy siatki na 62,336
osciezach 62,336000
RAZEM: 62,336000| m2 62,336
6.15 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach - cokét
Wyliczenie ilosci robot:
:0,3%(29,06+31,28+13,70) 22,212000
RAZEM: 22,212000/m2 22,212
6.16 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
10,3%(29,06+31,28+13,70+1,96*2+1,02*2) 24,000000
RAZEM: 24,000000/m2 24,000
6.17 |ZKNR C 2/118/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
Wyliczenie ilosci robot:
:0,3*(29,06+31,28+13,70+1,96*2+1,02*2) 24,000000
RAZEM: 24,000000/m2 24,000
6.18 |KNR 33/18/8 (3) |Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne z blachy
Wyliczenie ilosci robot:
(1,45)+(1,25)*8+1,55+(1,25)*10+(1,45)+(1,55)+(1,45)*9+(1,25)*10
+(1,95)+(1,25)*10+(1,95)+(1,45)*8+4,3+(1,45*2+0,95*2)*2 95,950000
1,72+1,5%2 6,400000
RAZEM: 102,350000| mb 102,350
6.19 |NNRNKB Rury spustowe okragte stalowe,
202/550/4
Wyliczenie ilosci robot:
1(6+5)*8,0 88,000000
RAZEM: 88,000000/m 88,000
6.20 [NNRNKB Rury spustowe okragte stalowe kolanka
202/550/8
Wyliczenie ilosci robot:
2*11 22,000000
RAZEM: 22,000000| szt 22,000
6.21 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000| szt 1,000
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7 Element Opaska, schody, utwardzenie
7.1 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
0,03%(29,06+1,0+13,70+2,0+31,28+1,0+1,44*2+1,69*2) 2,529000
0,03*10,0*2 0,600000
RAZEM: 3,129000/m3 3,129
7.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
(29,06+1,0+13,70+2,0+31,28+1,0+1,44*2+1,69*2) 84,300000
10,0*2 20,000000
RAZEM: 104,300000/m 104,300
7.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,0%(29,06+13,70+2,0+31,28+1,44*2+1,69*2) 82,300000
2,0*10,0 20,000000
RAZEM: 102,300000| m2 102,300
74 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm
zageszczenia - dopelnienie do 20cm
Krotnosé=4
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na 102,300
poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°'cm 102,300000
RAZEM: 102,300000| m2 102,300
7.5 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej
()
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na 102,300
poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia -
dopelnienie do 20cm 102,300000
RAZEM: 102,300000| m2 102,300

Przebudowa i nadbudowa budynku pralni z
czescig dydaktyczna - ETAP OCIEPLENIE




