
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ROZBUDOWY I  

PRZEBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA  

 

 

I. Nazwa zamówienia: 

„Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza  -program funkcjonalno-użytkowy” 

 

II. Adres obiektu: 

              43-440 Goleszów, ul. Olimpijska 5, 2090/11 

 

III. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

       Roboty budowlane: 

             Dział: 45000000-7 Roboty budowlane  

             Grupa: 45262700-8 Przebudowa budynków, 

45453000-7 Roboty remontowe i 

renowacyjne 45300000-0 Roboty w zakresie 

instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod 

budowę 

Usługi projektowe: 

Dział:71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, 

inżynieryjne i kontrolne Grupa: 

 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

Klasa: 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

71220000-6 Usługi projektowania 

architektonicznego    71210000-3 Doradcze usługi 

architektoniczne 

IV. Nazwa i adres zamawiającego: 

   Gmina Goleszów 

              43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5 

 

V. Imię i nazwisko osób opracowujących 

program:  

             Magdalena Gruszczyk 

  

 

VI. Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego: 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości programu 

3. Część opisowa 

4. Część informacyjna 

5. Część graficzna 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

2.2 Wymagania dotyczące architektury 

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

2.4 Wymagania dotyczące przeznaczenia pomieszczeń 

2.5 Wymagania dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych 

2.6 Wymagania dotyczące instalacji 

2.7 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

2.8 Szczegółowy zakres robót 

3. Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej 

4. Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 

5. Szacunkowe zestawienie kosztów zadania 

 

4. Część informacyjna 

1. Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i 

wykonaniem robót remontowo budowlanych 

2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

3. Fragment kopii mapy zasadniczej, skala 1:500 

 

5. Część graficzna: 

5.1 Dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku zaplecza, zlokalizowanego 

w Goleszowie przy ul. Olimpijskiej 5, w celu poprawienia jakości użytkowania budynku, jego 

właściwości termicznych oraz funkcjonalnych. 

 

Budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 2090/11, obręb Goleszów, gmina 

Goleszów, powiat cieszyński, województwo Śląskie. 

Działka znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w jednostce planu  US - Tereny urządzeń sportu                          

i rekreacji Uchwała Nr XXVII/249/05 z dnia 2005-01-25 Rady Gminy Goleszów. 

Projektanci mają na celu utworzenie właściwych rozwiązań projektowych  i wykonawczych 

oraz dostosowanie standardów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych przebudowywanego 

obiektu do polepszenia jakości jego użytkowania. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 

 

Główne założenie projektowe dotyczą rozbudowy i przebudowy budynku pod względem 

funkcjonalnym do aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów Zamawiającego. 

Budynek wolnostojący realizowany w miejscu obecnego budynku  zaplecza  

 

• fundamenty - płyta żelbetowa  ocieplona XPS 

• ściany parteru - żelbetowe - wylewane o grub. 20 cm, ocieplone wełną mineralną grub. 20 cm 

• ściany piętra - konstrukcja drewniana, słupowo - ryglowa, ocieplona  20 cm wełną mineralną               

w grubości konstrukcji  

• strop nad parterem oraz między kondygnacjami - pyta żelbetowa grub. wg projektu 

• dach - wielospadowy , w części parterowej o konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych 

wiązarów, w części piętrowej o konstrukcji drewnianej , krokwiowo - płatwiowej, ocieplony 

wełną mineralna o grub. 20 cm - w grubości konstrukcji 

• elewacja   

       -   w części parterowej - płytki elewacyjne "kamień polny"  

       -   w części piętrowej drewniana z wyeksponowaniem konstrukcji słupowo -  ryglowej w kolorze 

naturalnym 

• pokrycie dachu - gont drewniany wzgl. blachodachówka przetłaczana w kolorze ciemnego brązu 

 

• ściany działowe  

       -  w części parterowej - murowane z bloczków betonu komórkowego grub. 12  i 14 cm,  

       -  w części piętrowej - drewniane o konstrukcji szkieletowej 

• podłogi i posadzki parteru  

      -  w pomieszczeniach wystawienniczych - posadzka żywiczna  cienkopowłokowa  

       -  w pomieszczeniach technicznych , komunikacyjnych i WC - płytki ceramiczne,  

      -  w sali projekcyjnej - podłoga drewniana 

• podłogi i posadzki piętra  

      - w pomieszczeniu wielofunkcyjnym i pokojach biurowych - podłoga drewniana  

      -  w pomieszczeniach technicznych i WC - płytki ceramiczne 

 

• wykończenie ścian wewnętrznych parteru   

      -  w części ekspozycyjnej - płyty G-K w częściach technicznych - malowane farbą ścienną 

akrylową 

      -  w pomieszczeniu WC - płytki ceramiczne do poziomu sufitu podwieszonego,    

      -  w pomieszczeniu wejściowym  - panele ścienne ( wg projektu) 

• wykończenie ścian wewnętrznych piętra  

      -  w pomieszczeniu wielofunkcyjnym i pokojach biurowych - drewniane  



      -  w pomieszczeniach technicznych - płyty G-K malowane farbą ścienną akrylową  

       -  w pomieszczeniu WC - płyta G-K + płytki ceramiczne 

 

• Wykończenie sufitów w części parterowej   

       - w pomieszczeniach ekspozycyjnych i technicznych - gładź szpachlowa, malowana farbą  

sufitową akrylową   

       -  w części wejściowej i pomieszczeniu WC - sufit podwieszony prefabrykowany 

• schody wewnętrzne - konstrukcja drewniana 

 

• obiekt zostanie wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan, gazową, CO, teletechniczną                    

i światłowodową   

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na  działce budowlanej tj. 2090/11, obręb Goleszów, 

gmina    Goleszów. 

Budynek znajduje się w sąsiedztwie dwóch wyłączonych z użytkowania skoczni narciarskich. 

Dostęp do budynku możliwy jest od strony ulicy Olimpijskiej będącej własnością Gminy Goleszów. 

Obecnie budynek pełni funkcję magazynu  przeznaczonego dla zawodników klubu sportowego 

Olimpia Goleszów. Budynek jest własnością gminy Goleszów i nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. 

 

Budynek rozplanowany na rzucie  prostokąta  Jest to budynek dwukondygnacyjny. 

Dach dwuspadowym, o więźbie w konstrukcji krokwiowo- płatwiowej, przekrycie stanowi blacha 

ocynkowana. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, tynki zewnętrzne cem.-

wap. , Elewacja frontowa z otworami okiennymi o prostokątnych otworach. 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające aktualny 

stan obiektu. 1.1.2 

Działka nr: 2090/11  
Powierzchnia działki 2090/11:                                  14093 m² 

Powierzchnia istniejącej zabudowy:                                                      95,00 m²  

Powierzchnia utwardzona:                                                                      9793 m² 

             

Charakterystyka parametryczna budynku: 

Powierzchnia zabudowy -    95,00 m² 

Powierzchnia użytkowa budynku-    97,71 m² 

Powierzchnia ogólna budynku                              159,16 m2 

Kubatura-    1267  m³ 

 

Dane dotyczące istniejącego budynku objętego przebudową oraz rozbudową : 

 

Budynek wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym wybudowany w 1954 r. i rozbudowany 

w latach późniejszych. Budynek zlokalizowany jest z boku zespołu skoczni narciarskich (wyłączonych 

z użytkowania). Budynek w chwili obecnej wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. 

Budynek wykonany jest  w technologii tradycyjnej. 

Konstrukcja:  

Fundamenty z betonu żwirowego, 

Ściany gr 25 cm murowane z bloczków; 

Strop płytowy żelbetowy, nad jednym pomieszczeniem magazynowym drewniany; 

Dach drewniany dwuspadowy kryty blacha ocynkowaną; 

Ściany dwustronnie tynkowane, ściany i sufity malowane farbą emulsyjną, część ścian na parterze 

obłożona boazerią natomiast na poddaszu panelami mdf; 

Okna drewniane zespolone na parterze z kratami 

Drzwi płycinowe; 



Posadzki pcv, w pomieszczeniach wc płytki terakota oraz cementowe. 

Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. 

1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem. 

Zamówienie obejmuje wszystkie prace projektowe i całość robót remontowo –budowlanych, 
a w szczególności: 

• opracowanie ekspertyzy ppoż. w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji, 

• opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku, w szczególności 

konstrukcji dachu, stropu na piwnicą oraz ścian konstrukcyjnych z uwzględnieniem 

odporności ogniowej tych 

elementów zgodnie z wnioskami ekspertyzy ppoż., 

• wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego, wielobranżowego dla całego zadania, 

• wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej (konstrukcji, instalacji elektrycznej, 

centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz 

grawitacyjnej a także 

zagospodarowania terenu wraz z przyłączami), 

• uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym zgoda zarządcy drogi na zajęcie 

pasa ruchu drogowego, 

• uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowa budynku wraz z częściową 

rozbiórką oraz rozbudową całego obiektu), 

• opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

• opracowanie przedmiarów robót, 

• opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

• wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu 

na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, 

• pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

 

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu po 

przebudowie oraz rozbudowie. 

Wymiary oraz powierzchnie budynku: 

Powierzchnia zabudowy - ~ 238,71 m² 

Powierzchnia użytkowa parteru - ~ 154,80 m² 

Powierzchnia użytkowa piętra -    ~ 75,6 m² 

Wysokość budynku -  ~ 11,00 m  

 

Dane powierzchniowe parteru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr nazwa pomieszczenia         pow.  (m2  ) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dane powierzchniowe piętra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 hol wejściowy 12,3 

2 WC 2,9 

3 powierzchnia wystawiennicza 99,8 

4 sala projekcyjna 22,5 

5 pomieszczenie techniczne 3,2 

6 pomieszczenie techniczne 14,1 

         powierzchnia parteru łącznie 154,8 

 

nr nazwa pomieszczenia            pow.  (m2  ) 

1.1 pomieszczenie wielofunkcyjne 37,9 

1.2 WC 1,4 

1.3 pokój biurowy 12,2 

1.4 pomieszczenie techniczne 1,4 

1.5 pokój biurowy 14,2 

1.6 pomieszczenie techniczne 8,5 

         powierzchnia piętra łącznie 75,6 

 



 

 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Uwarunkowania wynikające z przepisów: 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia na etapie projektowym i wykonawczym należy: 

• spełnić wymagania określone w §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

• dla planowanej inwestycji, zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo 

Ochrony Środowiska, poziom hałasu nie może przekraczać wartości podanych w tabeli 1 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. 

Planowana inwestycja nie może: 

• wpłynąć na jakość powietrza i musi pozwolić na utrzymanie w nim poziomów substancji poniżej 

dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, które zostały ustalone                  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 

powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, 

• nie może pogorszyć standardów jakości gleby określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, 

• wprowadzać do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska., 

• być źródłem sztucznych pól elektromagnetycznych, ruchu oraz eksploatacji sieci. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

Przebudowie i rozbudowie  podlega budynek będący aktualnie użytkowany jako zaplecze 

sportowe. Wymagania jakimi powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej zostały opisane                  

w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA I INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wyposażenie pomieszczeń w budynku powinno odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego                  

i dostosowanym do wymogów uwzględnionych w warunkach technicznych. 

Wymiary pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej umożliwiają wykonanie manewru wózkiem 

inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu, z tego względu już na etapie projektowania należy 



uwzględnić wszystkie szczegóły dotyczące przestrzennego podziału pomieszczeń oraz warunków jakim 

powinny odpowiadać. 

Zapewnić szybką i sprawną ewakuację wymagana, przez obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej.

 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: 

• wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien dokonać wizji 

lokalnej i dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów oraz uzyskać wymagane nowe 

warunki przyłączenia mediów dla budynku, dokonać uzgodnień z właścicielami dróg odnośnie 

czasowego oraz stałego zajęcia pasa ruchu drogowego, 

• wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych, 

• w czasie budowy, wjazd i wyjazd na teren budowy, przewiduje się od ulicy Olimpijskiej, 

• wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych                

w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określa specyfikacja techniczna. 

• instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w 

okresie nie krótszym niż 50 lat, a osprzęt instalacyjny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co 

najmniej 20 lat, 

• wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do 
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywozu gruzu                                    
i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udokumentowaniem tego 
wywozu. 

 

W przypadku, jeżeli inwestycja będzie przebiegała po terenach obcych, należy uzyskać prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane wydane przez odpowiedniego Zarządcę. 

 

Opis ogólny niezbędnych do wykonania prac: 

Prace poprzedzające (rozbiórkowe): 

• Rozbiórka istniejącego pokrycia więźby dachowej wraz z elementami więźby  

• Rozbiórka fragmentów ścian wewnętrznych konstrukcyjnych, 

• Zbicie odparzonych istniejących, zniszczonych tynków wewnętrznych oraz tynków zewnętrznych 

• Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku 

• Rozbiórka ścian zewnętrznych w zakresie objętym projektem budowlanym  

• Rozbiórka warstw sufitu podwieszanego 

• Rozbiórka ścian działowych wraz z demontażem stolarki drzwiowej zgodna z dokumentacją 
projektową 

• Rozbiórka posadzek, celem wykonania odpowiedniej izolacji termicznej oraz izolacji 

przeciwwodnej  

• Rozbiórka opasek betonowych wokół budynku celem wykonania izolacji przeciwwodnej oraz 

izolacji termicznej ścian fundamentowych 

 

Zakres prac budowlanych: 

• Wykonanie posadzek na gruncie wraz z wyrównaniem posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek 

• Montaż nadproży w ścianach o różnych grubościach 

• Wykonanie poszerzonych otworów w ścianach nośnych 

• Osadzenie ościeżnic drzwiowych oraz montaż stolarki drzwiowej 

• Wykonanie przejść instalacyjnych przez ściany 

• Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych, przejście przez pozostałe kondygnacje ponad dach 

• Wykonanie wentylacji mechanicznej (montaż centrali, wykonanie nawiewu oraz wywiewu z 

wentylacji wraz z przeprowadzeniem kanałów oraz wyprowadzeniem nowoprojektowanym 

kominem ponad dach) 

 

 



• Wykonanie koniecznych obróbek blacharskich 

• Obudowa przewodów wentylacyjnych i sanitarnych 

• Lokalne przemurowania z bloczków wapienno-piaskowych, z betonu komórkowego bądź 

ceramicznych 

• Wykonanie nowego pokrycia dachowego więźby dachowej z dachówki ceramicznej 

• Wykonanie pełnego deskowania oraz odpowiedniej paroizolacji i wiatroizolacji 

• Wykonanie nowego wyłazu dachowego (o wymiarach 80x80cm)  

• Wykonanie ław i stopni kominiarskich systemowych 

• Wykonanie nowych nadproży nad projektowanymi otworami drzwiowymi, a następnie rozbiórka 

muru w miejscu nowoprojektowanych otworów 

• Wykonanie odwodnienia połaci dachowych 

• Remont lub demontaż zbędnych pionów kominowych. 

• Wykonanie pionów wentylacji grawitacyjnej (np. rury spiro w lekkiej zabudowie osłonowej). 

• Uzupełnienie lub wymiana zniszczonych i odspajających się tynków, na ścianach zewnętrznych, na 

nowe wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej według wybranego producenta (przykładowe 

rozwiązanie przedstawiono w dalszej części opracowania) 

• Wykonanie nowych ścian działowych wewnętrznych (w lekkiej zabudowie) 

• Wykonanie nowych posadzek np. płytki ceramiczne w pomieszczeniach  

• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku tak aby spełniały wymagania stawiane przez WT dla 

przegród zewnętrznych (proponuje się izolację termiczną wewnętrzną dla elewacji fasadowej celem 

pozostawienia elementów ozdobnych tj. detali architektonicznych). 

• Wykonanie tynków zewnętrznych dla całego zespołu budynku Domu kultury z zachowaniem lub 

częściowym odtworzeniem detalu architektonicznego ( np. gzymsy, opaski, okap itd.) 

• Należy zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, przeprowadzić remont sufitu podwieszanego nad salą 

główną oraz wykonać jego ewentualne wzmocnienie aby zapewnić wymaganą nośność dla 

montowanych kanałów wentylacji mechanicznej. Dodatkowo zaleca się zastosowanie akustycznych 

(ze względu na istniejący pogłos w sali) płyt gipsowo-kartonowych o właściwościach 

trudnozapalnych 

• Wykonać niwelacje terenu przy wejściu głównym, umożliwiając dostęp osobom niepełnosprawnym 

• Docieplenie dachu z wełny mineralnej 

• Wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową z PVC zgodną z Warunkami Technicznymi 
(zwłaszcza dot. przenikalności cieplnej) 

• Wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową zgodną z Warunkami Technicznymi (zwłaszcza 

dot. przenikalności cieplnej) 

• Wykonanie nowych instalacji grzewczych, wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych, 

oraz wentylacyjnych 

• Wykonanie niezbędnych pracy wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej oraz 
ekspertyzy technicznej 

 

Prace wykończeniowe: 

• Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych 

• Montaż instalacji elektrycznej słaboprądowej wg proj. branżowych 

• Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

• Wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki 

• Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych i sanitarnych wg rysunków 

• Wykonanie nowych tynków renowacyjnych oraz cementowo-wapiennych wewnętrznych 

pod malowanie 

• Montaż rusztów systemowych i stropów podwieszonych, rastrowych typu zgodnie                    

z instrukcją producenta 

• Wyłożenie glazura ścian pomieszczeń WC, łazienek, pomieszczenia porządkowego                        

i innych mokrych pomieszczeń do pełnej wysokości 

• Układanie gresu na posadzkach 

• Montaż umywalek i ubikacji wg proj. branżowych 

• Montaż ościeżnic drzwiowych i drzwi 

• Montaż drzwi ppoż. 

• Układanie wykładzin posadzkowych wg zaleceń producenta  

• Montaż narożników, listew odbojowych, poręczy 

• Malowanie pomieszczeń 



KONCEPCJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

Cały budynek, jest to budynek niski, kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 

Należy dobrać rozwiązania odpowiednie dla klasy „D” odporności pożarowej budynku. 

Należy zapewnić : 

- normatywną, zewnętrzną wodę do gaszenia budynku 

- wewnętrzne hydranty zgodne z rozporządzeniem 

- gaśnice wewnętrzne zgodnie z rozporządzeniem 

- drogi pożarowe zgodnie z rozporządzeniem 

- oświetlenie awaryjne zgodnie z rozporządzeniem 

Dodatkowo należy zapewnić rozwiązania uwzględnione w ekspertyzie ppoż. 

 

Drogi pożarowe. Do omawianego budynku wymagane są drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio 

wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku. Istniejące droga przebiegająca wzdłuż  

budynku  odległa jest od ściany zewnętrznej w granicach 5 do 15 m i spełniają wymagania dla dróg 

pożarowych dla tego budynku. Pomiędzy drogą pożarową a projektowanym budynkiem nie występują stałe 

elementy utrudniające dostępu ekip ratowniczych do budynku 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona będzie z projektowanych  hydrantów zewnętrznych 

znajdujących się w pobliżu rozpatrywanego obiektu Wymagania dla przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.                

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.124 poz.1030.) 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Dla przedmiotowego obiektu, ze względu na przekroczenie kubatury 1000 

m3, w ramach projektowanych zabezpieczeń należy zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają 

własnych zespołów akumulatorowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być 

zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu 

przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączania drugiego źródła 

energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wymaga odrębnego 

opracowania projektowego. Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa i ewakuacyjne. W omawianym budynku 

należy zastosować oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w ciągach komunikacyjnych korytarzy, klatek 

schodowych. 

 

Instalacja odgromowa. 

Budynek należy wyposażyć w instalacje odgromową.  

 

Znaki bezpieczeństwa. 

• Wykonać oznakowanie znakami bezpieczeństwa wg. PN – N- 01256-4 Techniczne 

środki przeciwpożarowe. 

• Wykonać oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych jak podręczny sprzęt gaśniczy, przycisków 

alarmowych, itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• Wykonać oznakowanie w zakresie dróg ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 Znaki 

bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• Wyposażyć w instrukcję przeciwpożarową i instrukcję alarmowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia. Certyfikaty i aprobaty techniczne Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym 

przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe, muszą posiadać deklaracje zgodności. Certyfikaty, 

aprobaty techniczne powinny być wydane przez uprawnione placówki naukowo – badawcze,                      

a w szczególności przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych 

oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu 

przeciwpożarowego. Uwagi końcowe Dla obiektu wymagane jest opracowanie: - Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego, Urządzenia przeciwpożarowe stosowane w budynku powinny 

wykonane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Projekt zagospodarowania placu budowy powinien zostać sporządzony przez wykonawcę robót                      

i zatwierdzony przez Kierownika Budowy oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.                  

W przypadku konieczności opracowania planu BIOZ należy uzgodnić plan budowy również pod względem 

BHP. 

 



Na etapie projektu budowalnego uzgodnić projekt pod względem ochrony przeciwpożarowej, ustalić klasę 

odporności pożarowej budynku, a na jej podstawie ustalić klasę odporności ogniowej elementów 

konstrukcyjnych budynku. Zgodnie z powyższym wszystkie elementy konstrukcyjne powinny posiadać lub 

być zabezpieczone do ww. klasy odporności ogniowej. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji: 

− Należy opracować projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę; 

− Należy opracować niezbędne projekty wykonawcze elementów konstrukcyjnych; 

− Należy opracować niezbędne projekty warsztatowe dla elementów stalowych. 

 

    Stan istniejący 

W celu przeprowadzenia planowanej przebudowy budynku, należy wykonać ekspertyzę budowalną, 

określającą stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Rozbudowę i przebudowę  

elementów konstrukcyjnych budynku przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowanej 

ekspertyzie budowalnej. 

 

 

2.2. Wymagania zamawiającego dotyczące przeznaczenia pomieszczeń. 

 

W wyniku projektowanej rozbudowy i przebudowy cały obiekt ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Zapewniona ma być także toaleta dla osób z dysfunkcjami. 

Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w instalacje zgodnie z ich przeznaczeniem.                                     

W pomieszczeniach sali głównej, sali wielofunkcyjnej, magazynu  projektuje się wentylację mechaniczną.                 

W reszcie pomieszczeń wentylację grawitacyjną. 

Pomieszczenie techniczne w którym umieszczona zostanie pompa ciepła oraz centrala wentylacyjna powinno 

zostać akustycznie wydzielone względem reszty budynku. 

 

2.3. Wymagania dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych. 

 

Przebudowa budynku powinna zostać wykonana w sposób ekonomiczny oraz nowoczesny. Zastosowane 

materiały wykończeniowe powinny być estetyczne i użytkowe; powinny spełniać wymagania techniczne i być 

odporne na zniszczenia wynikające z ich użytkowania. Powinny dodatkowo spełniać wszystkie 

wymagania dotyczące izolacyjności cieplno-wilgotnościowej oraz przeciwpożarowej. 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementu powinny być 

wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wyposażenie powinno spełniać wymagania stawiane wyposażeniu dla osób niepełnosprawnych . 

Dotyczy to szczególnie łazienek, dojść, dojazdów, pomieszczeń komunikacyjnych i schodów.  

 

2.5.1. Ściany 

Nowoprojektowane ściany działowe 

Ściany działowe należy wykonać z płyt G-K z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Ściany oddzielająca 

pomieszczenia mokre powinny być wykonane z wodoodpornych płyt G-K. W konstrukcji ścian należy 

zastosować wzmocnienia zgodne z wymogami producenta oraz przewidzieć konieczność montowania 

elementów wyposażenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

Nowoprojektowane ściany nośne (wypełnienia) 

Ściany oraz wypełnienia należy wykonać z pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego lub                   

z pustaków wapienno-piaskowych. Decyzję należy podjąć po wykonaniu odkrywek posadzek oraz stanu 

posadowienia budynku. 

 

Istniejące ściany 

Należy wymienić lub uzupełnić zniszczone tynki tynkami cementowo- wapiennymi lub tynkami 

renowacyjnymi (zgodnie z opracowaną na etapie projektu budowlanego technologią osuszenia ścian). 

Ściany oczyścić, przygotować do gruntowania, zagruntować, nałożyć gładź, wyszpachlować oraz pomalować 

farbą akrylową lub silikonową, lub też wykonać warstwę wierzchnią z płytek ceramicznych. 

 

. 



 

2.5.2. Stolarka 

2.5.2.1. Stolarka okienna 

Zakłada się wymianę starej stolarki (okna PCV) na nową PVC o odpowiednim współczynniku 

przenikania ciepła. Należy uwzględnić nowy podział szklenia nawiązujący do historycznej elewacji budynku. 

Stolarkę należy zaopatrzyć w nawiewniki okienne. Klasę odporności przeciwpożarowej okien (głównie 

dotyczy to okna w pomieszczeniu technicznym z pompą ciepła oraz centralą wentylacyjną) należy dobrać 

zgodnie z opracowaną ekspertyzą przeciwpożarową. 

 

 

2.5.2.2. Stolarka drzwiowa 

2.5.2.2.1. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń 

Należy wykonać skrzydła pełne. Kolor i wykończenie skrzydeł i ościeżnic dobrać według 

projektu wykończenia i kolorystyki wnętrz. Klasę odporności przeciwpożarowej drzwi należy dobrać zgodnie 

z opracowaną ekspertyzą przeciwpożarową. 

2.5.2.2.2. Drzwi wewnętrzne do łazienki 

Należy wykonać skrzydła pełne. Kolor i wykończenie skrzydeł i ościeżnic dobrać według projektu 

wykończenia i kolorystyki wnętrz. W dolnej części drzwi konieczne jest wykonanie nawiewu zgodnego                 

z Warunkami Technicznymi. 

 

2.5.2.2.3. Drzwi wejściowe do budynku 

Główne drzwi wejściowe do budynku należy dobrać według projektu. Drzwi o wymiarach zgodnych 

z warunkami ppoż. tj. jedno ze skrzydeł o szerokości min. 90 cm. Kolor i wykończenie skrzydeł i ościeżnic 

dobrać według projektu wykończenia i kolorystyki wnętrz. Drzwi antywłamaniowe. 

2.5.3. Tynki wewnętrzne i wykończenie ścian 

Powierzchnię ścian gipsowo- kartonowych należy wykończyć zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ściany łazienki wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości minimalnej 2,0m. 

Narożniki podtynkowe- aluminiowe. Po otynkowaniu ściany należy pomalować farbą akrylową bądź 

silikonową. Kolor ścian według projektu wykończenia i kolorystyki wnętrz.

   Listwy przypodłogowe pcv. 

 

2.6. Wymagania dotyczące instalacji. 

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich instalacji w budynku. Instalacje przewidziane do wykonania : 

 

– instalacje wodno- kanalizacyjne, grzewcze: 

a) instalacja wody zimnej i ciepłej 

b) instalacja kanalizacyjna 

c) instalacja grzewcza 

d) instalacja wentylacji mechanicznej 

e) instalacja kanalizacji deszczowej 

– instalacje elektryczne: 

a) instalacje odgromowe i uziemienia 

b) instalacje elektryczne wewnętrzne 

c) instalacje niskiego napięcia 

d) instalacje oświetleniowe 

e) instalacje niskoprądowe 

f) instalacje alarmowe wraz z monitoringiem 

g) instalacje przeciwpożarowe (o ile wymagane z ekspertyzy ppoż.) 

 

Szczegółowy opis instalacji znajduje się w punkcie 2.8.4. i 2.8.5. Instalacje muszą spełniać wymogi ochrony 

p.poż. 

2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 

Na terenie  planuje się prace wymagające odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych. Opisane zostało to 
w punkcie 2.8.1. Roboty odwodnieniowe i drenarskie, niniejszego opracowania. 
 

 



Projekt nie przewiduje wycinki drzew. 

 

Dokładną geometrię oraz warstwy ciągu pieszego należy ustalić po otrzymaniu badań gruntowych oraz mapy 

do celów projektowych. 

Zamawiający przewiduje wykonanie korekty zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez 

wykonanie utwardzonych dojść oraz organizację terenów zielonych. 

 

Dodatkowe wymagania wynikające z przepisów: 

 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,                        
z późniejszymi zmianami) - do usytuowania budynków, dojść i dojazdów, miejsc postojowych, dla 
samochodów osobowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, uzbrojenia technicznego działki                     
i odprowadzenia wód powierzchniowych, studni, zbiorników bezodpływowych, zieleni i urządzeń 
rekreacyjnych oraz ogrodzeń należy stosować przepisy działu II „Zabudowa i zagospodarowanie 
działki budowlanej” z ewentualnym odstępstwem od nich, o którym mowa w art.9 ustawy z dnia 7 
lipca Prawo Budowlane. 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.8800: prace ziemne 
oraz inne prace z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone                  
w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zerdzewieniach powinny być 
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz.628 z późniejszymi 
zmianami) - z masami ziemnymi lub skalnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w związku                         
z realizacją inwestycji oraz odpadami należy postępować w sposób określony w ustawie. 

 

2.8. Szczegółowy zakres robót. 

2.8.1. Roboty organizacyjne, ziemne i drenarskie 

 

Organizacja placu budowy kod CPV 45113000-2 

Plac budowy należy ogrodzić oraz przewidzieć bramę wjazdową i wyjazdową na jego teren. Przy 

wjeździe na plac budowy postawić znaki informujące o wjeździe na plac budowy. 

Nawierzchnie tymczasowych dróg należy utwardzić odpowiednim materiałem, zapewniającym możliwość 

użytkowania go podczas opadów atmosferycznych. 

Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia odpowiednich, czasowych przyłączy i mediów na czas 
budowy. 

Na terenie budowy należy wygospodarować miejsce na gromadzenie materiałów budowlanych                                         

i rozbiórkowych, zapewnić kontenery budowlane i kontenerowe WC dla pracowników. 

 

Roboty ziemne, uzbrojenie terenu kod CPV 45111200-0 

Przewiduje się prace ziemne wynikające z potrzeby ocieplenia ścian fundamentowych budynku. 

Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego dla ww. tematu. 

Przy pracach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, tak aby w ich czasie 

nie uszkodzić żadnego z istniejących przyłączy oraz sieci. 

Podczas realizacji robót, muszą być dostępne dokumenty- mapy istniejącego uzbrojenia terenu – wskazują- 

ce lokalizacje i przebieg kabli i rurociągów. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić wykopy 

ręcznie, w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji w wyniku użycia maszyn. 

 

Roboty odwodnieniowe i drenarskie kod CPV 45232452-5 

Część wód opadowych roztopowych należy odprowadzić z dachu obiektu za pomocą rynien do planowanej 

kanalizacji deszczowej. 

Zakłada się montaż nowych systemów orynnowania dachu i rur spustowych. Rury spustowe zaopatrzone                    

w czyszczaki zamontowane nad powierzchnią terenu, należy wpiąć do istniejącej kanalizacji burzowej, przez co 

zapewnione zostanie prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych. Przykanaliki należy zaprojektować 

zgodnie z warunkami uzyskanymi od dysponenta sieci kanalizacyjnej. 

W przypadku braku możliwości odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej należy zaprojektować system 

odwodnienia dachu zintegrowany ze studniami chłonnymi. Ich liczbę oraz umiejscowienie należy wykonać 

zgodnie z projektem branży instalacyjnej. 



Rusztowania kod CPV 45262110-5 

Rusztowania należy ustawić wzdłuż fasad, o szerokości użytkowej 60cm, ze wszystkimi niezbędnymi 

ściągami, poręczami, pomostami przejściowymi łączącymi otwory i konsole (wsporniki). Zewnętrzna ściana 

budynku będzie pokryta ociepleniem oraz nowym tynkiem i pokryciem malarskim, dlatego wymagana jest 

odpowiednia odległość desek pomostowych od ścian. 

Rusztowanie powinno zostać skonstruowane tak, aby stanowiło jednocześnie rusztowanie dla robót dachowych. 

Dopuszczalne obciążenie rusztowań wynosi 200 kg/m2. 

2.8.2. Roboty rozbiórkowe, budowlane, konstrukcyjne 

Roboty rozbiórkowe kod CPV 45111000- 8 

• Rozbiórka istniejącego pokrycia więźby dachowej wraz z elementami więźby  

• Rozbiórka fragmentów ścian wewnętrznych konstrukcyjnych 

• Rozbiórka istn. zniszczonych tynków wewnętrznych  

• Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku 

• Rozbiórka komina prowadzącego do kotłowni  

• Rozbiórka warstw sufitu podwieszanego do poziomu stropu właściwego 

• Rozbiórka ścian działowych wraz z demontażem stolarki drzwiowej zgodna z dokumentacją 
projektową 

• Rozbiórka posadzek celem wykonania izolacji termicznej  

 

Wszystkie materiały z rozbiórki należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami- wywóz przez 

licencjonowaną firmę, na licencjonowane wysypisko odpadów, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadów       

i ich ilości. 

Wywóz odpadów i utylizacja kod CPV 45111220-6 

Wszystkie materiały z rozbiórek i odpady budowlane należy usuwać na bieżąco, zgodnie                                  

z obowiązującymi przepisami. Wywóz winien być realizowany przez licencjonowaną firmę, na licencjonowane 

wysypisko odpadów, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadów 

i ich ilości. 

Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 

Przewiduje się zmianę lokalizacji otworów drzwiowych. Dla ścian wewnętrznych nośnych należy użyć 

bloczków z betonu komórkowego, cegieł ceramicznych pełnych, pustaków ceramicznych bądź bloczków 

wapienno-piaskowych. Ściany działowe należy wykonać z płyt g-k. W przypadku pomieszczeń zagrożonych 

działaniem wody należy zastosować płyty g-k przeznaczony to takich pomieszczeń. 

Należy zaprojektować w wykonać elementy murowe m.in. wg.: 

− PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

− PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 

Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

− PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

− PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

− PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

− PN-EN 413-1 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

− PN-EN 459-1 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

− PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 

− PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 

− PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

 

Roboty betoniarskie i żelbetowe kod CPV 45262300-4 

Elementy żelbetowe zaprojektować i wykonać m.in. wg: 

− PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 



− PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły 
ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

− PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 

Konstrukcje stalowe kod CPV 45223210-1 Elementy 

stalowe zaprojektować i wykonać m.in. wg: 

− PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

− PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły 

ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

− PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 

Projektowanie węzłów 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

− Elementy spawane wykonać zapewniając poziom jakości wg EN ISO 25817. 

Izolacje wodne, osuszanie budynku kod CPV 45320000-6 

 

Należy odpowiednio zabezpieczyć ściany, dach oraz posadzki budynku przed wpływem wilgoci oraz 

lokalnych wahań wód gruntowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na posadzkę na gruncie oraz warstwy 

dachu. Izolacje wykonać na podstawie badań higroskopijnych. 

Izolacje wykonać zgodnie wedle rozwiązań systemowych danego producenta. 

 

Roboty ciesielskie i stolarskie kod CPV 45422000-1 

Na podstawie wyników ekspertyzy technicznej, stanowiącej załącznik do projektu budowlanego, 

należy wymienić drewniane części konstrukcji dachu w zakresie opisanym w ekspertyzie. 

Zmurszałe oraz skruszone elementy drewniane więźby dachowej w całości wymienić, uwzględniając 

wytrzymałość statyczną całego systemu nośnego, także dla połączeń. Należy wykonać wymiany pod okna 

dachowe i inne przejścia dachowe, w oparciu o obliczenia statyczne. 

Elementy drewniane zaprojektować i wykonać m.in. wg: 

− PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Zasady 

ogólne i zasady dla budynków. 

− PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-

2:Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

− PN-EN 338. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

Środki ochrony drewna kod CPV 45453100-8 

Pozostawione elementy drewniane należy zabezpieczyć odpowiednimi, wskazanymi przez eksperta 

środkami (biologicznymi lub chemicznymi) ochronnymi (przeciwwilgociowa, przeciwgrzybiczna oraz przeciw 

owadom) . 

Nowoprojektowane elementy drewniane powinny zostać zabezpieczone tymi środkami jeszcze przez 

wbudowaniem. 

Istniejącą konstrukcję drewnianą oraz wymienianą należy zabezpieczyć do klasy odporności 

przeciwpożarowej NRO. 

 

Roboty dekarskie i uszczelnienie dachu kod CPV 45261210-9, 45261420-4, 45261410-1 

Należy wykonać odpowiednią termoizolację, paroizolację oraz wiatroizolację dachu. Konstrukcję 

dachu należy przekryć dachówką ceramiczną zgodną z wytycznymi projektowymi. 

Przewiduje się docieplenie poddasza poprzez zastosowanie wełny mineralnej.  

Należy wykonać wyłaz na dach, schody drabiniaste oraz wyłaz dachowy w samym pokryciu dachowym. Do 

kominów należy zapewnić dojście poprzez stopnie i ławy kominiarskie. 

 

 

 

Obróbki blacharskie kod CPV 45261320-3 

Obróbki blacharskie na krawędziach i okapach, rynny dachowe i rury spustowe, należy wymienić                        

w całości. Zakłada się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk. 



2.8.3. Roboty wykończeniowe 

 

Zabudowy gipsowo- kartonowe kod CPV45421146-9, 45421141-4 

W budynku przewiduje się wykonanie ścian instalacyjnych, z płyt gipsowo- kartonowych na stelażach 

systemowych. Grubość i konstrukcja ścianek będzie uzależniona od wysokości ściany, jej parametrów 

akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia. W pomieszczeniach mokrych ścianki te muszą być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta systemu suchej zabudowy, z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć. 

 

Dla wszystkich przejść w ścianach należy zastosować certyfikowane izolacje ogniowe wg przepisów p.poż. 

 

Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4 

Na ścianach murowanych wewnątrz budynku przewiduje się tynk cementowo- wapienny oraz tynki 

renowacyjne. Na zewnątrz budynku przewiduje się docieplenie budynku oraz położenie tynku na wszystkich 

elewacjach. 

 

Stolarka okienna kod CPV 45421132-8 

W przypadku stolarki okiennej należy zastosować okna PVC, o certyfikowanej izolacyjności. Kolor               

i podział szklenia okien według dokumentacji projektowej. Okna należy zamocować w otworach za pomocą 

dybli, a przestrzenie między ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką montażową. 

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne z PVC. Skrzydła rozwierano-uchylne, wyposażone w uchwyty ze stali 

nierdzewnej. Okna zaopatrzyć w nawiewniki. 

 

 

Zabezpieczenia przeciwsłoneczne kod CPV 45421145-2 

Zabezpieczenia przeciwsłoneczne będą montowane tylko wewnątrz budynku. Planuje się zastosowanie 

rolet z obsługą manualną. Z uwagi na fakt, iż kolor rolet stanowi element dekoracji wewnętrznej pomieszczeń, 

dlatego jego wybór nastąpić powinien na etapie projektowania, na podstawie ustaleń z Zamawiającym 

dotyczących kolorystki wnętrz. 

Stolarka drzwiowa kod CPV 45421131-1 

Drzwi wewnętrzne wykonać  o skrzydłach pełnych. Kolor i wykończenie skrzydeł i ościeżnic należy 

wykonać według projektu wnętrz. W dolnej części drzwi do łazienki konieczne jest wykonanie nawiewu 

zgodnego z wytycznymi projektu wentylacji. Drzwi wejściowe główne do budynku wykonać  o skrzydłach 

pełnych. Kolor i wykończenie skrzydeł i ościeżnic należy wykonać według projektu wykończenia i kolorystyki 

wnętrz.  

Okładziny z płytek ceramicznych kod CPV 45431000-7, CPV 45432100-5 

W łazience przy ciągach higieniczno-sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki) należy wykonać pokrycie 

ścian do wysokości 2,00 m z płytek ceramicznych, w formacie 10x10 cm, kolor i rodzaj płytek wg wyboru 

zamawiającego. Podłogi pokryć glazurą o klasie anty poślizgowej m.in. R9. 

 

Roboty malarskie i lakiernicze kod CPV 45442100-8 

Wszystkie sufity i ściany zaszpachlować. Sufity malowane w kolorze białym lub innym bardzo 

jasnym. Roboty malarskie wykonać farbami silikatowymi. Nie należy stosować farb emulsyjnych aby nie 

doprowadzić do wystąpienia pleśni. Kolory zgodne z projektem kolorystyki wnętrz. 

 

Roboty parkieciarskie kod CPV 45432113-9, CPV 45432100-5  

Parkiet należy montować na płytach OSB z zaprawą klejową oraz masą podkładową. 

Wierzchnie płyty OSB przeszlifować papierem ściernym o gradacji 40-60. Płytę zagruntować gruntem   

akrylowym a w pomieszczeniach o dużej wilgotności zaizolować płytę folią w płynie, z wywinięciem na 

ścianę ok. 30 cm. Należy stosować klej o wysokiej elastyczności. Po ułożeniu płytek, fugi (max. 4 mm) 

wypełnić elastyczną zaprawą. Należy zdemontować istniejące progi oraz zamontować drewniane listwy 

przypodłogowe. 

 

 

 

Roboty ślusarskie i metalowe kod CPV 45223100-7 

 

Wykonanie elementów drewnianych oraz metalowych, żelbetowych zgodnie z wytycznymi branży 

konstrukcyjnej. Dla każdego z projektowanych elementów, zarówno nadproży, jak i konstrukcji dachu, 



wymagane jest opracowanie projektów wykonawczych. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie                                

z obowiązującymi normami, warunkami oraz wedle Eurokodów. Dobór elementów na podstawie projektów 

budowlanych oraz wykonawczych. Ochrona narożników, listwy łączące i progowe wg zaleceń architekta oraz 

wybranego producenta. 

 

Roboty porządkowe kod CPV 74700000-6 

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych budynek należy dokładnie oczyścić z kurzu, odpadów 

budowlanych oraz śmieci. Okna należy umyć, wszystkie podłogi muszą zostać oczyszczone, wg zaleceń 

producenta okładzin podłogowych. Teren na zewnątrz budynku należy uporządkować. Likwidacja zaplecza 

budowy winna odbywać się na bieżąco miarę postępu prac związanych z zagospodarowaniem. 

 

2.8.4. Roboty w zakresie instalacji wodnych, sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych Instalacje wody 

ciepłej i zimnej kod CPV 45330000-9 

Projekt zakłada zasilanie obiektu w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego, włączonego 

do projektowanej sieci wodociągowej przewodem PE o średnicy DN32. Wymagane będzie wykonanie nowej 

instalacji wewnętrznej i włączenie jej do projektowanego przyłącza wodociągowego. Ciepła woda użytkowa 

zapewniona będzie poprzez wykorzystanie zbiornika z wężownicą przeznaczonego do podgrzewania C.W.U. 

o pojemności 300l wg. zaleceń producenta i projektu kotłowni. 

 

Średnice przewodów zasilających poszczególne urządzenia sanitarne znajdujące się                                

w pomieszczeniach należy dobrać na etapie projektu według zapotrzebowania i zgodnie z obowiązującymi 

normami. Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścian budynku w rurze ochronnej 

Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu rur 

– zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą 

kształtek. Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla 

systemów z rur PE. 

 

Instalacje kanalizacji sanitarnej kod CPV 45330000-9 

Ścieki sanitarne należy odprowadzić do projektowanego zbiornika bezodpływowego 

zlokalizowanego na terenie działki numer 2090/11. Uprzednio należy jednak przeprowadzić inwentaryzację 

istniejącego zbiornika bezodpływowego i instalacji zewnętrznej. Jeśli ocena stanu technicznego wykaże 

potrzebę przeprowadzenia poprawek lub zmian, należy ująć je również w projekcie kanalizacji sanitarnej.  

 

Instalacje wentylacyjne kod CPV 45331200-8 

 

Zaleca się wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanych  pomieszczeń. 

Średnice przewodów, umiejscowienie anemostatów nawiewnych i wywiewnych, odpowiednie odległości 

między czerpnią i wyrzutnią jak również dokładną, obliczoną wydajność i dobranie odpowiedniej centrali 

rekuperacynej należy ująć w projekcie wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacyjne należy prowadzić                   

w przestrzeni nieużytkowej na poddaszach. 

 

Instalacje grzewcze kod CPV 45331100-7 

 

Zakłada się wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła                                 

w przebudowywanym obiekcie będzie pompa ciepła o mocy szacowanej na około 25 kW. Jednostka 

wewnętrzna pompy ciepła wraz ze zbiornikiem buforowym i wszystkimi pozostałymi zaprojektowanymi 

urządzeniami grzewczymi zlokalizowana będzie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu magazynowym. 

 

 

Wielkości grzejników dla poszczególnych pomieszczeń należy określić na podstawie opracowanego, 

na etapie projektowym bilansu cieplnego. Grzejniki w technologii niskotemperaturowej, podłączone           

oddolnie za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. Na 



zasilaniu zamontować zawory grzejnikowe podwójnej regulacji. Każdy grzejnik należy wyposażyć                       

w głowicę termostatyczną. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na 

wyposażeniu pompy ciepła oraz zawory odpowietrzające na grzejnikach. Wielkości, typy i moce grzejników 

będą dobrane do strat ciepła poszczególnych pomieszczeń- wg rys. rzutów i rozwinięć instalacji. 

 

Zaleca się wykonanie instalacji z rur polietylenowych trójwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury 

prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie                

z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki nad otuliną lub rurą Peschla powinna wynosić minimum 4 cm.              

W przejściach przez mury, stropy zastosować tuleje ochronne. 

 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających 

swobodne przemieszczanie się rur w przegrodzie. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścia- 

nach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej powinny mieć klasę odporności og- 

niowej EI tych przegród. Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić możliwość odwodnienia   

i odpowietrzenia instalacji oraz zapewnić możliwość kompensacji przewodów. Odpowietrzenie instalacji 

należy realizować zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez odpowietrzniki na każdym grzejniku oraz odpowietrz- 

niki, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji. Równowaga hydrauliczna instalacji po- 

winna zostać zapewniona przez odpowiednie nastawy zaworów termostatycznych i zastosowane zawory 

równoważące na głównych odgałęzieniach instalacji. 

 

Instalację należy zinwentaryzować w dokumentacji po wykonawczej. Próby szczelności instalacji na 

zimno i gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji 

przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 

 

Instalacje kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2 

Część wód opadowych roztopowych należy odprowadzić z dachu obiektu za pomocą rynien do 

kanalizacji deszczowej. 

2.8.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

Instalacje odgromowe i uziemienia  kod CPV 45312310-3 

Budynek musi posiadać instalację odgromową spełniającą wymogi obowiązujących Norm, a w szczególności 

wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 oraz PN-IEC (PN-HD) 60364-4. Nowa instalacja odgromowa winna 

zapewniać połączenie zwodów poziomych, zamontowanych na dachu budynku, nienaprężanych drutu Fe-Zn 

Φ8, ze zwodami pionowymi, nienaprężanymi, prowadzonymi na zewnątrz budynku po ścianach jako p/t,                   

w osłonie z rurki niepalnej, niemetalicznej o grubości min. 6mm, połączonych złączami kontrolnymi, w formie 

studzienek montażowych, z nowo wykonanym, uziomem z bednarki FeZn. Ochronę urządzeń elektrycznych 

wykonać za pomocą odpowiednich masztów odgromowych i iglic. 

 

Planuje się wykonanie instalacji uziemiającej, w szczególności dla szafy rack, central wentylacyjnych, pompy 

ciepła, urządzeń. Uziemienia wykonać zgodnie z PN 

 

 

Instalacje niskiego napięcia kod CPV 45315100-9 

Budynek posiada własne przyłącze. Na etapie projektu należy wystąpić o zwiększenie mocy. 

Na podstawie otrzymanych warunków od dostawcy Energii Tauron Dystrybucja S.A. należy opracować 

odpowiedni układ licznikowy oraz projekt zasilania obiektu. 

Przewidywana moc przyłączeniowa będzie wynosić 50kW. Moc tą należy zweryfikować na etapie 

projektowania. 

 

Od miejsca wskazanego przez Tauron, należy zmodernizować kabel przyłącza energetycznego, w układzie 

sieciowym TN-C, do rozdzielni głównej. 

Instalację wewnętrzną należy wykonać w układzie TN-S, gdzie rozdział przewodu N i PE, powinien nastąpić     



w rozdzielni głównej. Istniejącą rozdzielnię główną należy zmodernizować przystosowując ją do nowych 

odbiorów i mocy. 

 

Zmodernizowana rozdzielnię główna, powinna być wyposażona w: 

- rozłącznik główny rozdzielnicy, 

- ochronę przeciw przepięciową (ochronniki typ 1+2), 

- lampki sygnalizacyjne, 

- trójfazowe pola odpływowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi. 

- wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym, 

- w główną szynę uziemiającą. 

 

Budynek należy wyposażyć w następujące systemy i urządzenia ochronne: 

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu W.P, 

- wyłączniki różnicowo-prądowe, 

- wyłączniki nadprądowe, 

- połączenia wyrównawcze, 

- rozdzielnice piętrowe, technologii kuchni, zasilania wentylacji i klimatyzacji 

- zasilanie schodołazu, 

Należy przewidzieć zastosowanie: 

 

- instalacji gniazd wtyczkowych 230V, zaprojektowaną odpowiednio do miejsca i funkcji 

poszczególnych obszarów i pomieszczeń, z przewodów miedzianych kabelkowych, typ 

YDYżo 3x2,5mm2 – 750V. 

 

- instalacji gniazd wtyczkowych komputerowych 230V, zaprojektowaną odpowiednio do miejsca i 

funkcji poszczególnych obszarów i pomieszczeń, z przewodów miedzianych kabelkowych, typ YDYżo 

3x2,5mm2 – 750V. 

 

- instalacji zasilania urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych zaprojektowaną 

odpowiednio do miejsca, funkcji, mocy odbioru, sposobu sterowania oraz dokumentacji technicznej 

zasilanego urządzenia. Instalację tą należy zaprojektować w koordynacji z branżą sanitarną, wentylacyjną 

i klimatyzacyjną. 

 

W poszczególnych pomieszczeniach zastosować następujące typy gniazd wtyczkowych: 

- w pomieszczeniach bez posadzek przewodzących – gniazda wtyczkowe z uziemieniem, 

z przesłonami torów prądowych 16A, 250V, IP20, 

- w pomieszczeniach sanitarnych – gniazda wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne 16 A, 250V, IP44. 

Instalacje elektryczne wykonać z kabli miedzianych YKYżo-1kV i przewodów kabelkowych YDYżo-750V. 

 

Wytyczne materiałowe dla instalacji: 

- wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN              

i IEC, 

- kable wyłącznie miedziane kabelkowe, w osłonie z tworzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem 

zgodnym z PN lub IEC, 

- dla ułatwienia eksploatacji, stosować te same fabrykaty i typy dla jednego rodzaju instalacji 

- sprzęt instalacyjny wyłącznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim IP, 

- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z przesłoną styków, 

 

- jakość osprzętu wysoka 

- wyłączniki instalacyjne na rozdzielni stosować tylko o wytrzymałości zwarciowej znamionowej 6kA . 

 



W obrębie budynku należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych, do których doprowadzone jest 

uziemienie zewnętrzne. Instalację tę wykonać zgodnie z PN-HD 60364- 5-54, doprowadzając i podłączając 

ją do przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Ponadto 

należy ją doprowadzić i podłączyć do konstrukcji metalowych, metalowych korytek kablowych 

elektrycznych, urządzeń i obudów zainstalowanych w budynku. 

Dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV należy 

wykonać ochronę przeciw przepięciową podstawową i dodatkową, zgodnie ze zbiorem norm PN-IEC 

60364. Ochronę podstawową zrealizować poprzez izolację części czynnych tzw. ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim. Ochronę dodatkową winno stanowić samoczynne wyłączenie zasilania tzw. ochrona przed  

  dotykiem pośrednim. Ochronę należy uzupełnić poprzez zabezpieczenia różnicowo-prądowe. 

 

Charakterystykę urządzeń odłączających napięcie i przekroje przewodów należy dobrać tak aby w przypadku 

zwarcia między przewodem fazowym a ochronnym PE następowało samoczynne odłączenie zasilania                   

w czasie 0,2 sek zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Instalację odbiorczą do 1kV należy wykonać w układzie 

sieciowym TN-S, czyli do każdego odbiornika oprócz przewodów fazowych L1, L2, L3 należy doprowadzić 

przewód neutralny N i przewód ochronny PE. 

 

Należy zapewnić kompleksową ochronę przeciw przepięciową zgodnie z normami PN-IEC (HD) 60364-4 

oraz obowiązującymi wytycznymi. Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych na skutek 

bezpośredniego uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek, winna zostać zrealizowana poprzez 

instalację odgromową. 

 

Ochrona urządzeń i aparatury, przed skutkami przepięć łączeniowych pochodzących z sieci 

elektroenergetycznej oraz wyładowań atmosferycznych, powinna zostać zapewniona: 

- typ1 – miejsce zasilania sieci elektroenergetycznej – złącze kablowe, ogranicznik w PNIEC 61643-1,                 

PN-EN 61643-11 kl.I, 

- typ2 – miejsce rozgałęzienia się instalacji, rozdzielnice elektryczne wg PN-IEC 61643-1, PN-EN 61643-11 

kl.II, 

- typ3 – ochrona sprzętu komputerowego, wg PN-IEC 61643-1,PN-EN 61643-11 kl.III, 

 

Instalacje oświetleniowe i oprawy oświetleniowe kod CPV 45312311-0 

Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z dokumentacją, którą opracować w oparciu o Polską Normę PN-

EN 12464-1, 2012- Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Poziom natężenia oświetlenia dobrać zgodnie z wymogami norm, przeznaczeniem pomieszczeń                         

i wytycznymi technologicznymi. Sterowanie oświetleniem poprzez łączniki lub przyciski, zabudowane przy 

drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń i na ciągach komunikacyjnych. W pomieszczeniach 

sanitariatów oraz ciemnych korytarzy zaleca się zastosowanie czujników ruchu. W przypadku stosowania 

więcej niż jednej czujki działającej na ten sam obwód oświetlenia należy stosować czujki typu Master-Slave. 

 

Wzdłuż dróg ewakuacyjnych należy zamontować oprawy zapewniające wymagane natężenie światła                         

w przypadku awaryjnego zaniku napięcia podstawowego. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie                             

z opracowaną dokumentacją w oparciu o Polską Normą PN-EN 1838 2013r – Zastosowanie oświetlenia. 

Oświetlenie awaryjne. W przebudowywanym budynku w ramach oświetlania awaryjnego należy zainstalować 

oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające łatwe i pewne wyjście z pomieszczeń i budynku w czasie zaniku 

oświetlenia podstawowego. W budynku wymagane jest umiejscowienie planu ewakuacji. 

 

We wszystkich pomieszczeniach wewnątrz i na zewnątrz budynku należy stosować oprawy ledowe . Należy 

minimalizować ilość rodzajów opraw w obiekcie. 

 

 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne): stosować lampy 1 godz., z źródłem światła typu LED z autotestem. 

Jakość opraw wysoka, powinny one posiadać minimum 5 lat gwarancji, w tym minimum 3 lata gwarancji na 

utrzymanie założonego strumienia świetlnego. 



 

Instalacje niskoprądowe, kod CPV 45317000-2,45312100-8 

 

Budynek należy wyposażyć w instalacje teletechniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie – Nowelizacja 2014 r. 

 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania 

strukturalnego: 

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania 

ogólne; 

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: 

Pomieszczenia biurowe 

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie                     

i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja 

instalacji i zapewnienie jakości 

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego 

okablowania 

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer premises 

 

Punkt dystrybucyjny należy wyposażyć w komplet urządzeń dystrybucyjnych (bez urządzeń aktywnych), 

Szafę monitoringu (z rejestratorem) i główny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej należy lokalizować                      

w jednym pomieszczeniu - poza pomieszczeniami ze stałym pobytem pracowników. 

Należy stosować sieć strukturalną kat. 6 + lub wyższej, z wydzieloną instalacją zasilającą sprzęt komputerowy. 

Należy stosować gniazda wtykowe z protekcją, w uzasadnionych przypadkach stosować gniazda w puszkach 

podłogowych, prowadzenie instalacji strukturalnej podtynkowo. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się prowadzenie w korytach kablowych. 

 

System CCTV 

Należy zaprojektować monitoring cyfrowy wewnętrzny (CCTV) w oparciu o kamery IP, które należy 

przewidzieć w pomieszczeniach ogólnych: szatnie oraz korytarze (dozorowanie wszystkich wejść do obiektu). 

Kamery IP należy umieścić na elewacji budynku w takich miejscach, aby monitorowały wejścia do budynku 

oraz jego otoczenie. 

Należy je umieszczać na wysokości uniemożliwiającej ich dewastację. 

Minimalne parametry techniczne urządzeń do monitoringu cyfrowego: rejestrator: pełna obsługa wszystkich 

kamer IP, podgląd obrazu w rozdzielczości 1280x720p HDMI, lub VGA, rejestracja w rozdzielczości min. 1,3 

Mpix, zapis wizji z prędkością do 30 kl./sek dla każdego kanału, kompresja video H.264, obsługa wewnętrzna 

dysku HDD SATA - minimalny czas zapisu 7 dni, urządzenie podpięte do internetu, wyjście video VGA, 

obsługa rejestratora za pomocą klawiatury oraz „myszy" ze stanowiska z monitorem, oprogramowanie 

umożliwiające obsługę wszystkich zainstalowanych kamer, umożliwiające dostęp z poziomu strony WWW, 

-Monitor: LCD min. 24", wejście HDMI lub VGA, podłączony do rejestratora 

-Zasilanie: kamery zasilane poprzez switch PoE za pomocą skrętki UTP 6kat, switch oraz rejestrator zasilany 

poprzez UPS, UPS podtrzymujący 2 godziny, z modułem komunikacyjnym TCP/IP zapewniający zdalną 

kontrolę stanu UPS-a. 

 

System SWIN 

Obiekt należy wyposażyć w instalacje sygnalizacji włamania (SSWIN). W zakresie parteru: ochronę 

obwodową - wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz budynku, pomieszczenia z oknami, główne ciągi 

komunikacyjne. 

2.8.6. Roboty zagospodarowania terenu kod CPV 45111291-4 

Zagospodarowanie terenu należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 

zagospodarowania terenu. 



 

 

2.8.7 Roboty towarzyszące 

Przedsięwzięcie obejmuje koszty wykonania wszystkich niezbędnych usług, robót i prac: 

projektowych, architektonicznych, technicznych i inżynieryjnych, od momentu zlecenia wykonania 

dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez 

przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych aż po wykonanie prac 

zagospodarowania terenu, końcowe sprzątanie i uruchomienie. W tym również sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego. 

Obejmuje także koszty wykonania niezbędnych pomiarów geodezyjnych, mapy do celów projektowych, 

projektów przebudowywanych elementów konstrukcji nośnych, projektów wykonawczych instalacji 

technicznych i przebudowy przyłączy, projektów rekonstrukcji elementów odtwarzanych i 

elementów indywidualnych, niezbędnych operatów ochrony przeciw pożarowej oraz ewentualnych 

ekspertyz np. dotyczących elementów drewnianych czy gruntu. 

Przed uruchomieniem budynku należy przeprowadzić odpowiednie wymagane przepisami próby i pomiary 
funkcjonowania poszczególnych instalacji i urządzeń. 

Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi 

wbudowanych urządzeń DTR oraz dokumenty formalno-prawne dotyczące zastosowanych materiałów                            

i urządzeń. 

 

 

3. ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

 

3.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 

 

1. Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać : 

• wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania przebudowy z Zamawiającym, 

• dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów, 

• uzyskać mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem, 

• opracować i uzgodnić z Zamawiającym koncepcję architektoniczną przebudowy budynku 

stanowiącą podstawę do opracowania projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej, 

• opracować charakterystykę energetyczną obiektu, 

• opracowanie ekspertyzy ppoż. dot. innego spełniania wymagać ppoż. 

• opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku, w szczególności nośności stropu 

nad I piętrem, nośności schodów oraz ścian konstrukcyjnych z uwzględnieniem odporności ogniowej 

tych elementów zgodnie z wnioskami ekspertyzy ppoż. 

• uzyskać odstępstwo od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w sprawie innego spełnienia 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji – jeżeli 

dotyczy. 

 

2. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa: 

o Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

o Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2.12.2015r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.U. z 2015 poz. 2117) 

o Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7.10.2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

o Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych 

o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami) 

 

 

o innymi szczegółowymi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi 
z procesem budowlanym. 

 



W przypadku zmiany prawa w momencie wykonywania projektu budowlanego należy projekt dostosować do 

obowiązujących przepisów. 

 

3. Dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy przebudowy budynku na nowe cele, 
winna zostać wykonana w formie: 

o graficznej 

o opisowej 

W wersji papierowej i elektronicznej w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 

 

4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Skład dokumentacji: 

• projekt architektoniczno – budowlany, wielobranżowy, wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz 

analizami 

• projekt zagospodarowania terenu wraz z sieciami oraz przyłączami zewnętrznymi. 

• projekty wykonawcze branżowe, 

• projekt techniczny, 

• przedmiary robót, 

• kosztorys inwestorski, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki określone                                

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126) 

• ekspertyzę techniczną w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji 

• projekt wykonawczy wykończenia oraz kolorystki wnętrz 

• wszelkie uzgodnienia oraz opinie wymagane przepisami 

• projekt rozbiórki 

• dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 

• ekspertyza techniczna konstrukcji budynku 

 

5. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii robót i wyposażenia. 

 

6. Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia oraz odstępstwa                       

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budynku objętego przebudową. 

7. Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję                      

o pozwoleniu na budowę. 

 

3.2 Szczegółowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej 

Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany stanowić będzie podstawę do opracowania 

kompletu projektów wykonawczych, przedmiarów, robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. Projekty wykonawcze winny zostać opracowane z dużym 

uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów 

wykończenia, w sposób umożliwiający wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać: 

• optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, itp.), 

• rysunki warsztatowe konstrukcji drewnianej, stalowej oraz żel-betowej, rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału, urządzenia, 

• rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z przebudową (ilość w tonach), informacje na temat 

zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „BIOZ” 

(art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) ( PB i PW). 

 

3.2.1 Konstrukcja i architektura 

Dokumentacja techniczna winna obejmować: 

• ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku, 



• dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego, 

• projekt rozbiórki, 

• projekt wykonawczy oraz ekspertyzę wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, 

• projekt budowlany oraz wykonawczy branży architektonicznej, 

• projekt budowlany oraz wykonawczy branży konstrukcyjnej, 

• projekt wykonawczy wykończenia i kolorystyki wnętrz, 

• wszelkie uzgodnienia oraz opinie wymagana przepisami, 

• odstępstwo od warunków technicznych , 

 

3.2.2 Instalacje elektryczne 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

• projekt budowlany oraz wykonawczy branży elektrycznej, 

• projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z przystosowaniem ich potrzeb do użytkowych,                   

w tym wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 230/400V oraz instalacji teletechnicznych, 

według uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem, 

• projekt wykonawczy remontu, lub wymiany przyłącza elektrycznego opracowany na 

podstawie wydanych, przez dostawcę energii, technicznych warunków przyłączenia. 

3.2.3. Instalacje centralnego ogrzewania 

Dokumentacja techniczna winna obejmować: 

• projekt budowlany oraz wykonawczy branży sanitarnej, 

• projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem lokalizacji pompy ciepła, 

• dokumentacja winna zostać poprzedzona wykonaniem analizy ekonomicznej i dokonaniem wyboru 

najbardziej ekonomicznego rozwiązania dotyczącego systemu grzewczego 

 

3.2.4 Instalacje wodno – kanalizacyjne 

Dokumentacja techniczna winna obejmować: 

• projekt wykonawczy instalacji wodno- kanalizacyjnych, 

• projekt wykonawczy remontu lub wymiany przyłączy wody i kanalizacji opracowaną na podstawie 

wydanych przez dostawcę, warunków technicznych, 

• projekt wykonawczy przebudowy lub adaptacji przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 

3.2.5 Instalacje wentylacyjne 

Dokumentacja techniczna winna obejmować: 

• projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych z uwzględnieniem prawidłowych sposobów 
wentylacji dla pomieszczeń, 

• dla obszarów sanitarnych za pomocą pionów wentylacyjnych, wentylatorów ściennych i dachowych. 

 

3.2.6 Zagospodarowanie terenu 

Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu winna obejmować otoczenie wokoło budynku objętego 

przebudową i winna zostać opracowana w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie organizacji 

dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, lokalizacji urządzeń wyposażenia zewnętrznego (miejsca 

wyznaczonego na pojemniki na odpady, stojaki na rowery, ławki zewnętrzne itp.) 

Rodzaj zastosowanych nawierzchni (kostka betonowa lub kamienna) podlega akceptacji konserwatora 

zabytków. 

Projekt wykonawczy winien zawierać: 

• plan zagospodarowania terenu, 

• planszę koordynacyjną elementów uzbrojenia podziemnego, projekt zieleni, projekt przełożenia 

sieci i projekt nowych przyłączy zewnętrznych: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i odwodnienia terenu, 

• projekt chodników i ukształtowania terenu, 

• projekt organizacji ruchu na czas budowy i ewentualnych przyłączy na czas budowy. 

 

 

 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 



Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) powinny zostać przygotowane przez Wykonawcę na etapie 

projektu budowlanego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawcę stanowić będą część

projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robót muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawcę, musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami prawa, programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz dokumentacją podlegająca akceptacji Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji 

inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajęcie pasów drogowych dla potrzeb inwestycji oraz zapewni utrzymanie 

tymczasowych dróg dojazdowych do terenu budowy w odpowiednim stanie technicznym. W przypadku 

wykorzystania do realizacji zadania dróg istniejących, Wykonawca zapewni ich utrzymanie w stanie nie 

gorszym niż przed rozpoczęciem prac, a w przypadku ich uszkodzenia, naprawi na własny koszt. 

 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: projekt organizacji placu budowy 

terenu budowy, harmonogram robót i projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający w terminach 

określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp 

do terenu realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno- 

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży                             

w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, 

teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed 

dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni 

utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy                     

i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia 

znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu 

do użytkowania. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 

drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę                      

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 

estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych 

rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób 

trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, 

warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz 

wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego przez cały okres realizacji robót tj. od dnia rozpoczęcia robót do dnia uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 



realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu                  

i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji 

projektowej. 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez 

Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.                         

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od 

Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane 

ustawą Prawo Budowlane. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów                                

i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane                               

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                                       

i niezapłaceniem. 

4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCA SPRZĘTU ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny                      

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. zgodnie z zasadami ustalonymi                    

w dokumentacji projektowej i SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca 

stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy. 

 

4.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 



obowiązek stosowania się do nich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej                

i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów  

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                          

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

 

 

4.7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbioru robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót, 

• decyzje Zamawiającego, 

• uwagi, wnioski i zastrzeżenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza 

się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika Budowy pod 

warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 

robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 



4.8. ODBIORY 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza 

Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 

7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika 

Budowy. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego 

odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, 

Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru 

bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 

dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na 

dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach 

badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni 

Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 

o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony,

Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru 

bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania 

odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac 

lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone 

wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie 

przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub 

przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz 

datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę                   

w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 

• dziennik Budowy, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji 

robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 



• protokoły nadzorów autorskich. 

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako 

roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych niezaliczanych do robót 

tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

4.9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

4.10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez jego personel. 

4.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń                

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy oraz 

powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

4.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                    

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

 

 

4.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane    

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. Wykonawca 

będzie przestrzegać obowiązującego na terenie RP prawa autorskiego, zarówno względem dokumentacji 

budowlanej, jak i samego obiektu budowlanego oraz przyjętych autorskich rozwiązań. 

4.17. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia 

• Program funkcjonalno-użytkowy 

• Oferta wykonawcy 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

• Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja 

• Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany 

• Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy 

• Zaakceptowane przez Zamawiającego przedmiary robót 

• Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadających przedmiotowi zamówienia 

norm spośród wskazanych w zestawieniu norm i przepisów. Wykonawca może zaproponować zastosowanie 

innych, stanowiących odpowiedniki norm wskazanych 

• Normy obowiązujące 

• Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp. 

• Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone                   

w trakcie trwania inwestycji. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

I. Informacje ogólne 

Zamawiający oświadcza, że obiekt jest w użytkowaniu Zamawiającego. Obiekt nie posiada pełnej 

dokumentacji techniczno-budowlanej wielobranżowej. Na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego 

opracowano inwentaryzację budowlaną w części architektonicznej. 

Zamawiający informuje, iż uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi 

opracowaniem na cele budowlane do momentu składania przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę. W przypadku, jeżeli inwestycja będzie przebiegała po terenach obcych, należy uzyskać prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane wydane przez odpowiedniego Zarządcę. 

 

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać w oparciu o: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi   zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2.12.2015r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.U. z 2015 poz.            
2117) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7.10.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie Ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

• innymi szczegółowymi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi 

z procesem budowlanym 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401); 

• EN 1041:1998 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”; 



• Norma PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 

• Norma PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

• Norma PN-94/B-03406 - Obliczenia zapotrzebowania ciepła 

• Norma PN – N- 01256-4 Techniczne środki przeciwpożarowe. 

• Norma PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• Norma. PN-92/N-01256-2 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• Norma PN-EN60849 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 

• Norma PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

• Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 

   Na etapie projektu budowlanego oraz budowy należy wszelkie prace, zarówno projektowe, jak                                 

i budowlane, wykonać na podstawie wszystkich obowiązujących (nawet tych, które literalnie nie zostały 

wyszczególnione w powyższym opracowaniu) norm oraz przepisów prawa. 

Dokumentacja fotograficzna obiektu: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


