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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa istniejgcego budynku zaplecza, zlokalizowanego
w Goleszowie przy ul. Olimpijskiej 5, w celu poprawienia jakosci uzytkowania budynku, jego
wlasciwosci termicznych oraz funkcjonalnych.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze 2090/11, obreb Goleszow, gmina
Goleszow, powiat cieszynski, wojewoddztwo Slaskie.
Dziatka znajduje si¢ na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w jednostce planu US - Tereny urzadzen sportu
i rekreacji Uchwata Nr XXVII/249/05 z dnia 2005-01-25 Rady Gminy Goleszow.

Projektanci maja na celu utworzenie wtasciwych rozwiazan projektowych 1 wykonawczych
oraz dostosowanie standardow technicznych, uzytkowych i funkcjonalnych przebudowywanego
obiektu do polepszenia jakosci jego uzytkowania.

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych.

Gltowne zatozenie projektowe dotycza rozbudowy i przebudowy budynku pod wzgledem
funkcjonalnym do aktualnie obowigzujacych przepiséw i wymogdw Zamawiajacego.
Budynek wolnostojacy realizowany w miejscu obecnego budynku zaplecza

o fundamenty - ptyta zelbetowa ocieplona XPS

e S$ciany parteru - zelbetowe - wylewane o grub. 20 cm, ocieplone welng mineralng grub. 20 cm

e S$ciany pietra - konstrukcja drewniana, stupowo - ryglowa, ocieplona 20 cm welng mineralng
w grubosci konstrukcji

e strop nad parterem oraz miedzy kondygnacjami - pyta zelbetowa grub. wg projektu

o dach - wielospadowy , w czgSci parterowej o konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych
wigzarow, w czesci pigtrowej o konstrukcji drewnianej , krokwiowo - platwiowej, ocieplony
welng mineralna o grub. 20 cm - w grubosci konstrukcji

e elewacja
- w czesci parterowej - ptytki elewacyjne "kamien polny"
- w czesci pietrowej drewniana z wyeksponowaniem konstrukcji stupowo - ryglowej w kolorze

naturalnym

e pokrycie dachu - gont drewniany wzgl. blachodachowka przettaczana w kolorze ciemnego brazu

e Sciany dzialowe
- W czesci parterowej - murowane z bloczkéw betonu komoérkowego grub. 12 i 14 cm,
- w czesci pigtrowej - drewniane o konstrukcji szkieletowe;
e podlogi i posadzki parteru
- w pomieszczeniach wystawienniczych - posadzka zywiczna cienkopowlokowa
- w pomieszczeniach technicznych , komunikacyjnych i WC - plytki ceramiczne,
- w sali projekcyjnej - podtoga drewniana
e podlogi i posadzki pietra
- w pomieszczeniu wielofunkcyjnym i pokojach biurowych - podtoga drewniana
- w pomieszczeniach technicznych i WC - ptytki ceramiczne

e wykonczenie $cian wewnetrznych parteru

- w czgsci ekspozycyjnej - ptyty G-K w czgéciach technicznych - malowane farba $cienng
akrylowa

- w pomieszczeniu WC - ptytki ceramiczne do poziomu sufitu podwieszonego,

- W pomieszczeniu wejsciowym - panele Scienne ( wg projektu)
e wykonczenie $cian wewnetrznych pietra

- w pomieszczeniu wielofunkcyjnym i pokojach biurowych - drewniane



- w pomieszczeniach technicznych - plyty G-K malowane farba $cienng akrylowa
- w pomieszczeniu WC - plyta G-K + plytki ceramiczne

e  Wykonczenie sufitéw w cze$ci parterowej

- w pomieszczeniach ekspozycyjnych i technicznych - gladz szpachlowa, malowana farba
sufitowa akrylowa

- w czesci wejsciowej 1 pomieszczeniu WC - sufit podwieszony prefabrykowany
e schody wewnetrzne - konstrukcja drewniana

e obiekt zostanie wyposazony w instalacje elektryczng, wod.-kan, gazowa, CO, teletechniczng
1 Swiattowodowa
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce budowlanej tj. 2090/11, obrgb Goleszow,
gmina Goleszow.
Budynek znajduje si¢ w sasiedztwie dwoch wylaczonych z uzytkowania skoczni narciarskich.
Dostep do budynku mozliwy jest od strony ulicy Olimpijskiej bedacej wtasnoscia Gminy Goleszow.

Obecnie budynek pelni funkcje magazynu przeznaczonego dla zawodnikoéw klubu sportowego
Olimpia Goleszow. Budynek jest wlasnos$cia gminy Goleszéw i1 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Budynek rozplanowany na rzucie prostokata Jest to budynek dwukondygnacyjny.

Dach dwuspadowym, o wigzbie w konstrukcji krokwiowo- ptatwiowej, przekrycie stanowi blacha
ocynkowana. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, tynki zewnetrzne cem.-
wap. , Elewacja frontowa z otworami okiennymi o prostokatnych otworach.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace aktualny
stan obiektu. 1.1.2
Dziatka nr: 2090/11

Powierzchnia dziatki 2090/11: 14093 m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy: 95,00 m?
Powierzchnia utwardzona: 9793 m?

Charakterystyka parametryczna budynku:

Powierzchnia zabudowy - 95,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku- 97,71 m?
Powierzchnia ogdlna budynku 159,16 m?
Kubatura- 1267 m?

Dane dotyczace istniejacego budynku objetego przebudowa oraz rozbudow3 :

Budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem uzytkowym wybudowany w 1954 r. i rozbudowany
w latach pozniejszych. Budynek zlokalizowany jest z boku zespotu skoczni narciarskich (wytgczonych
z uzytkowania). Budynek w chwili obecnej wylaczony z uzytkowania z uwagi na zly stan techniczny.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Konstrukcja:

Fundamenty z betonu zwirowego,

Sciany gr 25 cm murowane z bloczkow;

Strop ptytowy zelbetowy, nad jednym pomieszczeniem magazynowym drewniany;

Dach drewniany dwuspadowy kryty blacha ocynkowana;

Sciany dwustronnie tynkowane, $ciany i sufity malowane farba emulsyjna, czes¢ $cian na parterze
obtozona boazerig natomiast na poddaszu panelami mdf;

Okna drewniane zespolone na parterze z kratami

Drzwi plycinowe;



Posadzki pcv, w pomieszczeniach wce ptytki terakota oraz cementowe.
Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i elektryczng.

1.1.2

Zakres prac objetych zamowieniem.
Zamowienie obejmuje wszystkie prace projektowe i cato$¢ robot remontowo —budowlanych,

a w szczegodlnosci:

1.1.3

opracowanie ekspertyzy ppoz. w zakresie innego spelienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, warunkow technicznych i ewakuacji,

opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku, w szczego6lnosci
konstrukcji dachu, stropu na piwnica oraz $cian konstrukcyjnych z uwzglednieniem
odpornosci ogniowej tych

elementow zgodnie z wnioskami ekspertyzy ppoz.,

wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego, wielobranzowego dla catego zadania,
wykonanie dokumentacji wykonawczej branzowej (konstrukcji, instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wodno — kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz
grawitacyjnej a takze

zagospodarowania terenu wraz z przytaczami),

uzyskanie wymaganych uzgodnien i decyzji, w tym zgoda zarzadcy drogi na zajecie

pasa ruchu drogowego,

uzyskanie pozwolenia na budowe (przebudowa budynku wraz z cze$ciowa

rozbiorka oraz rozbudowa catego obiektu),

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
opracowanie przedmiaré6w robot,

opracowanie kosztorysow inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztow,

wykonanie wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu
na dzialce, na podstawie opracowanej dokumentacji techniczne;j,

pehienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu po

przebudowie oraz rozbudowie.

Wymiary oraz powierzchnie budynku:

Powierzchnia zabudowy - ~ 238,71 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru - ~ 154,80 m?
Powierzchnia uzytkowa pigtra - ~ 75,6 m?
Wysokos¢ budynku - ~11,00 m

Dane powierzchniowe parteru
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1 hol wejsciowy 12,3

2 WC 2,9

3 powierzchnia wystawiennicza |99,8

4 sala projekcyjna 22,5

5 pomieszczenie techniczne 3,2

6 pomieszczenie techniczne 14,1
powierzchnia parteru fgcznie 154,8

Dane powierzchniowe pietra

PARTER

nr nazwa pomieszczenia pow. (m? )

1.1 | pomieszczenie wielofunkcyjne 37,9
1.2 |WC 1,4
1.3 | pokdj biurowy 12,2
1.4 | pomieszczenie techniczne 1,4
1.5 | pokdj biurowy 14,2
1.6 | pomieszczenie techniczne 8,5

powierzchnia pietra tgcznie 75,6




1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania wynikajace z przepisow:
W trakcie realizacji przedsigwziecia na etapie projektowym i wykonawczym nalezy:

e spetni¢ wymagania okreslone w §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e dla planowanej inwestycji, zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo
Ochrony Srodowiska, poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tabeli 1
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Planowana inwestycja nie moze:

e wplynaé na jako$¢ powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektorych substancji w
powietrzu oraz marginesoéw tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektérych substancji,

e nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrze$nia 2002r. w sprawie standardoéw jakosci gleby oraz standardow jakosSci ziemi,

o wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 20
kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.,

e byc¢ zrddlem sztucznych pdl elektromagnetycznych, ruchu oraz eksploatacji sieci.

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Przebudowie i rozbudowie podlega budynek bedacy aktualnie uzytkowany jako zaplecze
sportowe. Wymagania jakimi powinny odpowiada¢ budynki uzytecznos$ci publicznej zostaly opisane
w ROZPORZADZENIU MINISTRA I INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Wyposazenie pomieszczen w budynku powinno odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego
i dostosowanym do wymogow uwzglednionych w warunkach technicznych.
Wymiary pomieszczen w budynku uzyteczno$ci publicznej umozliwiajag wykonanie manewru wozkiem
inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu, z tego wzgledu juz na etapie projektowania nalezy



uwzgledni¢ wszystkie szczegdty dotyczace przestrzennego podzialu pomieszczen oraz warunkéw jakim
powinny odpowiadac.
Zapewni¢ szybka i sprawng ewakuacje wymagana, przez obowigzujace przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem:

e wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien dokona¢ wizji
lokalnej i dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami medidw oraz uzyska¢ wymagane nowe
warunki przylagczenia medidow dla budynku, dokona¢ uzgodnien z wiascicielami drég odno$nie
czasowego oraz stalego zajecia pasa ruchu drogowego,

e  wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakloca¢ warunkow bytowych,

e wczasie budowy, wjazd i wyjazd na teren budowy, przewiduje si¢ od ulicy Olimpijskiej,

e  wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane
parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bgeda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okresla specyfikacja techniczna.

e instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 50 lat, a osprzet instalacyjny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 20 lat,

e wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywozu gruzu
i odpadow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadéw wraz z udokumentowaniem tego
WYWOZU.

W przypadku, jezeli inwestycja bedzie przebiegala po terenach obcych, nalezy uzyska¢ prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wydane przez odpowiedniego Zarzadce.

Opis ogodlny niezbednych do wykonania prac:
Prace poprzedzajace (rozbidérkowe):
e Rozbiodrka istniejacego pokrycia wiezby dachowej wraz z elementami wigzby
e Rozbidrka fragmentdéw $cian wewnetrznych konstrukcyjnych,
e Zbicie odparzonych istniejacych, zniszczonych tynkéw wewngtrznych oraz tynkoéw zewnetrznych
e Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej w calym budynku

Rozbiorka $cian zewnetrznych w zakresie objetym projektem budowlanym

Rozbidrka warstw sufitu podwieszanego

e Rozbiodrka $cian dzialowych wraz z demontazem stolarki drzwiowej zgodna z dokumentacja
projektowa

e Rozbidrka posadzek, celem wykonania odpowiedniej izolacji termicznej oraz izolacji
przeciwwodne]

e Rozbidrka opasek betonowych wokoét budynku celem wykonania izolacji przeciwwodnej oraz

izolacji termicznej $cian fundamentowych

Zakres prac budowlanych:

o  Wykonanie posadzek na gruncie wraz z wyréwnaniem posadzek i pozioméw w miejscach rozbiorek
Montaz nadprozy w $cianach o réznych grubosciach
Wykonanie poszerzonych otworéw w $cianach nosnych
Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz montaz stolarki drzwiowe;
Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez $ciany
Wykonanie nowych przewodoéw wentylacyjnych, przejscie przez pozostate kondygnacje ponad dach
Wykonanie wentylacji mechanicznej (montaz centrali, wykonanie nawiewu oraz wywiewu z
wentylacji wraz z przeprowadzeniem kanatow oraz wyprowadzeniem nowoprojektowanym
kominem ponad dach)



e Wykonanie koniecznych obrobek blacharskich

e Obudowa przewodoéw wentylacyjnych i sanitarnych

e Lokalne przemurowania z bloczkéw wapienno-piaskowych, z betonu komérkowego badz
ceramicznych

e  Wykonanie nowego pokrycia dachowego wigzby dachowej z dachowki ceramicznej

e  Wykonanie pelnego deskowania oraz odpowiedniej paroizolacji i wiatroizolacji

o  Wykonanie nowego wytazu dachowego (o wymiarach 80x80cm)

e  Wykonanie faw i stopni kominiarskich systemowych

¢  Wykonanie nowych nadprozy nad projektowanymi otworami drzwiowymi, a nastepnie rozbiorka
muru w miejscu nowoprojektowanych otworoéw

¢  Wykonanie odwodnienia potaci dachowych

e Remont lub demontaz zbednych pionéw kominowych.

e  Wykonanie pionéw wentylacji grawitacyjnej (np. rury spiro w lekkiej zabudowie ostonowej).

e Uzupetnienie lub wymiana zniszczonych i odspajajacych si¢ tynkow, na $cianach zewnetrznych, na
nowe wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej wedlug wybranego producenta (przyktadowe
rozwigzanie przedstawiono w dalszej czg$ci opracowania)

e  Wykonanie nowych $cian dziatowych wewngtrznych (w lekkiej zabudowie)

¢  Wykonanie nowych posadzek np. plytki ceramiczne w pomieszczeniach

e Docieplenie §cian zewnetrznych budynku tak aby spetniaty wymagania stawiane przez WT dla
przegrod zewnetrznych (proponuje si¢ izolacj¢ termiczng wewngtrzng dla elewacji fasadowej celem
pozostawienia elementow ozdobnych tj. detali architektonicznych).

o  Wykonanie tynkéw zewngtrznych dla catego zespotu budynku Domu kultury z zachowaniem lub
czegsciowym odtworzeniem detalu architektonicznego ( np. gzymsy, opaski, okap itd.)

o Nalezy zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, przeprowadzi¢ remont sufitu podwieszanego nad salg
gtowng oraz wykona¢ jego ewentualne wzmocnienie aby zapewni¢ wymagang nosno$¢ dla
montowanych kanatow wentylacji mechanicznej. Dodatkowo zaleca si¢ zastosowanie akustycznych
(ze wzgledu na istniejacy poglos w sali) plyt gipsowo-kartonowych o wlasciwosciach
trudnozapalnych

e Wykona¢ niwelacje terenu przy wejsciu gtéwnym, umozliwiajac dostep osobom niepelnosprawnym

e Docieplenie dachu z welny mineralnej

o Wymiang istniejacej stolarki okiennej na nowa z PVC zgodng z Warunkami Technicznymi
(zwlaszcza dot. przenikalnosci cieplne;j)

o Wymiang istniejacej stolarki drzwiowej na nowa zgodng z Warunkami Technicznymi (zwlaszcza
dot. przenikalnosci cieplnej)

e Wykonanie nowych instalacji grzewczych, wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych,
oraz wentylacyjnych

e Wykonanie niezbednych pracy wynikajacych z ekspertyzy przeciwpozarowej oraz
ekspertyzy technicznej

Prace wykonczeniowe:

. Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych

. Montaz instalacji elektrycznej stabopradowej wg proj. branzowych

. Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j

. Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod posadzki

. Wykonanie obudowy przewodow wentylacyjnych i sanitarnych wg rysunkdéw

. Wykonanie nowych tynkoéw renowacyjnych oraz cementowo-wapiennych wewnetrznych
pod malowanie

. Montaz rusztow systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych typu zgodnie

z instrukcjg producenta

. Wylozenie glazura $cian pomieszczen WC, tazienek, pomieszczenia porzadkowego
i innych mokrych pomieszczen do pelnej wysokosci

. Uktadanie gresu na posadzkach

. Montaz umywalek i ubikacji wg proj. branzowych

. Montaz o$cieznic drzwiowych i drzwi

. Montaz drzwi ppoz.

. Uktadanie wyktadzin posadzkowych wg zalecen producenta

. Montaz naroznikéw, listew odbojowych, porgczy

. Malowanie pomieszczen



KONCEPCJA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Caly budynek, jest to budynek niski, kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Nalezy dobra¢ rozwigzania odpowiednie dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku.
Nalezy zapewnic :

- normatywna, zewngtrzng wode do gaszenia budynku

- wewnetrzne hydranty zgodne z rozporzadzeniem

- gadnice wewnetrzne zgodnie z rozporzadzeniem

- drogi pozarowe zgodnie z rozporzadzeniem

- o$§wietlenie awaryjne zgodnie z rozporzadzeniem

Dodatkowo nalezy zapewni¢ rozwigzania uwzglednione w ekspertyzie ppoz.

Drogi pozarowe. Do omawianego budynku wymagane sa drogi pozarowe o utwardzonej i odpowiednio
wytrzymalej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku. Istniejace droga przebiegajaca wzdhuz
budynku odlegta jest od $ciany zewnetrznej w granicach 5 do 15 m i spelniaja wymagania dla drog
pozarowych dla tego budynku. Pomigdzy droga pozarowa a projektowanym budynkiem nie wystepuja state
elementy utrudniajace dostepu ekip ratowniczych do budynku

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z projektowanych hydrantéw zewngtrznych
znajdujacych si¢ w poblizu rozpatrywanego obiektu Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia

wodnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.124 poz.1030.)
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu Dla przedmiotowego obiektu, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1000
m3, w ramach projektowanych zabezpieczen nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg
wlasnych zespotéw akumulatorowych. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢

zlokalizowany przy wejsciu gtownym do budynku i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowaé samoczynnego zalaczania drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespolu pradotwoérczego. Przeciwpozarowy wytacznik pradu wymaga odrgbnego
opracowania projektowego. O$wietlenie awaryjne bezpieczenstwa i ewakuacyjne. W omawianym budynku
nalezy zastosowa¢ os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych korytarzy, klatek
schodowych.

Instalacja odgromowa.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

Znaki bezpieczenstwa.

o Wykona¢ oznakowanie znakami bezpieczenstwa wg. PN — N- 01256-4 Techniczne
srodki przeciwpozarowe.

o  Wykona¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych jak podrgczny sprzgt gasniczy, przyciskow
alarmowych, itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykona¢ oznakowanie w zakresie drog ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e  Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowq i instrukcj¢ alarmowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia. Certyfikaty i aprobaty techniczne Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym
przede wszystkim urzadzenia przeciwpozarowe, muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci. Certyfikaty,
aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placowki naukowo — badawcze,
a w szczegblnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow 1 elementow budowlanych
oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu
przeciwpozarowego. Uwagi koncowe Dla obiektu wymagane jest opracowanie: - Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego, Urzadzenia przeciwpozarowe stosowane w budynku powinny
wykonane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Projekt zagospodarowania placu budowy powinien zosta¢ sporzadzony przez wykonawce robot
i zatwierdzony przez Kierownika Budowy oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W przypadku koniecznosci opracowania planu BIOZ nalezy uzgodni¢ plan budowy rowniez pod wzgledem
BHP.



Na etapie projektu budowalnego uzgodnié¢ projekt pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, ustali¢ klase
odpornosci pozarowej budynku, a na jej podstawie ustali¢ klas¢ odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych budynku. Zgodnie z powyzszym wszystkie elementy konstrukcyjne powinny posiada¢ lub
by¢ zabezpieczone do ww. klasy odpornosci ogniowe;.

Przed przystgpieniem do realizacji:
— Nalezy opracowac¢ projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowe;
— Nalezy opracowac niezbgdne projekty wykonawcze elementow konstrukcyjnych;
— Nalezy opracowac¢ niezbedne projekty warsztatowe dla elementow stalowych.

Stan istniejacy

W celu przeprowadzenia planowanej przebudowy budynku, nalezy wykonaé ekspertyzg budowalna,
okreslajacag stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcyjnych. Rozbudowe i przebudowe
elementow konstrukcyjnych budynku przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowanej
ekspertyzie budowalne;j.

2.2. Wymagania zamawiajacego dotyczgce przeznaczenia pomieszczen.

W wyniku projektowanej rozbudowy i przebudowy caty obiekt ma by¢ dostgpny dla 0sob niepelnosprawnych.
Zapewniona ma by¢ takze toaleta dla oséb z dysfunkcjami.

Wszystkie pomieszczenia zostana wyposazone w instalacje zgodnie =z ich przeznaczeniem.
W pomieszczeniach sali glownej, sali wielofunkcyjnej, magazynu projektuje si¢ wentylacje mechaniczng.
W reszcie pomieszczen wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie techniczne w ktorym umieszczona zostanie pompa ciepta oraz centrala wentylacyjna powinno
zosta¢ akustycznie wydzielone wzgledem reszty budynku.

2.3. Wymagania dotyczace wykonczenia i rozwiazan materialowych.

Przebudowa budynku powinna zosta¢ wykonana w sposob ekonomiczny oraz nowoczesny. Zastosowane
materialy wykonczeniowe powinny by¢ estetyczne i uzytkowe; powinny spelnia¢ wymagania techniczne i by¢
odporne na zniszczenia wynikajace z ich uzytkowania. Powinny dodatkowo spetnia¢ wszystkie

wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplno-wilgotnosciowej oraz przeciwpozarowe;.

Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezb¢dne elementu powinny by¢
wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyposazenie powinno spelnia¢ wymagania stawiane wyposazeniu dla oséb niepelnosprawnych .

Dotyczy to szczegoblnie tazienek, dojs¢, dojazdow, pomieszczen komunikacyjnych i schodow.

2.5.1. Sciany
Nowoprojektowane $ciany dziatowe
Sciany dzialowe nalezy wykona¢ z plyt G-K z izolacja termiczng z welny mineralnej. Sciany oddzielajaca
pomieszczenia mokre powinny by¢ wykonane z wodoodpornych plyt G-K. W konstrukcji $cian nalezy
zastosowa¢ wzmocnienia zgodne z wymogami producenta oraz przewidzie¢ konieczno$¢ montowania
elementow wyposazenia dla 0oso6b niepetnosprawnych.

Nowoprojektowane $ciany no$ne (wypelienia)

Sciany oraz wypeknienia nalezy wykonaé z pustakéow ceramicznych, bloczkéw z betonu komoérkowego lub
z pustakow wapienno-piaskowych. Decyzje nalezy podja¢ po wykonaniu odkrywek posadzek oraz stanu
posadowienia budynku.

Istniejgce $ciany

Nalezy wymieni¢ lub uzupelié zniszczone tynki tynkami cementowo- wapiennymi lub tynkami
renowacyjnymi (zgodnie z opracowang na etapie projektu budowlanego technologia osuszenia $cian).

Sciany oczyscié, przygotowaé¢ do gruntowania, zagruntowaé, natozy¢ gtadz, wyszpachlowaé¢ oraz pomalowaé
farbg akrylowg lub silikonowa, lub tez wykona¢ warstwe wierzchnig z ptytek ceramicznych.




2.5.2. Stolarka
2.5.2.1. Stolarka okienna

Zaklada si¢ wymiane starej stolarki (okna PCV) na nowa PVC o odpowiednim wspotczynniku
przenikania ciepta. Nalezy uwzgledni¢ nowy podziat szklenia nawigzujacy do historycznej elewacji budynku.
Stolarke nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki okienne. Klase odpornosci przeciwpozarowej okien (gtownie
dotyczy to okna w pomieszczeniu technicznym z pompa ciepta oraz centralag wentylacyjng) nalezy dobraé
zgodnie z opracowang ekspertyza przeciwpozarowa.

2.5.2.2. Stolarka drzwiowa
2.5.2.2.1. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

Nalezy wykona¢ skrzydla petne. Kolor i wykonczenie skrzydet i o$cieznic dobra¢ wedtug
projektu wykonczenia i kolorystyki wnetrz. Klase odpornosci przeciwpozarowej drzwi nalezy dobrac zgodnie
z opracowang ekspertyza przeciwpozarowa.

2.5.2.2.2. Drzwi wewnetrzne do tazienki

Nalezy wykona¢ skrzydia petne. Kolor i wykonczenie skrzydet i oscieznic dobra¢ wedlug projektu
wykonczenia i kolorystyki wnetrz. W dolnej cze$ci drzwi konieczne jest wykonanie nawiewu zgodnego
z Warunkami Technicznymi.

2.5.2.2.3. Drzwi wej$ciowe do budynku

Gtowne drzwi wejsciowe do budynku nalezy dobra¢ wedtug projektu. Drzwi o wymiarach zgodnych
z warunkami ppoz. tj. jedno ze skrzydet o szerokosci min. 90 cm. Kolor i wykonczenie skrzydet i o$cieznic
dobra¢ wedhug projektu wykonczenia i kolorystyki wnetrz. Drzwi antywtamaniowe.

2.5.3. Tynki wewnetrzne i wykonczenie $cian

Powierzchni¢ $cian gipsowo- kartonowych nalezy wykonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Sciany tazienki wylozone plytkami ceramicznymi do wysoko$ci minimalnej 2,0m.

Narozniki podtynkowe- aluminiowe. Po otynkowaniu S$ciany nalezy pomalowaé farba akrylowa badz
silikonow3. Kolor $cian wedhug projektu wykonczenia i kolorystyki wnetrz.

Listwy przypodtogowe pcv.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji.
Projekt przewiduje wykonanie wszystkich instalacji w budynku. Instalacje przewidziane do wykonania :

- instalacje wodno- kanalizacyjne, grzewcze:
a) instalacja wody zimnej i cieptej
b) instalacja kanalizacyjna
c) instalacja grzewcza
d) instalacja wentylacji mechanicznej
e) instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacje elektryczne:
a) instalacje odgromowe i uziemienia
b) instalacje elektryczne wewngtrzne
¢) instalacje niskiego napigcia
d) instalacje o$wietleniowe
e) instalacje niskopradowe
f) instalacje alarmowe wraz z monitoringiem
g) instalacje przeciwpozarowe (o ile wymagane z ekspertyzy ppoz.)

Szczegotowy opis instalacji znajduje si¢ w punkcie 2.8.4. 1 2.8.5. Instalacje musza spelnia¢ wymogi ochrony
p-poz.

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Na terenie planuje si¢ prace wymagajgce odpowiedniego odprowadzenia wod deszczowych. Opisane zostato to
w punkcie 2.8.1. Roboty odwodnieniowe i drenarskie, niniejszego opracowania.



Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Doktadna geometrie oraz warstwy ciggu pieszego nalezy ustali¢ po otrzymaniu badan gruntowych oraz mapy
do celoéw projektowych.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie korekty zagospodarowania terenu wokol budynku poprzez
wykonanie utwardzonych doj$¢ oraz organizacj¢ terendw zielonych.

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisow:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pozniejszymi zmianami) - do usytuowania budynkow, doj$¢ i dojazdow, miejsc postojowych, dla
samochoddéw osobowych, miejsc gromadzenia odpaddéw stalych, uzbrojenia technicznego dziatki
i odprowadzenia wod powierzchniowych, studni, zbiornikéw bezodptywowych, zieleni i urzadzen
rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowaé przepisy dziatu II ,,Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki budowlanej” z ewentualnym odstgpstwem od nich, o ktéorym mowa w art.9 ustawy z dnia 7
lipca Prawo Budowlane.

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.8800: prace ziemne
oraz inne prace z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zerdzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz.628 z pdzniejszymi
zmianami) - z masami ziemnymi lub skalnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku
z realizacjg inwestycji oraz odpadami nalezy postepowacé w sposdb okreslony w ustawie.

2.8. Szczegolowy zakres robét.
2.8.1. Roboty organizacyjne, ziemne i drenarskie

Organizacja placu budowy kod CPV 45113000-2

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ oraz przewidzie¢ brame wjazdowa i wyjazdowa na jego teren. Przy
wjezdzie na plac budowy postawi¢ znaki informujace o wjezdzie na plac budowy.
Nawierzchnie tymczasowych drog nalezy utwardzi¢ odpowiednim materialem, zapewniajagcym mozliwosé
uzytkowania go podczas opadéw atmosferycznych.
Wykonawca zobowigzany jest takze do zapewnienia odpowiednich, czasowych przylaczy i mediow na czas
budowy.
Na terenie budowy nalezy wygospodarowa¢é miejsce na gromadzenie materiatdw budowlanych
i rozbiorkowych, zapewni¢ kontenery budowlane i kontenerowe WC dla pracownikow.

Roboty ziemne, uzbrojenie terenu kod CPV 45111200-0
Przewiduje si¢ prace ziemne wynikajace z potrzeby ocieplenia §cian fundamentowych budynku.
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego dla ww. tematu.
Przy pracach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu, tak aby w ich czasie
nie uszkodzi¢ Zadnego z istniejgcych przytaczy oraz sieci.
Podczas realizacji robot, musza by¢ dostgpne dokumenty- mapy istniejacego uzbrojenia terenu — wskazuja-
ce lokalizacje 1 przebieg kabli i rurociaggow. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ wykopy
recznie, w celu uniknigcia ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji w wyniku uzycia maszyn.

Roboty odwodnieniowe i drenarskie kod CPV 45232452-5

Cze$¢ wod opadowych roztopowych nalezy odprowadzi¢ z dachu obiektu za pomocg rynien do planowane;j
kanalizacji deszczowe;.

Zaktada si¢ montaz nowych systeméw orynnowania dachu i rur spustowych. Rury spustowe zaopatrzone
w czyszczaki zamontowane nad powierzchnig terenu, nalezy wpig¢ do istniejacej kanalizacji burzowej, przez co
zapewnione zostanie prawidlowe odprowadzenie wod deszczowych. Przykanaliki nalezy zaprojektowac
zgodnie z warunkami uzyskanymi od dysponenta sieci kanalizacyjne;.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé system
odwodnienia dachu zintegrowany ze studniami chlonnymi. Ich liczbe oraz umiejscowienie nalezy wykonaé
zgodnie z projektem branzy instalacyjne;.



Rusztowania kod CPV 45262110-5

Rusztowania nalezy ustawi¢ wzdhuz fasad, o szeroko$ci uzytkowej 60cm, ze wszystkimi niezbednymi
$ciggami, porgczami, pomostami przejsciowymi taczacymi otwory i konsole (wsporniki). Zewngtrzna $ciana
budynku bedzie pokryta ociepleniem oraz nowym tynkiem i pokryciem malarskim, dlatego wymagana jest
odpowiednia odleglo$¢ desek pomostowych od $cian.
Rusztowanie powinno zosta¢ skonstruowane tak, aby stanowito jednocze$nie rusztowanie dla robot dachowych.
Dopuszczalne obcigzenie rusztowan wynosi 200 kg/m2.

2.8.2. Roboty rozbiérkowe, budowlane, konstrukcyjne

Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111000- 8
e Rozbiodrka istniejacego pokrycia wigzby dachowej wraz z elementami wigzby
Rozbiorka fragmentow $cian wewngtrznych konstrukcyjnych
Rozbiorka istn. zniszczonych tynkéw wewnetrznych
Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku
Rozbidrka komina prowadzacego do kotlowni
Rozbidrka warstw sufitu podwieszanego do poziomu stropu wlasciwego
Rozbidrka $cian dziatowych wraz z demontazem stolarki drzwiowej zgodna z dokumentacja
projektowa
e Rozbiodrka posadzek celem wykonania izolacji termicznej

Wszystkie materialy z rozbiorki nalezy usuna¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami- wywoOz przez
licencjonowang firme, na licencjonowane wysypisko odpadow, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadow
iich ilosci.

Wywéz odpadow i utylizacja kod CPV 45111220-6

Wszystkie materiaty z rozbidrek i odpady budowlane nalezy usuwaé na biezaco, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wywo6z winien by¢ realizowany przez licencjonowang firme, na licencjonowane
wysypisko odpadow, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadow
iich ilosci.

Roboty murarskie kod CPV 45262500-6
Przewiduje si¢ zmiang lokalizacji otworéw drzwiowych. Dla $cian wewnetrznych nosnych nalezy uzy¢
bloczkéw z betonu komdrkowego, cegiet ceramicznych pelnych, pustakéw ceramicznych badz bloczkow
wapienno-piaskowych. Sciany dziatowe nalezy wykonaé z plyt g-k. W przypadku pomieszczen zagrozonych
dzialaniem wody nalezy zastosowac plyty g-k przeznaczony to takich pomieszczen.
Nalezy zaprojektowaé w wykona¢ elementy murowe m.in. wg.:
— PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
— PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg$¢ 1-2: Reguly ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
— PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materialow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
— PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
— PN-EN 197-1 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
— PN-EN413-1 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
— PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.
— PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg¢§¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
— PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Cz¢$¢ 1: Zaprawa murarska.
— PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

Roboty betoniarskie i zelbetowe kod CPV 45262300-4
Elementy zelbetowe zaprojektowac i wykona¢ m.in. wg:
— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow



— PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguly
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
— PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

Konstrukcje stalowe kod CPV 45223210-1 Elementy
stalowe zaprojektowa¢ i wykona¢ m.in. wg:
— PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguty dla budynkow.
— PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguly
ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
— PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czeé¢ 1-8:
Projektowanie weztow
— PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
— PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
— Elementy spawane wykona¢ zapewniajac poziom jakosci wg EN ISO 25817.

Izolacje wodne, osuszanie budynku kod CPV 45320000-6

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ $ciany, dach oraz posadzki budynku przed wpltywem wilgoci oraz
lokalnych wahan wod gruntowych. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na posadzke na gruncie oraz warstwy
dachu. Izolacje wykona¢ na podstawie badan higroskopijnych.

Izolacje wykonac zgodnie wedle rozwigzan systemowych danego producenta.

Roboty ciesielskie i stolarskie kod CPV 45422000-1
Na podstawie wynikoéw ekspertyzy technicznej, stanowiacej zatacznik do projektu budowlanego,
nalezy wymieni¢ drewniane cze$ci konstrukcji dachu w zakresie opisanym w ekspertyzie.
Zmurszate oraz skruszone elementy drewniane wiezby dachowej w cato$ci wymieni¢, uwzgledniajac
wytrzymalos¢ statyczng catego systemu nos$nego, takze dla potaczen. Nalezy wykona¢ wymiany pod okna
dachowe i inne przej$cia dachowe, w oparciu o obliczenia statyczne.
Elementy drewniane zaprojektowac i wykonaé m.in. wg:
— PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.
— PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-
2:Postanowienia ogblne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
— PN-EN 338. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

Srodki ochrony drewna kod CPV 45453100-8

Pozostawione elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, wskazanymi przez eksperta
srodkami (biologicznymi lub chemicznymi) ochronnymi (przeciwwilgociowa, przeciwgrzybiczna oraz przeciw
owadom) .
Nowoprojektowane elementy drewniane powinny zosta¢ zabezpieczone tymi Srodkami jeszcze przez
wbudowaniem.

Istniejgca konstrukcje drewniang oraz wymieniang nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpornosci
przeciwpozarowej NRO.

Roboty dekarskie i uszczelnienie dachu kod CPV 45261210-9, 45261420-4, 45261410-1

Nalezy wykona¢ odpowiednig termoizolacje, paroizolacje oraz wiatroizolacje dachu. Konstrukcje
dachu nalezy przekry¢ dachowka ceramicznag zgodng z wytycznymi projektowymi.
Przewiduje si¢ docieplenie poddasza poprzez zastosowanie welny mineralne;.
Nalezy wykona¢ wylaz na dach, schody drabiniaste oraz wytaz dachowy w samym pokryciu dachowym. Do
komindw nalezy zapewni¢ dojscie poprzez stopnie i tawy kominiarskie.

Obrobki blacharskie kod CPV 45261320-3
Obrobki blacharskie na krawedziach i okapach, rynny dachowe i rury spustowe, nalezy wymienié
w catosci. Zaktada si¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk.



2.8.3. Roboty wykonczeniowe

Zabudowy gipsowo- kartonowe kod CPV45421146-9, 45421141-4
W budynku przewiduje si¢ wykonanie $cian instalacyjnych, z plyt gipsowo- kartonowych na stelazach
systemowych. Grubo$¢ i konstrukcja $cianek bedzie uzalezniona od wysokos$ci $ciany, jej parametréw
akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia. W pomieszczeniach mokrych $cianki te muszg by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta systemu suchej zabudowy, z ptyt o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Dla wszystkich przejs¢ w §cianach nalezy zastosowac certyfikowane izolacje ogniowe wg przepisow p.poz.

Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4

Na §cianach murowanych wewnatrz budynku przewiduje si¢ tynk cementowo- wapienny oraz tynki
renowacyjne. Na zewnatrz budynku przewiduje si¢ docieplenie budynku oraz polozenie tynku na wszystkich
elewacjach.

Stolarka okienna kod CPV 45421132-8

W przypadku stolarki okiennej nalezy zastosowaé okna PVC, o certyfikowanej izolacyjno$ci. Kolor
i podziat szklenia okien wedlug dokumentacji projektowej. Okna nalezy zamocowa¢ w otworach za pomoca
dybli, a przestrzenie miedzy oScieznicg a §ciang wypeti¢ pianka montazows.
Parapety zewngtrzne i wewnetrzne z PVC. Skrzydla rozwierano-uchylne, wyposazone w uchwyty ze stali
nierdzewnej. Okna zaopatrzy¢ w nawiewniki.

Zabezpieczenia przeciwsloneczne kod CPV 45421145-2

Zabezpieczenia przeciwstoneczne beda montowane tylko wewnatrz budynku. Planuje si¢ zastosowanie
rolet z obsluga manualng. Z uwagi na fakt, iz kolor rolet stanowi element dekoracji wewnetrznej pomieszczen,
dlatego jego wybor nastapi¢ powinien na etapie projektowania, na podstawie ustalen z Zamawiajacym
dotyczacych kolorystki wnetrz.

Stolarka drzwiowa kod CPV 45421131-1

Drzwi wewnetrzne wykona¢ o skrzydtach pelnych. Kolor i wykonczenie skrzydet i oécieznic nalezy
wykona¢ wedtug projektu wnetrz. W dolnej czgéci drzwi do lazienki konieczne jest wykonanie nawiewu
zgodnego z wytycznymi projektu wentylacji. Drzwi wejsciowe gtéwne do budynku wykonaé¢ o skrzydtach
pelych. Kolor i wykonczenie skrzydet i oscieznic nalezy wykona¢ wedhug projektu wykonczenia i kolorystyki
wnetrz.

Okladziny z plytek ceramicznych kod CPV 45431000-7, CPV 45432100-5

W tazience przy ciggach higieniczno-sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki) nalezy wykonac pokrycie
scian do wysokosci 2,00 m z plytek ceramicznych, w formacie 10x10 cm, kolor i rodzaj ptytek wg wyboru
zamawiajacego. Podlogi pokry¢ glazurg o klasie anty poslizgowej m.in. R9.

Roboty malarskie i lakiernicze kod CPV 45442100-8

Wszystkie sufity i §ciany zaszpachlowa¢. Sufity malowane w kolorze biatym lub innym bardzo
jasnym. Roboty malarskie wykona¢ farbami silikatowymi. Nie nalezy stosowa¢ farb emulsyjnych aby nie
doprowadzi¢ do wystgpienia plesni. Kolory zgodne z projektem kolorystyki wngtrz.

Roboty parkieciarskie kod CPV 45432113-9, CPV 45432100-5

Parkiet nalezy montowac na ptytach OSB z zaprawa klejowg oraz masg podktadows.

Wierzchnie ptyty OSB przeszlifowac papierem Sciernym o gradacji 40-60. Plyte zagruntowaé gruntem
akrylowym a w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci zaizolowa¢ ptyte folig w ptynie, z wywinigciem na
$ciang ok. 30 cm. Nalezy stosowac klej o wysokiej elastycznosci. Po utozeniu ptytek, fugi (max. 4 mm)
wypehi¢ elastyczng zaprawa. Nalezy zdemontowac istniejgce progi oraz zamontowaé drewniane listwy
przypodtogowe.

Roboty $lusarskie i metalowe kod CPV 45223100-7

Wykonanie elementéw drewnianych oraz metalowych, zelbetowych zgodnie z wytycznymi branzy
konstrukcyjnej. Dla kazdego z projektowanych elementéw, zarowno nadprozy, jak i konstrukcji dachu,



wymagane jest opracowanie projektow wykonawczych. Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami, warunkami oraz wedle Eurokodow. Doboér elementéw na podstawie projektow
budowlanych oraz wykonawczych. Ochrona naroznikow, listwy taczace i progowe wg zalecen architekta oraz
wybranego producenta.

Roboty porzadkowe kod CPV 74700000-6

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych budynek nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, odpadow
budowlanych oraz $mieci. Okna nalezy umy¢, wszystkie podtogi musza zosta¢ oczyszczone, wg zalecen
producenta oktadzin podlogowych. Teren na zewnatrz budynku nalezy uporzadkowaé. Likwidacja zaplecza
budowy winna odbywac si¢ na biezaco miarg postepu prac zwigzanych z zagospodarowaniem.

2.8.4. Roboty w zakresie instalacji wodnych, sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych Instalacje wody

cieplej i zimnej kod CPV 45330000-9

Projekt zaktada zasilanie obiektu w wodg z projektowanego przytacza wodociagowego, wiaczonego
do projektowanej sieci wodociagowej przewodem PE o $rednicy DN32. Wymagane begdzie wykonanie nowej
instalacji wewnetrznej i wlaczenie jej do projektowanego przylacza wodociagowego. Ciepta woda uzytkowa
zapewniona bedzie poprzez wykorzystanie zbiornika z wezownicg przeznaczonego do podgrzewania C.W.U.
o pojemnosci 3001 wg. zalecen producenta i projektu kottowni.

Srednice  przewodéw  zasilajacych  poszczegdlne urzadzenia  sanitarne  znajdujace  sie
w pomieszczeniach nalezy dobra¢ na etapie projektu wedtug zapotrzebowania i zgodnie z obowiazujacymi
normami. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach §cian budynku w rurze ochronne;j
Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur
— zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podej$cia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca
ksztattek. Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$é i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla
systemoOw z rur PE.

Instalacje kanalizacji sanitarnej kod CPV 45330000-9

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodplywowego
zlokalizowanego na terenie dziatki numer 2090/11. Uprzednio nalezy jednak przeprowadzi¢ inwentaryzacje
istniejgcego zbiornika bezodptywowego i instalacji zewnetrznej. Jesli ocena stanu technicznego wykaze
potrzebe przeprowadzenia poprawek lub zmian, nalezy ujac je rowniez w projekcie kanalizacji sanitarne;.

Instalacje wentylacyjne kod CPV 45331200-8

Zaleca si¢ wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanych pomieszczen.
Srednice przewoddw, umiejscowienie anemostatow nawiewnych i wywiewnych, odpowiednie odlegtosci
miedzy czerpnig i wyrzutnig jak réwniez doktadna, obliczong wydajnos$¢ 1 dobranie odpowiedniej centrali
rekuperacynej nalezy uja¢ w projekcie wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢
w przestrzeni nieuzytkowej na poddaszach.

Instalacje grzewcze kod CPV 45331100-7

Zaklada sie wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Zrddlem ciepta
w przebudowywanym obiekcie begdzie pompa ciepla o mocy szacowanej na okoto 25 kW. Jednostka
wewnetrzna pompy ciepla wraz ze zbiornikiem buforowym i wszystkimi pozostatymi zaprojektowanymi
urzadzeniami grzewczymi zlokalizowana bedzie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu magazynowym.

Wielkosci grzejnikow dla poszczegodlnych pomieszczen nalezy okresli¢ na podstawie opracowanego,
na etapie projektowym bilansu cieplnego. Grzejniki w technologii niskotemperaturowej, podigczone
oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury przylgczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody. Na



zasilaniu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢
w glowice termostatyczna. Odpowietrzenie instalacji nastgpuje poprzez odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu pompy ciepta oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach. Wielkosci, typy i moce grzejnikow
beda dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen- wg rys. rzutdow i rozwiniec instalacji.

Zaleca si¢ wykonanie instalacji z rur polietylenowych trojwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, Iub otulinie
z pianki poliuretanowej. Grubo§¢ wylewki nad otuling lub rura Peschla powinna wynosi¢ minimum 4 cm.
W przejsciach przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie si¢ rur w przegrodzie. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cia-
nach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase odpornosci og-
niowej EI tych przegrod. Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
i odpowietrzenia instalacji oraz zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji przewodéw. Odpowietrzenie instalacji
nalezy realizowac zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez odpowietrzniki na kazdym grzejniku oraz odpowietrz-
niki, ktore nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji. ROwnowaga hydrauliczna instalacji po-
winna zosta¢ zapewniona przez odpowiednie nastawy zawordéw termostatycznych i zastosowane zawory
rownowazace na gtownych odgatezieniach instalacji.

Instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji po wykonawczej. Proby szczelno$ci instalacji na
zimno 1 gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Probeg instalacji
przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Instalacje kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2

Czg$¢ wod opadowych roztopowych nalezy odprowadzi¢ z dachu obiektu za pomocg rynien do
kanalizacji deszczowe;.

2.8.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje odgromowe i uziemienia kod CPV 45312310-3

Budynek musi posiada¢ instalacje odgromowa spetniajacg wymogi obowigzujacych Norm, a w szczegdlnosci
wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 oraz PN-IEC (PN-HD) 60364-4. Nowa instalacja odgromowa winna
zapewnia¢ polaczenie zwoddéw poziomych, zamontowanych na dachu budynku, nienapr¢zanych drutu Fe-Zn
@8, ze zwodami pionowymi, nienapr¢zanymi, prowadzonymi na zewnatrz budynku po $cianach jako p/t,
w ostonie z rurki niepalnej, niemetalicznej o grubo$ci min. 6mm, potaczonych ztaczami kontrolnymi, w formie
studzienek montazowych, z nowo wykonanym, uziomem z bednarki FeZn. Ochrong¢ urzadzen elektrycznych
wykonaé¢ za pomocg odpowiednich masztéw odgromowych i iglic.

Planuje si¢ wykonanie instalacji uziemiajgcej, w szczegdlnosci dla szafy rack, central wentylacyjnych, pompy
ciepta, urzadzen. Uziemienia wykona¢ zgodnie z PN

Instalacje niskiego napiecia kod CPV 45315100-9

Budynek posiada wlasne przytacze. Na etapie projektu nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy.

Na podstawie otrzymanych warunkow od dostawcy Energii Tauron Dystrybucja S.A. nalezy opracowaé
odpowiedni uktad licznikowy oraz projekt zasilania obiektu.

Przewidywana moc przylaczeniowa bedzie wynosi¢c 50kW. Moc tg nalezy zweryfikowaé na etapie
projektowania.

Od miejsca wskazanego przez Tauron, nalezy zmodernizowac kabel przylacza energetycznego, w ukladzie
sieciowym TN-C, do rozdzielni gldwne;j.
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, gdzie rozdziat przewodu N i PE, powinien nastgpié¢



w rozdzielni gtéwnej. Istniejgcg rozdzielni¢ glowng nalezy zmodernizowac przystosowujac ja do nowych
odbioréw i mocy.

Zmodernizowana rozdzielni¢ gtowna, powinna by¢ wyposazona w:

- roztgcznik gtowny rozdzielnicy,

- ochrone przeciw przepigeciowg (ochronniki typ 1+2),

- lampki sygnalizacyjne,

- trojfazowe pola odptywowe wyposazone w rozlgczniki bezpiecznikowe z wkladkami bezpiecznikowymi.
- wylaczniki nadpradowe, réznicowopradowe i réznicowopradowe z wbudowanym

zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym,

- w gtdwna szyne uziemiajaca.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastgpujace systemy i urzadzenia ochronne:

- gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu W.P,

- wylaczniki réznicowo-pradowe,

- wylaczniki nadpradowe,

- potaczenia wyrOwnawcze,

- rozdzielnice pigtrowe, technologii kuchni, zasilania wentylacji i klimatyzacji
- zasilanie schodotazu,

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie:

- instalacji gniazd wtyczkowych 230V, zaprojektowang odpowiednio do miejsca i funkcji
poszczegblnych obszaréw i pomieszczen, z przewodoéw miedzianych kabelkowych, typ
YDYzo 3x2,5mm?2 — 750V.

- instalacji gniazd wtyczkowych komputerowych 230V, zaprojektowana odpowiednio do miejsca i
funkcji poszczegoélnych obszaréw i pomieszczen, z przewodow miedzianych kabelkowych, typ YDYzZo
3x2,5mm2 — 750V.

- instalacji zasilania urzadzen sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych zaprojektowanag
odpowiednio do miejsca, funkcji, mocy odbioru, sposobu sterowania oraz dokumentacji technicznej
zasilanego urzadzenia. Instalacje¢ ta nalezy zaprojektowaé w koordynacji z branzg sanitarna, wentylacyjna
1 klimatyzacyjna.

W poszczegbélnych pomieszczeniach zastosowac nastepujace typy gniazd wtyczkowych:

- w pomieszczeniach bez posadzek przewodzacych — gniazda wtyczkowe z uziemieniem,

z przestonami toréw pradowych 16A, 250V, 1P20,

- w pomieszczeniach sanitarnych — gniazda wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne 16 A, 250V, 1P44.
Instalacje elektryczne wykonac z kabli miedzianych YKYZo-1kV i przewodoéw kabelkowych YDYZo-750V.

Wytyczne materiatowe dla instalacji:

- wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN
i [EC,

- kable wylacznie miedziane kabelkowe, w ostonie z tworzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem
zgodnym z PN lub IEC,

- dla utatwienia eksploatacji, stosowac te same fabrykaty i typy dla jednego rodzaju instalacji

- sprzet instalacyjny wylgcznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim IP,

- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z przestona stykow,

- jakos¢ osprzetu wysoka
- wylgczniki instalacyjne na rozdzielni stosowac tylko o wytrzymatosci zwarciowej znamionowej 6kA .



W obrgbie budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréownawczych, do ktorych doprowadzone jest
uziemienie zewnetrzne. Instalacje te wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364- 5-54, doprowadzajac i podiaczajac
ja do przewodow i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Ponadto
nalezy ja doprowadzi¢ i1 podiaczy¢ do konstrukcji metalowych, metalowych korytek kablowych
elektrycznych, urzadzen i obudow zainstalowanych w budynku.

Dla instalacji i urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV nalezy
wykona¢ ochrong przeciw przepieciowa podstawowa i dodatkowa, zgodnie ze zbiorem norm PN-IEC
60364. Ochrone podstawowa zrealizowaé poprzez izolacj¢ czesci czynnych tzw. ochrona przed dotykiem
bezposrednim. Ochrone dodatkowa winno stanowi¢ samoczynne wylaczenie zasilania tzw. ochrona przed
dotykiem posrednim. Ochrone nalezy uzupetni¢ poprzez zabezpieczenia réznicowo-pradowe.

Charakterystyke urzadzen odlaczajacych napiecie i przekroje przewoddéw nalezy dobra¢ tak aby w przypadku
zwarcia migdzy przewodem fazowym a ochronnym PE nastgpowalo samoczynne odlaczenie zasilania
w czasie 0,2 sek zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Instalacje odbiorcza do 1kV nalezy wykona¢ w uktadzie
sieciowym TN-S, czyli do kazdego odbiornika oprécz przewodéw fazowych L1, L2, L3 nalezy doprowadzié¢
przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE.

Nalezy zapewni¢ kompleksowa ochrong przeciw przepigciowa zgodnie z normami PN-IEC (HD) 60364-4
oraz obowigzujacymi wytycznymi. Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych na skutek
bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek, winna zosta¢ zrealizowana poprzez
instalacj¢ odgromowsa.

Ochrona urzadzen 1 aparatury, przed skutkami przepig¢ taczeniowych pochodzacych z sieci
elektroenergetycznej oraz wytadowan atmosferycznych, powinna zosta¢ zapewniona:

-typl — miejsce zasilania sieci elektroenergetycznej — zlacze kablowe, ogranicznik w PNIEC 61643-1,
PN-EN 61643-11 k1.1,

- typ2 — miejsce rozgalezienia si¢ instalacji, rozdzielnice elektryczne wg PN-IEC 61643-1, PN-EN 61643-11
kLII,

- typ3 — ochrona sprz¢tu komputerowego, wg PN-IEC 61643-1,PN-EN 61643-11 k1111,

Instalacje oswietleniowe i oprawy o$wietleniowe kod CPV 45312311-0
Oswietlenie pomieszczen wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja, ktérg opracowac w oparciu o Polskg Normg PN-

EN 12464-1, 2012- Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Poziom natezenia oS$wietlenia dobra¢ zgodnie z wymogami norm, przeznaczeniem pomieszczen
i wytycznymi technologicznymi. Sterowanie o$wietleniem poprzez tgczniki lub przyciski, zabudowane przy
drzwiach wej$ciowych do poszczegoélnych pomieszczen i na ciggach komunikacyjnych. W pomieszczeniach
sanitariatow oraz ciemnych korytarzy zaleca si¢ zastosowanie czujnikéw ruchu. W przypadku stosowania
wigcej niz jednej czujki dziatajgcej na ten sam obwod o$wietlenia nalezy stosowa¢ czujki typu Master-Slave.

Wzdluz drog ewakuacyjnych nalezy zamontowa¢ oprawy zapewniajace wymagane nat¢zenie $wiatta
w przypadku awaryjnego zaniku napigcia podstawowego. Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie
z opracowang dokumentacja w oparciu o Polska Normg PN-EN 1838 2013r — Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. W przebudowywanym budynku w ramach o$wietlania awaryjnego nalezy zainstalowaé
o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace tatwe i pewne wyjscie z pomieszczen i budynku w czasie zaniku
o$wietlenia podstawowego. W budynku wymagane jest umiejscowienie planu ewakuacji.

We wszystkich pomieszczeniach wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy stosowaé oprawy ledowe . Nalezy
minimalizowa¢ ilo$¢ rodzajow opraw w obiekcie.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne): stosowa¢ lampy 1 godz., z zrodtem §wiatta typu LED z autotestem.
Jako$¢ opraw wysoka, powinny one posiada¢ minimum 5 lat gwarancji, w tym minimum 3 lata gwarancji na
utrzymanie zalozonego strumienia $wietlnego.



Instalacje niskopradowe, kod CPV 45317000-2,45312100-8

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje teletechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — Nowelizacja 2014 r.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czg$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie
1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer premises

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢é w komplet urzadzen dystrybucyjnych (bez urzadzen aktywnych),
Szafe monitoringu (z rejestratorem) i gtowny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej nalezy lokalizowaé
w jednym pomieszczeniu - poza pomieszczeniami ze statym pobytem pracownikow.

Nalezy stosowac sie¢ strukturalng kat. 6 + lub wyzszej, z wydzielong instalacja zasilajaca sprzet komputerowy.
Nalezy stosowa¢ gniazda wtykowe z protekcja, w uzasadnionych przypadkach stosowaé gniazda w puszkach
podtogowych, prowadzenie instalacji strukturalnej podtynkowo.

W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ prowadzenie w korytach kablowych.

System CCTV

Nalezy zaprojektowaé¢ monitoring cyfrowy wewngtrzny (CCTV) w oparciu o kamery IP, ktére nalezy
przewidzie¢ w pomieszczeniach ogdlnych: szatnie oraz korytarze (dozorowanie wszystkich wej$¢ do obiektu).
Kamery IP nalezy umiesci¢ na elewacji budynku w takich miejscach, aby monitorowaty wejscia do budynku
oraz jego otoczenie.

Nalezy je umieszczac¢ na wysokos$ci uniemozliwiajacej ich dewastacje.

Minimalne parametry techniczne urzadzen do monitoringu cyfrowego: rejestrator: pelna obstuga wszystkich
kamer IP, podglad obrazu w rozdzielczosci 1280x720p HDMI, lub VGA, rejestracja w rozdzielczo$ci min. 1,3
Mpix, zapis wizji z predkoscia do 30 kl./sek dla kazdego kanatu, kompresja video H.264, obstuga wewngtrzna
dysku HDD SATA - minimalny czas zapisu 7 dni, urzadzenie podpigte do internetu, wyjscie video VGA,
obstuga rejestratora za pomocg klawiatury oraz ,myszy" ze stanowiska z monitorem, oprogramowanie
umozliwiajace obstuge wszystkich zainstalowanych kamer, umozliwiajgce dostep z poziomu strony WWW,
-Monitor: LCD min. 24", wejscie HDMI lub VGA, podlaczony do rejestratora

-Zasilanie: kamery zasilane poprzez switch PoE za pomoca skretki UTP 6kat, switch oraz rejestrator zasilany
poprzez UPS, UPS podtrzymujacy 2 godziny, z modutem komunikacyjnym TCP/IP zapewniajacy zdalng
kontrole stanu UPS-a.

System SWIN
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji wlamania (SSWIN). W zakresie parteru: ochrone

obwodowg - wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz budynku, pomieszczenia z oknami, gtdéwne ciagi
komunikacyjne.

2.8.6. Roboty zagospodarowania terenu kod CPV 45111291-4
Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
zagospodarowania terenu.



2.8.7 Roboty towarzyszace

Przedsigwziecie obejmuje koszty wykonania wszystkich niezbednych ustug, robdt i prac:
projektowych, architektonicznych, technicznych i inzynieryjnych, od momentu zlecenia wykonania
dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg, poprzez
przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych az po wykonanie prac
zagospodarowania terenu, koncowe sprzatanie i uruchomienie. W tym roéwniez sprawowanie nadzoru
inwestorskiego i autorskiego.
Obejmuje takze koszty wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych, mapy do celow projektowych,
projektéw przebudowywanych elementow konstrukcji nos$nych, projektow wykonawczych instalacji
technicznych i przebudowy przylaczy, projektdw rekonstrukcji elementow odtwarzanych i
elementéow indywidualnych, niezbednych operatow ochrony przeciw pozarowej oraz ewentualnych
ekspertyz np. dotyczacych elementow drewnianych czy gruntu.
Przed uruchomieniem budynku nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie wymagane przepisami proby i pomiary
funkcjonowania poszczeg6lnych instalacji i urzadzen.
Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, wszystkie instrukcje obstugi
wbudowanych urzadzen DTR oraz dokumenty formalno-prawne dotyczace zastosowanych materialow
iurzadzen.

3. ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

3.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

1. Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

wizji lokalnej i uzgodnié¢ sposob wykonania przebudowy z Zamawiajacym,

dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami mediow,

uzyska¢ mapg do celow projektowych terenu objetego zadaniem,

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje architektoniczng przebudowy budynku

stanowiaca podstawe do opracowania projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej,

opracowac charakterystyke energetyczng obiektu,

e opracowanie ekspertyzy ppoz. dot. innego spetlniania wymagac ppoz.

e opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku, w szczego6lnosci nosnosci stropu
nad I pigtrem, no$nosci schodow oraz $cian konstrukcyjnych z uwzglednieniem odporno$ci ogniowej
tych elementéw zgodnie z wnioskami ekspertyzy ppoz.

e uzyska¢ odstepstwo od Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w sprawie innego spetnienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji — jezeli
dotyczy.

2. Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujacego prawa:

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2.12.2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. z 2015 poz. 2117)

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7.10.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drog pozarowych

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami)

o innymi szczegblowymi obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi
z procesem budowlanym.



W przypadku zmiany prawa w momencie wykonywania projektu budowlanego nalezy projekt dostosowac do
obowigzujacych przepisow.

3. Dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy przebudowy budynku na nowe cele,
winna zosta¢ wykonana w formie:

o graficznej

o opisowej

W wersji papierowej i elektronicznej w ilo§ciach wskazanych przez Zamawiajacego.

4. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Sktad dokumentacji:

e projekt architektoniczno — budowlany, wielobranzowy, wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz
analizami

e projekt zagospodarowania terenu wraz z sieciami oraz przytaczami zewnetrznymi.

e projekty wykonawcze branzowe,

e projekt techniczny,

e przedmiary robot,

e  kosztorys inwestorski,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

e ckspertyze techniczng w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji

e projekt wykonawczy wykonczenia oraz kolorystki wnetrz

e wszelkie uzgodnienia oraz opinie wymagane przepisami

e projekt rozbiorki

e dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego

o ckspertyza techniczna konstrukcji budynku

5. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materialowych, wybranej technologii rob6t i wyposazenia.

6. Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezb¢dne, wymagane prawem uzgodnienia oraz odstepstwa
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budynku objetego przebudowsa.

7. Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

3.2 Szczegolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania
kompletu projektow wykonawczych, przedmiaréw, robot i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt. Projekty wykonawcze winny zostaé opracowane z duzym
uszczegOtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych 1 standardow
wykonczenia, w sposob umozliwiajacy wyceng robot. Dokumentacja winna zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow, itp.),

e rysunki warsztatowe konstrukcji drewnianej, stalowej oraz zel-betowe;j, rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na
identyfikacje materialu, urzadzenia,

e rodzajiilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z przebudowg (ilo$¢ w tonach), informacje na temat
zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robot oraz o konieczno$ci opracowania planu ,,BIOZ”
(art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) ( PB i PW).

3.2.1 Konstrukcjai architektura
Dokumentacja techniczna winna obejmowac:
e ckspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku,



dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego,

projekt rozbiorki,

projekt wykonawczy oraz ekspertyze wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych,
projekt budowlany oraz wykonawczy branzy architektonicznej,

projekt budowlany oraz wykonawczy branzy konstrukcyjnej,

projekt wykonawczy wykonczenia i kolorystyki wnetrz,

wszelkie uzgodnienia oraz opinie wymagana przepisami,

e odstepstwo od warunkéw technicznych ,

3.2.2 Instalacje elektryczne

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

e projekt budowlany oraz wykonawczy branzy elektrycznej,

e projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z przystosowaniem ich potrzeb do uzytkowych,
w tym wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych 230/400V oraz instalacji teletechnicznych,
wedtug uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem,

e projekt wykonawczy remontu, lub wymiany przytacza elektrycznego opracowany na
podstawie wydanych, przez dostawce energii, technicznych warunkoéw przytaczenia.

3.2.3. Instalacje centralnego ogrzewania
Dokumentacja techniczna winna obejmowac:
o projekt budowlany oraz wykonawczy branzy sanitarnej,
e projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania z uwzglednieniem lokalizacji pompy ciepla,
e dokumentacja winna zosta¢ poprzedzona wykonaniem analizy ekonomicznej i dokonaniem wyboru
najbardziej ekonomicznego rozwigzania dotyczacego systemu grzewczego

3.2.4 Instalacje wodno — kanalizacyjne
Dokumentacja techniczna winna obejmowac:
e projekt wykonawczy instalacji wodno- kanalizacyjnych,
e projekt wykonawczy remontu lub wymiany przylaczy wody i kanalizacji opracowang na podstawie
wydanych przez dostawce, warunkow technicznych,
e projekt wykonawczy przebudowy lub adaptacji przytacza kanalizacji deszczowe;j.

3.2.5 Instalacje wentylacyjne
Dokumentacja techniczna winna obejmowac:
e projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych z uwzglednieniem prawidtowych sposobdéw
wentylacji dla pomieszczen,
o dlaobszarow sanitarnych za pomocg piondw wentylacyjnych, wentylatoréw $ciennych i dachowych.

3.2.6 Zagospodarowanie terenu
Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu winna obejmowac otoczenie wokoto budynku objetego
przebudowa i winna zosta¢ opracowana w oparciu o uzgodnienia z Zamawiajagcym w zakresie organizacji
drog wewnetrznych i ciggdw pieszych, lokalizacji urzadzen wyposazenia zewngtrznego (miejsca
wyznaczonego na pojemniki na odpady, stojaki na rowery, tawki zewngtrzne itp.)
Rodzaj zastosowanych nawierzchni (kostka betonowa lub kamienna) podlega akceptacji konserwatora
zabytkow.
Projekt wykonawczy winien zawierac:
e plan zagospodarowania terenu,
e plansze koordynacyjna elementdéw uzbrojenia podziemnego, projekt zieleni, projekt przetozenia
sieci i projekt nowych przylaczy zewnetrznych: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej 1 odwodnienia terenu,
e projekt chodnikow i uksztaltowania terenu,
e projekt organizacji ruchu na czas budowy i ewentualnych przylaczy na czas budowy.

41. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
Wymagania ogoélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z ogélnymi i1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi.



Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) powinny zosta¢ przygotowane przez Wykonawce na etapie

projektu budowlanego i musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowi¢ beda czesé

projektu wykonawczego 1 wraz z przedmiarami robdt musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce, musi zostaé zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz dokumentacja podlegajaca akceptacji Zamawiajacego i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca ze §rodkéw wlasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.
Wykonawca uzyska pozwolenie na zajecie paséw drogowych dla potrzeb inwestycji oraz zapewni utrzymanie
tymczasowych drog dojazdowych do terenu budowy w odpowiednim stanie technicznym. W przypadku
wykorzystania do realizacji zadania drog istniejacych, Wykonawca zapewni ich utrzymanie w stanie nie
gorszym niz przed rozpoczeciem prac, a w przypadku ich uszkodzenia, naprawi na wlasny koszt.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacji: projekt organizacji placu budowy
terenu budowy, harmonogram robét i projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiajacy w terminach
okreslonych w umowie udostepni i1 przekaze Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep
do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa
1 obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowiazujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna,
teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkoéw Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren budowy wszelkich
maszyn, urzadzen i materiatléw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
1 robot oraz terendw przyleglych w stanie uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrong¢ mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu
do uzytkowania. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbgdne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i1 ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢
estetyczne i o wystarczajacej trwato$ci. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych
rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Szczegdlowe warunki zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem interesow 0sob
trzecich, ochrona $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy,
warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz
wykonaniem prac towarzyszacych i1 robot tymczasowych zawarte beda w Szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawceg. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego przez caty okres realizacji robot tj. od dnia rozpoczecia robot do dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

43. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW 1 MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN
Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy



realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co, do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegoInosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji
projektowe;j.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatoéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci materialow przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatlow, uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materialow przedkladajac probki oraz dokumenty wymagane
ustawa Prawo Budowlane. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materialy do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow
1 wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

44. WYMAGANIA DOTYCZACA SPRZETU ORAZ MASZYN 1 URZADZEN BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot. zgodnie z zasadami ustalonymi
w dokumentacji projektowej i SST. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

45. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z warunkami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca
stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzgtu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢dg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy.

46. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez



obowigzek stosowania si¢ do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie.

4.7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik budowy. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramdw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioru robot

zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzit,

» wyniki robot poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne istotne

informacje o przebiegu robot,

* decyzje Zamawiajacego,

e uwagi, wnioski i zastrzezenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza

si¢ prowadzenie Dziennika Nadzorow Autorskich, jako zatacznika do Dziennika Budowy pod

warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegolnosci:

e pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru

robot,

» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.



48. ODBIORY

Odbiorom podlegaja zgloszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego nie poézniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz o terminach
zaniknigcia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Gotowos$¢ do odbioréw kolejnych etapow prac, robdt i czynnosci okres§lonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza
Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie
7 dni, a w przypadku robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika
Budowy.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robdt, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokél odbioru podpisany przez Strony,
Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, tj. brakow w wykonanych pracach, robotach, czynnos$ciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na
dzien odbioru stanu Zamawiajagcy ma prawo odmowic¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach
badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca
zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostepni
Zamawiajacemu cato$§¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.

W dniu podpisania protokotu koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
o zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokot odbioru podpisany przez Strony,

Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbiodr prac, robot, czynnos$ci wykonanych przy realizacji inwestycji nastgpuje z chwilag dokonania
odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, prac
lub czynnosci lub nie zostaty wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbgdne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie
przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce
w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bgdg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dziennik Budowy,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robdt podlegajacych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji
robot, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,



e protokoty nadzorow autorskich.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych niezaliczanych do robot
tymczasowych, w szczegélno$ci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji
powykonawcze;j.

49. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

410. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez jego personel.

411. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czgsci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 wlasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

4.12. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.13. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne dokumenty. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ obowiazujacego na terenie RP prawa autorskiego, zaréwno wzgledem dokumentacji
budowlanej, jak i samego obiektu budowlanego oraz przyjetych autorskich rozwigzan.

4.17. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

* Program funkcjonalno-uzytkowy

e Oferta wykonawcy

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

 Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja

e Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt budowlany

e Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy

¢ Zaakceptowane przez Zamawiajacego przedmiary robot

* Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych przedmiotowi zamdwienia
norm sposrdd wskazanych w zestawieniu norm i przepisoéw. Wykonawca moze zaproponowaé zastosowanie
innych, stanowigcych odpowiedniki norm wskazanych

* Normy obowigzujace

» Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty §wiadectwa dopuszczenia itp.

* Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone
w trakcie trwania inwestycji.

CZESC INFORMACYJNA
I. Informacje ogoélne

Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt jest w uzytkowaniu Zamawiajacego. Obiekt nie posiada pelnej
dokumentacji techniczno-budowlanej wielobranzowej. Na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego

opracowano inwentaryzacj¢ budowlang w czgsci architektoniczne;.

Zamawiajacy informuje, iz uzyska prawo do dysponowania nieruchomos$ciami objetymi
opracowaniem na cele budowlane do momentu sktadania przez Wykonawce wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe. W przypadku, jezeli inwestycja bedzie przebiegata po terenach obcych, nalezy uzyska¢ prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wydane przez odpowiedniego Zarzadcg.

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy wykona¢ w oparciu o:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami),
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z podzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2.12.2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. z 2015 poz.
2117)
e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 7.10.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie Ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami)

e innymi szczegétowymi obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi
z procesem budowlanym

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

¢ EN 1041:1998 ,,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”;



e Norma PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
* Norma PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla.

e Norma PN-94/B-03406 - Obliczenia zapotrzebowania ciepta

e Norma PN — N- 01256-4 Techniczne srodki przeciwpozarowe.

* Norma PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e Norma. PN-92/N-01256-2 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e Norma PN-EN60849 - Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

* Norma PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

e Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego

Na etapie projektu budowlanego oraz budowy nalezy wszelkie prace, zarowno projektowe, jak
1 budowlane, wykona¢ na podstawie wszystkich obowigzujacych (nawet tych, ktoére literalnie nie zostaty
wyszczegolnione w powyzszym opracowaniu) norm oraz przepisow prawa.

Dokumentacja fotograficzna obiektu:










