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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja siłowa

1.1 KNNR 5
0301-11

STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

12 szt 12
RAZEM 12

1.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

12 szt 12
RAZEM 12

1.2' KNNR 5
0209-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód N2XH-J 450/
750V 3x2,5 mm2

m

190 m 190.0
RAZEM 190.0

1.3 KNNR 5
1207-01

STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47
mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

35 m 35.0
RAZEM 35.0

1.4 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 12,5 mm2,Przewód N2XH-J  450/750V 5x2,50 mm2

m

40 m 40.0
RAZEM 40.0

1.5 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 -Przewód N2XH-J  450/750V 3x2,5 mm2

m

40 m 40.0
RAZEM 40.0

1.6 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x4,0

m

70 m 70.0
RAZEM 70.0

1.7 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na beto-
nie, przekrój do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x2,5

m

49 m 49.0
RAZEM 49.0

1.8 KNNR 5
1208-02

STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

1.9 KNNR 5
0303-01

STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt

20 szt 20.0
RAZEM 20.0

1.10 KNNR 5
0308-07

STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo-
doszczelne - ZESTAWY GNIAZD

szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.11 KNNR 5
0404-02

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA w pom -
134

szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.12 KNNR 5
0404-02

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA w pom -
134-demontaż

szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.13 KNNR 5
0404-02

STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA TE110V szt

12 szt 12
RAZEM 12

1.14 KNP 18 D13
1301-02

STWiOR - E.4 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
do 10 pól

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

1.15 KNP 18 D13
1327-02

STWiOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-żyłowej odc

13 odc 13.000
RAZEM 13.000

1.16 KNP 18 D13
1327-02

STWiOR - E.4 Pomiar rezystancji izolacji 1f odc

15 odc 15.000
RAZEM 15.000

1.17 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

22 pomiar. 22.000
RAZEM 22.000
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.18 KNR 4-03

1202-02
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

2 Montaż  połączeń wyrównawczych
2.1 KNNR 5

0602-04
STWiOR - E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód
ułożony luzem Przewód LgY 450/750V 1x25,0 mm2

m

120 m 120.0
RAZEM 120.0

2.2 KNNR 5
1304-03

STWiOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i sku-
tecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt

2 szt 2
RAZEM 2
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.ATHZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robotnicy r-g 96.8035
2. robocizna r-g 225.2800

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.ATHZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Puszka łączeniowa szt 20.0000 20.0000
2. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i

podkładkami
kg 0.7200 0.7200

3. Puszka p/t szt 12.0000 12.0000
4. Tablice rozdzielcze T0/1 szt 1.0000 1.0000
5. Tablice rozdzielcze TE 110V szt 12.0000 12.0000
6. Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne

stałe 3P+N+Z ZESTAW
szt 1.0000 1.0000

7. Złącze kontrolne szt 2.4000 2.4000
8. Przewód LgY 450/750V 1x25,0 mm2 m 124.8000 124.8000
9. Przewód (N)HXH FE180/E30 5x4,0 m 72.8000 72.8000

10. Przewód (N)HXH FE180/E30 5x2,5 m 50.9600 50.9600
11. Przewód N2XH-J  450/750V 3x2,5 mm2 m 239.2000 239.2000
12. Przewód N2XH-J  450/750V 5x2,50

mm2
m 41.6000 41.6000

13. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.ATHZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 3.5280

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.ATHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz V RAZEM
1 Instalacja siłowa
2 Montaż  połączeń wyrów-

nawczych
RAZEM

Słownie:  
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