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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWIOR.ATKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Instalacja silowa
1.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-11 mocowanie ha zaprawie, w cegle
12 szt 12
RAZEM 12
1.2/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
12 szt 12
RAZEM 12
1.2'/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewéd N2XH-J 450/
750V 3x2,5 mm2
190 m 190.0
RAZEM 190.0
1.3|/KNNR 5 STWIOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 |m
1207-01 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
35 m 35.0
RAZEM 35.0
1.4/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-05 nie, przekroj do 12,5 mm2,Przewdd N2XH-J 450/750V 5x2,50 mm2
40 m 40.0
RAZEM 40.0
1.5/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 -Przewod N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2
40 m 40.0
RAZEM 40.0
1.6/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x4,0
70 m 70.0
RAZEM 70.0
1.7/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x2,5
49 m 49.0
RAZEM 49.0
1.8/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 50 mm m
1208-02
60 m 60.0
RAZEM 60.0
1.9/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
20 szt 20.0
RAZEM 20.0
1.10/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo- |szt
0308-07 doszczelne - ZESTAWY GNIAZD
1 szt 1
RAZEM 1
1.11/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA w pom - |szt
0404-02 134
1 szt 1
RAZEM 1
1.12|KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA w pom - |szt
0404-02 134-demontaz
1 szt 1
RAZEM 1
1.13|KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA TE110V |szt
0404-02
12 szt 12
RAZEM 12
1.14/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia|szt
1301-02 do 10 pal
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.15/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
1327-02
13 odc 13.000
RAZEM 13.000
1.16|KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
1327-02
15 odc 15.000
RAZEM 15.000
1.17/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
1202-01 napiecia
22 pomiar. 22.000
RAZEM 22.000
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWIOR.ATKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.18 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
1202-02 napiecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
2/Montaz potaczen wyréwnawczych
2.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony luzem Przewdd LgY 450/750V 1x25,0 mm2
120 m 120.0
RAZEM 120.0
2.2|KNNR 5 STWIOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku- |szt
1304-03 tecznowsci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
2 szt 2
RAZEM 2
-3-
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWIOR.AZHSTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robotnicy r-g 96.8035
2.robocizna r-g 225.2800
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiOR.XB$TAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Puszka tgczeniowa szt 20.0000 20.0000
2. Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii  |kg 0.7200 0.7200
podktadkami
3.|Puszka p/t szt 12.0000 12.0000
4.|Tablice rozdzielcze T0/1 szt 1.0000 1.0000
5.|Tablice rozdzielcze TE 110V szt 12.0000 12.0000
6.| Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne |szt 1.0000 1.0000
state 3P+N+Z ZESTAW
7.|Ztgcze kontrolne szt 2.4000 2.4000
8.|Przewdd LgY 450/750V 1x25,0 mm2 m | 124.8000 124.8000
9.|Przewod (N)HXH FE180/E30 5x4,0 m 72.8000 72.8000
10.|Przewdd (N)HXH FE180/E30 5x2,5 m 50.9600 50.9600
11.|Przewdd N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2|m | 239.2000 239.2000
12.|Przewdd N2XH-J 450/750V 5x2,50 m 41.6000 41.6000
mm2
13.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWiIOR.ATBESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.| Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A

3.5280

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys inwestorski Teatr Fredry 03 2026 STWIORBEHA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp 4 Kz \% RAZEM

Instalacja sitowa

N |—=

Montaz potgczen wyrow-
nawczych

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla napalm!



