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Kosztorys inwestorski Teatr Polska 03 2026 STWiOR. ATKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Instalacja oswietleniowa
1.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe zwieszana LED 35 W-analogia-Oprawa H1 |kpl
0503-03
18 kpl 18
RAZEM 18
1.2/KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-12 mocowanie na zaprawie, w betonie
57 szt 57
RAZEM 57
1.3|/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
2 szt 2
RAZEM 2
1.4/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik nt 6A, 250V krzyzowy P44 szt
0306-07
2 szt 2
RAZEM 2
1.5/KNNR 5 STWIOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 |m
1207-01 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
110 m 110.0
RAZEM 110.0
1.6/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2,Przewdd N2XH-J 450/750V 3x1,5 mm2
120 m 120.0
RAZEM 120.0
1.7/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
6 szt 6
RAZEM 6
1.8/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekrdj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany N2XH-J
3x1,5
80 m 80.0
RAZEM 80.0
1.9/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekrdj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany N2XH-J
5x2,5
30 m 30.0
RAZEM 30.0
1.10|KNNR 5 STWIOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm m
1208-03
70 m 70.0
RAZEM 70.0
1.11/KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
1203-01 mm2 pod zaciski lub bolce
44 szt.zyt 44.000
RAZEM 44.000
1.12|KNR 13-21 [STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
10 kpl.po 10.000
m.
RAZEM 10.000
1.13|KNR 13-21 |STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 2 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
10 kpl.po 10.000
m.
RAZEM 10.000
2|Instalacja silowa
2.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-11 mocowanie na zaprawie, w cegle
46 szt 46
RAZEM 46
2.2|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
46 szt 46
RAZEM 46
2.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 koncowe
46 szt 46
RAZEM 46
2.3''KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewéd N2XH-J 450/
750V 3x2,5 mm2
250 m 250.0
RAZEM 250.0
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Kosztorys inwestorski Teatr Polska 03 2026 STWiOR. ATKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.4/KNNR 5 STWIOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 |m
1207-01 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
235 m 235.0
RAZEM 235.0
2.5/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-05 nie, przekroj do 12,5 mm2,Przewdd N2XH-J 450/750V 5x2,50 mm2
110 m 110.0
RAZEM 110.0
2.6|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 -Przewdd N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2
150 m 150.0
RAZEM 150.0
2.7/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x4,0
189 m 189.0
RAZEM 189.0
2.8/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 5x2,5
129 m 129.0
RAZEM 129.0
2.9/KNNR 5 STWIOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 50 mm m
1208-02
150 m 150.0
RAZEM 150.0
2.10|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
15 szt 15.0
RAZEM 15.0
2.11/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo- |szt
0308-07 doszczelne - ZESTAWY GNIAZD
4 szt 4
RAZEM 4
2.12/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA TE przy |szt
0404-02 pom Modystek - modernizacja
1 szt 1
RAZEM 1
2.13|KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 40 kg TABLICA TE przy |szt
0404-02 biurach
1 szt 1
RAZEM 1
2.14/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia|szt
1301-02 do 10 pal
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.15/KNP 18 D13 [STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
1327-02
3 odc 3.000
RAZEM 3.000
2.16/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
1327-02
10 odc 10.000
RAZEM 10.000
2.17/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
1202-01 napiecia
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
2.18/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
1202-02 napiecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
3/Montaz potaczen wyréwnawczych
3.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony luzem Przewdd LgY 450/750V 1x25,0 mm2
20 m 20.0
RAZEM 20.0
3.2/KNNR 5 STWIOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku- |szt
1304-03 tecznowsci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
2 szt 2
RAZEM 2
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Kosztorys inwestorski Teatr Polska 03 2026 STWIOR.AZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Robotnicy r-g 233.6068
2.|robotnicy r-g 0.6952
3. robocizna r-g 100.1800
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys inwestorski Teatr Polska 03 2026 STWIOR.ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Ramka poczwdrna szt 10.6004 10.6004
2.|Mechanizm gniazda 2P+Z szt | 46.0000 46.0000
3.| Plakietka szt | 54.2800 54.2800
4. Ramka pojedyncz szt 9.2389 9.2389
5.|Mechanizmm tgcznika 2P Sistena 7758 |szt 2.0000 2.0000
02 IP44
6. Ramka podwdjna szt 7.7801 7.7801
7.|Puszka tgczeniowa szt 21.0000 21.0000
8./ Sruby stalowe zgrubne M8 kg 0.7700 0.7700
9.| Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii kg 0.1200 0.1200
podktadkami
10.|Oprawa zwieszana H1 kpl 18.0000 18.0000
11.|Puszka p/t szt | 48.0000 48.0000
12.| Tablice rozdzielcze T0/1 szt 1.0000 1.0000
13.| Tablice rozdzielcze T0/2 szt 1.0000 1.0000
14.|Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne |szt 4.0000 4.0000
state 3P+N+Z ZESTAW
15.|Uchwyt izolacyjny do mocowania prze- |szt |297.0000 297.0000
woddéw
16.| Ztgcze kontrolne szt 0.4000 0.4000
17.|Przewdd LgY 450/750V 1x25,0 mm2 m 20.8000 20.8000
18.|Przewdd N2XH-J 450/750V 3x1,5 mm2 |/m | 208.0000 208.0000
19.|Przewdd N2XH-J 450/750V 5x2,5 mm2 |m 31.2000 31.2000
20.|Przewdd (N)HXH FE180/E30 5x4,0 m | 196.5600 196.5600
21.|Przewdd (N)HXH FE180/E30 5x2,5 m | 134.1600 134.1600
22.|Przewéd N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2|m | 416.0000 416.0000
23.|Plaskownik perforowany m 44.0000 44.0000
24.|Przewdd N2XH-J 450/750V 5x2,50 m | 114.4000 114.4000
mm2
25.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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Kosztorys inwestorski Teatr Polska 03 2026 STWiOR.ATEESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.| Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A

0.5880

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys inwestorski Teatr Polska 03 2026 STWIQRBHIEA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp 4 Kz \% RAZEM

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja sitowa

WIN |~

Montaz potgczen wyrow-
nawczych

RAZEM

Stownie:
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