KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i Igdowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsltugg operatorskg
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kanalizacja sanitama -Tryricza Zytek PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja sanitarna -Tryricza
1 RUROQOCIAGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym.
1
0.296 km 0.296
RAZEM 0.296
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
(296-122)*1.5 m?2 261.000
RAZEM 261.000
3|KNNR 1 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.{0526-01
1
261*0.15 m3 _38.150
. RAZEM 39.150
4|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposérednio bez obsypki |szt.
d.1.|0605-02 do glebokosci 6 m.
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-01 Pompowanie wody godz.
d.1.|0605-01 Krotnos¢ = 0.5
1|analogia
5 godz. 5.000
RAZEM 5.000
B6|KNR AT-11 [Wykopy liniowe o gi. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m?3
d.1.{0104-05 nieniu typu box " koparka 0,60 m3
1
459.43 m3 459.430
RAZEM 459.430
7|KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1.{0110-02 gruncie kat. 1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
459.43 m3 459.430
RAZEM 459.430
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scianach pio- |m3
d.1.10307-02 nowych w gruntach suchych kat. li-lV
1
(2*272) m3 8.000
RAZEM B.000
9|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.1.{0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gigb.do 3.0 m
1
(2*2*2) m2 8.000
RAZEM 8.000
10{KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ggb.do |m3
d.1.]0318-01 1.5 m w gr.kat. I-Ill
1
(27272) m?3 8.000
RAZEM 8.000]
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1./0802-03 cm
1
25*3 m2 75.000
RAZEM 75.000
12{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1.|0802-07 cm
1
25"3 m2 __75.000
RAZEM 75.000
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?
d.1./0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1 25*3 m2 75.000
RAZEM 75.000
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.|/0108-01
1{analogia
25*3 m2 75.000
RAZEM 75.000
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15(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.1.|0114-05 15 cm
1
25"3 m2 75.000
RAZEM 75.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na podsypce cemen- [m2
d.1.|0511-03 towo-piaskowej
1
25*3 m2 75.000
RAZEM 75.000
1.2 Roboty montaZzowe - rurociagi kanalizacyjne
17|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.|0501-04
2
(296-122)*0.5%0.1 m3 ___8.700
RAZEM 8.700
18| KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy N} m
d.1./1308-03
2
174 m 174.000
RAZEM 174.000
19/KNNR 4 Przewierty sterowane w gruntach kat.IlI-IV dn 200 wraz z przecigganiem rury |m
d.1.{1206-02 PE-RC PN-10
2|analogia
122 m __122.000
RAZEM 122.000
20|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.[1322-03 mm
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 2-18  [Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
296 m 296.000
RAZEM 296.000
1.3 Roboty montaZzowe - Studzienki rewizyjne
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.[1417-02 powa
3
9 szt __9.000
_ _ RAZEM 9.000
2 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA CALEGO OBIEKTU
23 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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