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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor:

Sad Rejonowy w Rudzie Slgskiej
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Slgska

Adres inwestyciji:

Sad Rejonowy w Rudzie Slgskiej
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Slgska

Podstawa opracowania:
- ekspertyza techniczna nr ET 1635/X/2022 STEKRA pazdziernik 2022 r. dotyczgca stanu technicznego elewacji
- ekspertyza techniczna nr ET 1848/X/2023 STEKRA pazdziernik 2023 r. dotyczgca stanu technicznego izolacji $cian fundamentowych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Sadu Rejonowego w Rudzie Slgskiej przy ul. Bukowej nr 5a, dziatka nr 704/519 obejmu-
jacy remont elewaciji i izolacji $cian fundamentowych budynku uzytecznosci publicznej oraz wykonanie opaskowego drenazu odwadnia-
jacego sciany fundamentowe. Wszelkie roboty objete remontem nie naruszajg przegréd zewnetrznych oraz nie ingeruja w elementy kon-
strukcyjne budynku. Wysokos$¢ budynku wynosi 20,30m.

Zakres roboét:
rozbiorka elewacji z ptytek klinkierowych
rozbiérka warstwy docieplenia ze styropianu
oczyszczenie $cian z pozostatosci kleju
rozbiérka elewacji ze styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym
rozbiorka profili dylatacyjnych
oczyszczenie Scian z pozostatosci kleju
rozbiérka parapetéw, obrébek blacharskich, kamer, anten, daszkow itp.
rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej oraz podbudowy
odkopanie budynku do poziomu ptyty fundamentowej
rozbiérka izolacji z foli zwyktej i foli korkowej
rozbiorka warstwy docieplenia ze styropianu
rozbiérka maty bentonitowej
oczyszczenie $cian z pozostatosci kleju i reprofilacja podtoza
wykonanie nowe;j izolacji typu ciezkiego $cian podziemnych
wykonanie nowe;j izolacji ze styropianu EPS
uszczelnienie potgczen okien ze Sciang
wykonanie nowej elewacji ze styropianu
osadzenie parapetow
uszczelnienie spekan scian
wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie w metodzie lekkiej mokrej
osadzenie rozebranych obrébek, kamer, anten, daszkow itp.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:

- Projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia
29 grudnia 2021 poz. 2454)

- Katalogéw KNR, KNNR
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SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA PA&EAA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ELEWACJA CZESC 1 - SKRAJNA LEWA 0,00
1.1]rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
1.2|roboty rozbiérkowe 0,00
1.3|ocieplenie $cian 0,00
1.4|pozostate prace 0,00
1.5/Roboty dodatkowe 0,00
1.5.1|Przy oknach 0,00
2|ELEWACJA CZESC 2 - BOCZNA LEWA 0,00
2.1|rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
2.2|roboty rozbiérkowe 0,00
2.3|ocieplenie $cian 0,00
2.4|pozostate prace 0,00
2.5/Roboty dodatkowe 0,00
2.5.1|Przy oknach 0,00
2.5.2|Daszki zewnetrzne szklane 0,00
3|ELEWACJA CZESC 3 - SRODKOWA 0,00
3.1|rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
3.2|roboty rozbiérkowe 0,00
3.3|ocieplenie scian 0,00
3.4 |pozostate prace 0,00
3.5|Roboty dodatkowe 0,00
3.5.1|Przy oknach 0,00
3.5.2|Barierka dla niepetnosprawnych oraz balus- 0,00
trada przy schodkach
3.5.3|Daszki zewnetrzne szklane 0,00
4 ELEWACJA CZESC 4 - BOCZNA PRAWA 0,00
4.1|rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
4.2|roboty rozbiérkowe 0,00
4.3|ocieplenie $cian 0,00
4.4 |pozostate prace 0,00
4.5|Roboty dodatkowe 0,00
4.5.1|Przy oknach 0,00
4.5.2|Daszki zewnetrzne szklane 0,00
5/ELEWACJA CZESC 5 - SKRAJNA PRA- 0,00
WA
5.1 |rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
5.2|roboty rozbiérkowe 0,00
5.3|ocieplenie scian 0,00
5.4 |pozostate prace 0,00
5.5|Roboty dodatkowe 0,00
5.5.1|Przy oknach 0,00
5.5.2|Daszki zewnetrzne szklane 0,00
6|ELEWACJA CZESC 6 - BOCZNA PRAWA 0,00
6.1|rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
6.2|roboty rozbiérkowe 0,00
6.3|ocieplenie $cian 0,00
6.4|pozostate prace 0,00
6.5/ Roboty dodatkowe 0,00
6.5.1|Przy oknach 0,00
6.5.2|Daszki zewnetrzne szklane 0,00
7|ELEWACJA CZESC 7 - BOCZNA LEWA 0,00
7.1|rusztowania i prace zabezpieczajgce 0,00
7.2|roboty rozbiérkowe 0,00
7.3|ocieplenie scian 0,00
7.4 |pozostate prace 0,00
7.5|Roboty dodatkowe 0,00
7.5.1|Przy oknach 0,00
7.5.2|Daszki zewnetrzne szklane 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA podziat OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ELEWACJA CZESC 1 - SKRAJNA LEWA
1.1 rusztowania i prace zabezpieczajace
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy-  |m?2
d.1./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otworéw i kotkdw drewnianych, obsadzenie hakow i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnos$ci konstrukcji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromowey,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
RAZEM 770,616
2|KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.1./02 1613-01 konstrukcji drewnianej
1
4,00*1,50 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
101
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
RAZEM 770,616
4/KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o|m2
d.1.|02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
RAZEM 770,616
5/KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikow folig budowlang m2
d.1.|01 1216-01
1|analogia
(16,51*2+12,85)*2,00 m?2 91,740
RAZEM 91,740
6|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1.|0101-05
1
91,74 m?2 91,740
RAZEM 91,740
7|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01
1
1,40%14,90*9 m?2 187,740
1,50%15,20*1 m?2 22,800
RAZEM 210,540
8/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1./0101-02
1
1,40%14,90*9 m?2 187,740
1,50%15,20*1 m?2 22,800
RAZEM 210,540
9 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej podczas prowadzonych |kpl.
d.1.|kalk. wtas- robét, wyznaczenie ciggéw pieszych, oznakowania placu budowy zgod-
1/na nie z obowigzujgcymi przepisami i planu BIOZ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 roboty rozbiérkowe
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0354-11
2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
11/KNR-W 4- Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.|01 0820-08
2
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
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SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA podziat OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
12|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.1./2612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkéw i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokét okien i parapetow- wspétczynnik
do R*0,5, M*0, $*0,5
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
13/KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych z osciezy - wspoétczynnik do R*0,5, M*0, |m?2
d.1.|2612-02 S$*0,5
2|analogia
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 46,905
14/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.1./0112-01.01 nym poziomie
2
103,628 m3 103,628
RAZEM 103,628
15|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3
d.1.|0112-03.01 10m
2 Krotnosé = 8
103,628 m3 103,628
RAZEM 103,628
16/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.17 m3 103,628
RAZEM 103,628
17| KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2/0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wytadowanie ze srodkow transportowych.
606,981*0,02 m3 12,140
560,076*0,16 m3 89,612
46,905*0,04 m3 1,876
RAZEM 103,628
18 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.1.|kalk. wtas-
2|na
606,981*0,02 m3 12,140
560,076*0,16 m3 89,612
46,905*0,04 m3 1,876
RAZEM 103,628
1.3 ocieplenie scian
19/KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.1./0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
20 KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1./0101-05
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
21|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.1./2611-03 nieczystosci, przygotowanie podfoza pod docieplenie systemowe
3|analogia
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
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SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA podziat OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 606,981
22|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.|2611-04
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
23|/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do Scian m2
d.1./2612-01
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
24|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.1.|2612-02
3
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 46,905
25|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.1.|2612-02
3
1,40%0,15*9 m?2 1,890
1,50%0,15*1 m?2 0,225
RAZEM 2,115
26|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg fagcznikéw metalowych |szt.
d.1.|2613-04 do $cian
3
561*8+(16,5*2*2)*4 szt. 4 752,000
RAZEM 4 752,000
27/|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw pod odpowiednim na-  |szt.
d.1./02 0135-02 chyleniem parapetu w kierunku zewnetrznym.
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
29/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokosci |m?2
d.1.|2612-06 200 cm
3
(16,51*2+12,85)*2,00 m?2 91,740
RAZEM 91,740
30|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.1.|2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
(0,20*0,35*4+0,15*0,40*4)*10 m?2 5,200
RAZEM 52,105
31/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
3
(1,40+14,90%2)*9 m 280,800
(1,50+15,20*2)*1 m 31,900
16,80*2 m 33,600
RAZEM 346,300
32|KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.1.|2612-08
3|analogia
16,80*2 m 33,600
RAZEM 33,600
33/KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.1.|2612-08
3|analogia
1,409 m 12,600
1,50*1 m 1,500
RAZEM 14,100
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SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA podziat OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
34 KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.1.|2612-08
3|analogia
1,40*9 m 12,600
1,50"1 m 1,500
RAZEM 14,100
35|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.1.|2612-08
3|analogia
(1,40+14,90%2)*9 m 280,800
(1,50+15,20*2)*1 m 31,900
RAZEM 312,700
36|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.1./2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wiékning o wyso-
kim wspotczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajgca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazéw i pary wod-
nej.
(1,40+14,90%2)*9 m 280,800
(1,50+15,20*2)*1 m 31,900
RAZEM 312,700
37 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
3
16,51*2+12,85 m 45,870
RAZEM 45,870
38|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1./0931-01
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
39/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.1./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
40|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.1./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu - o$cieza o szer. do 15 cm
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 46,905
41|KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1.|02 0919-02
3
(16,51*2+12,85)*0,35 m?2 16,055
RAZEM 16,055
42|KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytkg klinkierowa m
d.1.|2612-08
3|analogia
16,51*2+12,85 m 45,870
RAZEM 45,870
1.4 pozostate prace
43 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na |kpl
d.1.|kalk. wtas- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4|na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z | kpl
d.1.|kalk. wias- wykonaniem jej badania po zakonczeniu prac
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(16,51*2+12,85)*0,70 m?2 32,109
RAZEM 32,109
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46|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.1./0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
(16,51*2+12,85)*0,70 m?2 32,109
RAZEM 32,109
47|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowej szt.
d.1.|0701-06
4
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
48|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodow instalacji odgromowej m
d.1.|0706-02
4
16,51*2+12,85 m 45,870
RAZEM 45,870
49 Miejscowe zszycia konstrukcyjne $cian pretami zebrowanymi i wypet- |m
d.1.|kalk. wtas- nienie masg trwale plastyczng
4/na
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.5 Roboty dodatkowe
1.5. Przy oknach
1
50|KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejem na |m
d.1./2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podiozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, réwniez wilgotnych: betonu,
cegly, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdbw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanéw
poz.36 m 312,700
RAZEM 312,700
2 ELEWACJA CZESC 2 - BOCZNA LEWA
21 rusztowania i prace zabezpieczajace
51|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy-  |m2
d.2./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przekladanie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otwordw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakow i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromoweyj,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(27,18*2+3,60*2)*16,80-579,6 m?2 454,608
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 492,752
52|KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.2./02 1613-01 konstrukcji drewnianej
1
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
53|NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
101
(27,18*2+3,60*2)*16,80-617,74 m?2 416,468
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 454,612
54 KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o|m2
d.2.|02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(27,18*2+3,60*2)*16,80-579,6 m?2 454,608
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
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RAZEM 492,752
55|KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikéw folig budowlang m2
d.2.|01 1216-01
1|analogia
(27,18*2+3,60*2)*2,00-69 m?2 54,120
RAZEM 54,120
56 KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.2.|0101-05
1
123,12-69 m?2 54,120
RAZEM 54,120
57|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2./0101-01
1
1,40%14,90*4 m?2 83,440
1,50%2,20*28 m?2 92,400
1,50%2,50*10 m?2 37,500
1,50%6,00*1 m?2 9,000
0,90*1,20*4 m?2 4,320
1,50%2,20*2 m?2 6,600
1,50%15,20*2 m?2 45,600
-66,4 m?2 -66,400
RAZEM 212,460
58| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.|0101-02
1
1,40%14,90%4 m?2 83,440
1,50%2,20*28 m?2 92,400
1,50%2,50*10 m?2 37,500
1,50%6,00*1 m?2 9,000
0,90*1,20*4 m?2 4,320
1,50%2,20*2 m?2 6,600
1,50%15,20*2 m?2 45,600
-66,4 m?2 -66,400
RAZEM 212,460
59 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej, wyznaczenie ciggéw pie- | kpl
d.2.|kalk. wias- szych oznakowania placu budowy
1|ina
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 roboty rozbiérkowe
60|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych m
d.2.|0354-11
2
1,40%4 m 5,600
1,50*28 m 42,000
1,50*10 m 15,000
1,50"1 m 1,500
0,90*4 m 3,600
1,50*2 m 3,000
1,50*2 m 3,000
-39,6 m -39,600
RAZEM 34,100
61|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.2.|01 0820-08
2
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00%2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
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RAZEM 397,312
62|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.2.|2612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkéw i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokét okien i parapetow- wspétczynnik
do R*0,5, M*0, $*0,5
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
63|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych z osciezy - wspoétczynnik do R*0,5, M*0, |m?2
d.2.|2612-02 S$*0,5
2|analogia
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-21,78 m?2 -21,780
RAZEM 46,815
64|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.2./0112-01.01 nym poziomie
2
155,674-103 m3 52,674
RAZEM 52,674
65 KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3
d.2.|0112-03.01 10m
2 Krotnosé¢ = 8
155,674-103 m3 52,674
RAZEM 52,674
66|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.67-103 m3 -50,326
RAZEM -50,326
67 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2/0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wytadowanie ze srodkow transportowych.
910,512*0,02 m3 18,210
841,917*0,16 m3 134,707
68,917*0,04 m3 2,757
-103 m3 -103,000
RAZEM 52,674
68 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.2.|kalk. wias-
2|na
910,512*0,02 m3 18,210
841,917*0,16 m3 134,707
68,917*0,04 m3 2,757
-103 m3 -103,000
RAZEM 52,674
2.3 ocieplenie scian
69|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.2.|0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
910,512-513,2 m?2 397,312
RAZEM 397,312
70 KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.2.|0101-05
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00%2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15%4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
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(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
71|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.2./2611-03 nieczystosci, przygotowanie podfoza pod docieplenie systemowe
3|analogia
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
72|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.2.|2611-04
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
73|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do $cian m2
d.2.|2612-01
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 328,717
74 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.2.|2612-02
3
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
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(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-21 m?2 -21,000
RAZEM 47,595
75/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.2.|2612-02
3
1,40%0,15*4 m?2 0,840
1,50%0,15*28 m?2 6,300
1,50%0,15*10 m?2 2,250
1,50%0,15*1 m?2 0,225
0,90*0,15*4 m?2 0,540
1,50%0,15*2 m?2 0,450
1,50%0,15*2 m?2 0,450
-5,9 m?2 -5,900
RAZEM 5,155
76|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg fagcznikéw metalowych |szt.
d.2.|2613-04 do $cian
3
842*8+(18,31*1*2)*4-4192,72 szt. 2 689,760
RAZEM 2 689,760
77 KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw pod odpowiednim na-  |szt.
d.2./02 0135-02 chyleniem parapetu w kierunku zewnegtrznym.
3
4+28+10+1+4+2+2-24 szt. 27,000
RAZEM 27,000
78|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|2612-06
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00%2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 328,717
79/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokosci |m?2
d.2.|2612-06 200 cm
3
(27,18*2+3,60*2)*2,00 m?2 123,120
-69 m?2 -69,000
RAZEM 54,120
80 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.2./2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
(0,20*0,35*4+0,15*0,40*4)*(4+28+10+1+4+2+2) m?2 26,520
-21,78 m?2 -21,780
RAZEM 73,335
81|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
3
(1,40+14,90*2)*4 m 124,800
(1,50+2,20*2)*28 m 165,200
(1,50+2,50*2)*10 m 65,000
(1,50+6,00%2)*1 m 13,500
(0,90+1,20*2)*4 m 13,200
(1,50+2,20*2)*2 m 11,800
(1,50+15,20*2)*2 m 63,800
16,80*2+1,60*4 m 40,000
-145 m -145,000
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RAZEM 352,300
82|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wkleslych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
3
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
83 KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.2.|2612-08
3|analogia
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
84 KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.2.|2612-08
3|analogia
1,40%4 m 5,600
1,50*28 m 42,000
1,50*10 m 15,000
1,50"1 m 1,500
0,90*4 m 3,600
1,50*2 m 3,000
1,50*2 m 3,000
-39 m -39,000
RAZEM 34,700
85/KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.2.|2612-08
3|analogia
73,70-39,6 m 34,100
RAZEM 34,100
86 KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.2.|2612-08
3|analogia
(1,40+14,90%2)*4 m 124,800
(1,50+2,20*2)*28 m 165,200
(1,50+2,50*2)*10 m 65,000
(1,50+6,00%2)*1 m 13,500
(0,90+1,20*2)*4 m 13,200
(1,50+2,20*2)*2 m 11,800
(1,50+15,20*2)*2 m 63,800
-145,2 m -145,200
RAZEM 312,100
87 KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.2./2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wtdkning o wyso-
kim wspotczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajaca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazoéw i pary wod-
ne;j.
457,30-145,2 m 312,100
RAZEM 312,100
88 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.|2612-09
3
27,18*2+3,60*2-35 m 26,560
RAZEM 26,560
89|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2./0931-01
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00%2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15%4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-534,98 m?2 -534,980
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RAZEM 375,532
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.2./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00%2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
-513,28 m?2 -513,280
RAZEM 328,637
91/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.2./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-|
3 tozu - oscieza o szer. do 15 cm
(1,40+14,90*2)*0,15%4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-21,78 m?2 -21,780
RAZEM 46,815
92| KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.2.|02 0919-02
3
24*0,35 m?2 8,400
RAZEM 8,400
93|KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytka klinkierowg m
d.2.|2612-08
3|analogia
27,18*2+3,60*2-35 m 26,560
RAZEM 26,560
24 pozostate prace
94 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na|kpl
d.2.|kalk. wias- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4/na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z |kpl
d.2.|kalk. wtas- wykonaniem jej badania po zakonczeniu prac
4/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.2./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
(27,18*2+3,60*2)*0,70 m?2 43,092
2,50*2*0,70 m?2 3,500
(8,02*2+3,90*2)*0,70 m?2 16,688
-24,5 m?2 -24,500
RAZEM 38,780
97|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.2./0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
(27,18*2+3,60*2)*0,70 m?2 43,092
2,50*2*0,70 m?2 3,500
(8,02*2+3,90*2)*0,70 m?2 16,688
-24,5 m?2 -24,500
RAZEM 38,780
98|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d.2.|0701-06
4
90-55 szt. 35,000
RAZEM 35,000
99 KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodéw instalacji odgromowej m
d.2.|0706-02
4
(27,18*2+3,60*2) m 61,560

-14 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 39063 Uzytkownik: F.C Ustugi Projektowe Wielobranzowe Franciszek Czerwinski




SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA podziat OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2,502 m 5,000
(8,02*2+3,90*2) m 23,840
-55 m -55,000
RAZEM 35,400
100 Miejscowe zszycia konstrukcyjne $cian pretami zebrowanymi i wypet- |m
d.2.|kalk. wtas- nienie masg trwale plastyczng
4/na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
101 Miejscowe naprawy zluszczen farb na elementach metalowych-czysz- |kpl
d.2.|kalk. wias- czenie, gruntowanie i malowanie elementéw metalowych
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Roboty dodatkowe
2.5. Przy oknach
1
102|KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejem na |m
d.2./2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podtozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, rowniez wilgotnych: betonu,
cegty, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanow
poz.87-145,2 m 166,900
RAZEM 166,900
2.5. Daszki zewnetrzne szklane
2
103 Demontaz istniejacych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- |m?2
d.2.|kalk. wias- kach stalowych. Demontaz w bezpieczne miejsce na odktad zgodnie z
5.2|na zalecang technologig na stojgco wraz z zabezpieczeniem dystansami/
przektadkami na czas prowadzonych roboét przy elewacjach.
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
104 Montaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- m2
d.2.|kalk. wias- kach stalowych. Montaz z uwzglednieniem dystanséw i podktadek/
5.2|na uszczelek systemowych regulujgcych ich spadek w kierunku zewnetrz-
nym-dostosowanie tafli szklanych do istniejgcej konstrukcji. Kompletny
montaz wraz z uszczelnieniem potgczen przy Scianie.
poz.103 m2 4,100
RAZEM 4,100
3 ELEWACJA CZESC 3 - SRODKOWA
3.1 rusztowania i prace zabezpieczajace
105|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy- |m?2
d.3./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otworéw i kotkdw drewnianych, obsadzenie hakow i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnos$ci konstrukgji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromowey,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
RAZEM 1.399,840
106 KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.3./02 1613-01 konstrukcji drewniane;j
1
15,00*2,00*2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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107|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|202 1622a-
101
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
RAZEM 1.399,840
108|KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o|m?2
d.3./02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
RAZEM 1.399,840
109 KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikéw folig budowlang m2
d.3.|01 1216-01
1|analogia
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*2,00 m?2 139,000
RAZEM 139,000
110|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.3./0101-05
1
139,00 m?2 139,000
RAZEM 139,000
111/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3./0101-01
1
1,50%2,20*4 m?2 13,200
1,50%9,80*4 m?2 58,800
13,90*3,30*1 m?2 45,870
1,60%12,60*1 m?2 20,160
6,402,201 m?2 14,080
5,00*1,50*2 m?2 15,000
9,80*1,50*2 m?2 29,400
1,50%16,50*2 m?2 49,500
1,50%14,80%6 m?2 133,200
1,50%2,20*12 m?2 39,600
1,50*2,50*4 m?2 15,000
RAZEM 433,810
112|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3./0101-02
1
1,50%2,20*4 m?2 13,200
1,50%9,80*4 m?2 58,800
13,90*3,30*1 m?2 45,870
1,60%12,60*1 m?2 20,160
6,402,201 m?2 14,080
5,00*1,50*2 m?2 15,000
9,80*1,50*2 m?2 29,400
1,50%16,50*2 m?2 49,500
1,50%14,80*6 m?2 133,200
1,50%2,20*12 m?2 39,600
1,50*2,50*4 m?2 15,000
RAZEM 433,810
113 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej, wyznaczenie ciggéw pie- | kpl
d.3.|kalk. wias- szych oznakowania placu budowy
1|ina
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 roboty rozbiérkowe
114/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych m
d.3.|0354-11
2
1,50%4 m 6,000
1,50%4 m 6,000
13,90*1 m 13,900
1,60*1 m 1,600
6,401 m 6,400
5,00*2 m 10,000
9,80*2 m 19,600
1,50*2 m 3,000
1,50*6 m 9,000
1,50*12 m 18,000
1,50%4 m 6,000
RAZEM 99,500
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115/KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.3.|01 0820-08
2
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30%2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,6072)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50%9,80*4 m?2 -58,800
-13,90%3,30*1 m?2 -45,870
-1,60*12,60*1 m?2 -20,160
-6,40*2,20*1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80%1,50*2 m?2 -29,400
-1,50*16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50*2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15%4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60%2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 1192,591
116|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.3./2612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkéw i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokét okien i parapetow- wspétczynnik
do R*0,5, M*0, S$*0,5
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30*2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50%9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60*12,60*1 m?2 -20,160
-6,40"2,20"1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80*1,50*2 m?2 -29,400
-1,50*16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50*2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
RAZEM 1108,966
117|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych z osciezy - wspoétczynnik do R*0,5, M*0, |m2
d.3.|2612-02 S$*0,5
2|analogia
(1,50+2,10*2)*0,15%4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 83,625
118|/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.3./0112-01.01 nym poziomie
2
204,639 m3 204,639
RAZEM 204,639
119/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3

d.3./0112-03.01

10m
Krotnos¢ = 8
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204,639 m3 204,639
RAZEM 204,639
120|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.3./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.121 m3 204,639
RAZEM 204,639
121|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2/0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wytadowanie ze srodkow transportowych.
1192,951*0,02 m3 23,859
1108,966*0,16 m3 177,435
83,625*0,04 m3 3,345
RAZEM 204,639
122 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.3.|kalk. wtas-
2|na
1192,951*0,02 m3 23,859
1108,966*0,16 m3 177,435
83,625*0,04 m3 3,345
RAZEM 204,639
3.3 ocieplenie scian
123|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.3./0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
1192,591 m?2 1192,591
RAZEM 1192,591
124|KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknieé¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy/m
d.3./0307-02 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
125/KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.3.|0101-05
3
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30%2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50%9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60*12,60*1 m?2 -20,160
-6,40*2,20*1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80*1,50*2 m?2 -29,400
-1,50*16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50*2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60%2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 1192,591
126|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.3./2611-03 nieczystosci, przygotowanie podfoza pod docieplenie systemowe
3|analogia
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30"2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
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-1,50*9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60%12,60*1 m?2 -20,160
-6,40%2,20*1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80%1,50*2 m?2 -29,400
-1,50%16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50%2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30*2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 1192,591
127|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.3./2611-04
3
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30%2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50*9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60%12,60*1 m?2 -20,160
-6,40%2,20*1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80%1,50*2 m?2 -29,400
-1,50%16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50%2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30*2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 1192,591
128/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do $cian m2
d.3./2612-01
3
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30%2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50*9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60%12,60*1 m?2 -20,160
-6,40%2,20*1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80%1,50*2 m?2 -29,400
-1,50%16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50%2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
RAZEM 1108,966
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129/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.3.|2612-02
3
(1,50+2,10*2)*0,15%4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 83,625
130|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.3.|2612-02
3
1,50%0,15*4 m?2 0,900
1,50%0,15*4 m?2 0,900
13,900,151 m?2 2,085
1,60%0,15*1 m?2 0,240
4,6070,15*1 m?2 0,690
5,00*0,15*2 m?2 1,500
9,80*0,15*2 m?2 2,940
1,50%0,15*2 m?2 0,450
1,50%0,15*6 m?2 1,350
1,50%0,15*12 m?2 2,700
1,50%0,15*4 m?2 0,900
RAZEM 14,655
131/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg fagcznikéw metalowych |szt.
d.3.|2613-04 do $cian
3
1109*8+(18,31*2*2)*4 szt. 9 164,960
RAZEM 9 164,960
132|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw pod odpowiednim na-  |szt.
d.3./02 0135-02 chyleniem parapetu w kierunku zewnetrznym.
3|analogia
4+4+1+1+1+2+2+4246+12+4 szt. 39,000
RAZEM 39,000
133|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3.|2612-06
3
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30"2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,6072)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50%9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60*12,60*1 m?2 -20,160
-6,40*2,20*1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80*1,50*2 m?2 -29,400
-1,50*16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50*2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
RAZEM 1108,966
134|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokosci |m?2
d.3.|2612-06 200 cm
3
(13,90*2+17,65*2+3,20*2+3,30*4+3,42*2)*2,00 m?2 179,080
RAZEM 179,080
135/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.3./2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
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(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
(0,20*0,35*4+0,15*0,40%4)*(4+4+1+1+1+2+2+2+6+12+4) m?2 20,280
RAZEM 103,905
136|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3.|2612-08
3
(1,50+2,10*2)*4 m 22,800
(1,50+9,80*2)*4 m 84,400
(13,90+3,30*2)*1 m 20,500
(1,60+12,60*2)*1 m 26,800
(4,60+2,20%2)*1 m 9,000
(5,00+1,50*2)*2 m 16,000
(9,80+1,50*2)*2 m 25,600
(1,50+16,50*2)*2 m 69,000
(1,50+14,80*2)*6 m 186,600
(1,50+2,20*2)*12 m 70,800
(1,50+2,50*2)*4 m 26,000
RAZEM 557,500
137|KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.3.|2612-08
3|analogia
16,80*2 m 33,600
RAZEM 33,600
138|KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.3.|2612-08
3|analogia
1,50%4 m 6,000
1,50%4 m 6,000
13,901 m 13,900
1,60*1 m 1,600
4,60"1 m 4,600
5,00*2 m 10,000
9,802 m 19,600
1,50*2 m 3,000
1,50*6 m 9,000
1,50%12 m 18,000
1,50%4 m 6,000
RAZEM 97,700
139|KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.3.|2612-08
3|analogia
97,70 m 97,700
RAZEM 97,700
140|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.3.|2612-08
3|analogia
(1,50+2,10*2)*4 m 22,800
(1,50+9,80*2)*4 m 84,400
(13,90+3,30*2)*1 m 20,500
(1,60+12,60*2)*1 m 26,800
(4,60+2,20*2)*1 m 9,000
(5,00+1,50*2)*2 m 16,000
(9,80+1,50*2)*2 m 25,600
(1,50+16,50*2)*2 m 69,000
(1,50+14,80*2)*6 m 186,600
(1,50+2,20*2)*12 m 70,800
(1,50+2,50*2)*4 m 26,000
RAZEM 557,500
141/KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.3./2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wiékning o wyso-
kim wspotczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajgca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazéw i pary wod-
nej.
557,50 m 557,500
RAZEM 557,500
142|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.3.|2612-09
3
13,90*2+17,65*2+3,20*2 m 69,500
RAZEM 69,500
143|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3./0931-01
3
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(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30*2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50%2,20*4 m?2 -13,200
-1,50%9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60*12,60*1 m?2 -20,160
-6,40"2,20"1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80*1,50*2 m?2 -29,400
-1,50*16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50*2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 1192,591
144|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.3./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(13,90*2+17,65*2+3,20*2)*16,80 m?2 1 167,600
13,90*1,50 m?2 20,850
3,00%13,20*2 m?2 79,200
(3,30*2+3,42)*2,14*2 m?2 42,886
(13,90*2+26,10*2)*2,30 m?2 184,000
(9,48*2+6,60*2)*1,50 m?2 48,240
-1,50*2,20*4 m?2 -13,200
-1,50%9,80*4 m?2 -58,800
-13,90*3,30*1 m?2 -45,870
-1,60*12,60*1 m?2 -20,160
-6,40"2,20"1 m?2 -14,080
-5,00%1,50*2 m?2 -15,000
-9,80*1,50*2 m?2 -29,400
-1,50*16,50*2 m?2 -49,500
-1,50*14,80*6 m?2 -133,200
-1,50*2,20*12 m?2 -39,600
-1,50*2,50*4 m?2 -15,000
RAZEM 1108,966
145/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.3./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu - o$cieza o szer. do 15 cm
(1,50+2,10*2)*0,15%4 m?2 3,420
(1,50+9,80*2)*0,15*4 m?2 12,660
(13,90+3,30%2)*0,15*1 m?2 3,075
(1,60+12,60*2)*0,15*1 m?2 4,020
(4,60+2,20*2)*0,15*1 m?2 1,350
(5,00+1,50*2)*0,15*2 m?2 2,400
(9,80+1,50*2)*0,15*2 m?2 3,840
(1,50+16,50*2)*0,15*2 m?2 10,350
(1,50+14,80*2)*0,15*6 m?2 27,990
(1,50+2,20*2)*0,15*12 m?2 10,620
(1,50+2,50*2)*0,15*4 m?2 3,900
RAZEM 83,625
146|KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.3.|02 0919-02
3
(13,90*2+17,65*2+3,20*2+3,30*2+3,42)*0,35 m?2 27,832
RAZEM 27,832
147 |KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytka klinkierowg m
d.3.|2612-08
3|analogia
13,90*2+17,65*2+3,20*2+3,30*2+3,42 m 79,520
RAZEM 79,520
34 pozostate prace
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148 Miejscowe naprawy zluszczen farb na elementach metalowych-czysz- |kpl
d.3.|kalk. wias- czenie, gruntowanie i malowanie elementéw metalowych
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
149 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na |kpl
d.3.|kalk. wtas- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4|na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z | kpl
d.3.|kalk. wias- wykonaniem jej badania po zakonczeniu prac
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.3./0535-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(13,90*2+12,85*2+17,65*2+3,20*2)*0,70 m?2 66,640
(13,90*2+26,10*2)*0,70 m?2 56,000
(9,482+6,60*2)*0,70 m?2 22,512
RAZEM 145,152
152|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.3./0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
(13,90*2+12,85*2+17,65*2+3,20*2)*0,70 m?2 66,640
(13,90*2+26,10*2)*0,70 m?2 56,000
(9,48*2+6,60*2)*0,70 m?2 22,512
RAZEM 145,152
153|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowej szt.
d.3.|0701-06
4
205 szt. 205,000
RAZEM 205,000
154 KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodow instalacji odgromowej m
d.3.|0706-02
4
(13,90*2+12,85*2+17,65*2+3,20*2) m 95,200
(13,90*2+26,10*2) m 80,000
(9,48*2+6,60*2) m 32,160
RAZEM 207,360
155 Miejscowe zszycia konstrukcyjne $cian pretami zebrowanymi nad otwo-|m
d.3.|kalk. wias- rami
4/na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
156 Miejscowe naprawy zluszczen farb na elementach metalowych-czysz- |kpl
d.3.|kalk. wias- czenie, gruntowanie i malowanie elementéw metalowych
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Roboty dodatkowe
3.5. Przy oknach
1
157|KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejemna |m
d.3./2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podtozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, rowniez wilgotnych: betonu,
cegty, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanéw
poz.141 m 557,500
RAZEM 557,500
3.5. Barierka dla niepetnosprawnych oraz balustrada przy schodkach
2
158 KNR 2-31 |DM - 01.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bloczkéw, betonu itp. - ro- |m2
d.3./0810-01 01 zebranie istniejgcej kostki na odktad oraz oczyszczenie
5.2|D-01.02.
04
<wyciggniecie pod wiertnice>2*6*0,5*0,5 m2 3,000
RAZEM 3,000
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159NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 - |m?2
d.3./231 0511- 21-50 elementéw/m2-ULOZENIE ISTNIEJACEJ OCZYSZCZONEJ
5.2|03 KOSTKI
analogia
poz.158 m2 3,000
RAZEM 3,000
160 KNR AT-17 ANALOGIA-WIERCERNIE W GRUNCIE - Wiercenie wiertnicg reczng |cm
d.3./0102-01 otworéw w gruncie kat. 1l o srednicy 300mm, gtebokosci 800mm
5.2|analogia
80*6*2 cm 960,000
RAZEM 960,000
161|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |[m3
d.3./0203-01 nie betonu
5.2
0,30*0,30*0,8*6*2 m3 0,864
RAZEM 0,864
162|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.3./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
52
B.17.00.00 poz.161 m3 0,864
RAZEM 0,864
163|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.3./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
5.2/11103-05 wraz z optatg za sktadowisko i utylizacja.
B.17.00.00 poz.162 m3 0,864
RAZEM 0,864
164 Dostawa i montaz kompletny - balustrady podjazdu dla oséb niepetnos-|m
d.3.|kalk. wias- prawnych - elementy ze stali nierdzewnej z kraweznikiem metalowym
5.2|na oraz barierkami posrednimi jako pochyt dla osoby niepetnosprawnej
oraz dla oséb wchodzacych. Wysokos¢ catkowita 110cm.Barierki fgcz-
nie z kraweznikem metalowym. Schemat wykonania wg. zatgcznika ry-
sunkowego
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
3.5. Daszki zewnetrzne szklane
3
165 Demontaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- |m?2
d.3.|kalk. wtas- kach stalowych. Demontaz w bezpieczne miejsce na odkiad zgodnie z
5.3|na zalecang technologig na stojgco wraz z zabezpieczeniem dystansami/
przektadkami na czas prowadzonych robét przy elewacjach.
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
166 Montaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- m2
d.3.|kalk. wtas- kach stalowych. Montaz z uwzglednieniem dystanséw i podktadek/
5.3|na uszczelek systemowych regulujgcych ich spadek w kierunku zewnetrz-
nym-dostosowanie tafli szklanych do istniejgcej konstrukcji. Kompletny
montaz wraz z uszczelnieniem potgczen przy Scianie.
poz.165 m2 8,500
RAZEM 8,500
4 ELEWACJA CZESC 4 - BOCZNA PRAWA
41 rusztowania i prace zabezpieczajace
167 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy-  |m2
d.4./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przekladanie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otwordw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakow i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromowey,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(27,18*2+3,60*2)*16,80-579,6 m?2 454,608
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 492,752
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168 KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.4./02 1613-01 konstrukcji drewnianej
1
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
169|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.|202 1622a-
101
(27,18*2+3,60*2)*16,80-617,74 m?2 416,468
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 454,612
170|KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o|m2
d.4./02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(27,18*2+3,60*2)*16,80-579,6 m?2 454,608
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 492,752
171/KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikow folig budowlang m2
d.4.|01 1216-01
1|analogia
(27,18*2+3,60*2)*2,00-69 m?2 54,120
RAZEM 54,120
172|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.4./0101-05
1
123,12-69 m?2 54,120
RAZEM 54,120
173|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4./0101-01
1
1,40%14,90*4 m?2 83,440
1,50%2,20*28 m?2 92,400
1,50%2,50*10 m?2 37,500
1,50%6,00*1 m?2 9,000
0,90*1,20*4 m?2 4,320
1,50%2,20*2 m?2 6,600
1,50%15,20*2 m?2 45,600
-66,4 m?2 -66,400
RAZEM 212,460
174|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4./0101-02
1
1,40%14,90*4 m?2 83,440
1,50%2,20*28 m?2 92,400
1,50*2,50*10 m?2 37,500
1,50%6,00*1 m?2 9,000
0,90*1,20*4 m?2 4,320
1,50%2,20*2 m?2 6,600
1,50%15,20*2 m?2 45,600
-66,4 m?2 -66,400
RAZEM 212,460
175 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej, wyznaczenie ciggéw pie- |kpl
d.4. kalk. wtas- szych oznakowania placu budowy
1/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 roboty rozbiérkowe
176|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.4./0354-11
2
1,40%4 m 5,600
1,50*28 m 42,000
1,50*10 m 15,000
1,50*1 m 1,500
0,90*4 m 3,600
1,50*2 m 3,000
1,50*2 m 3,000
-39,6 m -39,600
RAZEM 34,100
177|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.4.|01 0820-08
2
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00%2)*4,15 m?2 60,175
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2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15%4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
178|KNR 0-23 Demontaz plyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.4./12612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkow i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokot okien i parapetéw- wspétczynnik
do R*0,5, M*0, S$*0,5
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
179|KNR 0-23 Demontaz plyt styropianowych z os$ciezy - wspotczynnik do R*0,5, M*0, |m?2
d.4.|2612-02 $*0,5
2|analogia
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-21,78 m?2 -21,780
RAZEM 46,815
180|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.4./0112-01.01 nym poziomie
2
155,674-103 m3 52,674
RAZEM 52,674
181/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3
d.4.|/0112-03.01 10m
2 Krotnosé = 8
155,674-103 m3 52,674
RAZEM 52,674
182|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.4./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.183-103 m3 -50,326
RAZEM -50,326
183|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2|0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na s$rodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wyladowanie ze srodkéw transportowych.
910,512*0,02 m3 18,210
841,917*0,16 m3 134,707
68,917*0,04 m3 2,757
-103 m3 -103,000
RAZEM 52,674
184 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.4.|kalk. wtas-
2|na
910,512*0,02 m3 18,210
841,917*0,16 m3 134,707
68,917*0,04 m3 2,757
-103 m3 -103,000
RAZEM 52,674
4.3 ocieplenie $cian
185|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.4./0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
910,512-513,2 m?2 397,312
RAZEM 397,312
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186|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.4./0101-05
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
187|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.4./12611-03 nieczystosci, przygotowanie podfoza pod docieplenie systemowe
3|analogia
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
188/KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.4.|2611-04
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50%2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 397,312
189/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do $cian m2
d.4./2612-01
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
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-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 328,717
190/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.4.|2612-02
3
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-21 m?2 -21,000
RAZEM 47,595
191/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.4.|2612-02
3
1,40%0,15*4 m?2 0,840
1,50%0,15*28 m?2 6,300
1,50%0,15*10 m?2 2,250
1,50%0,15"1 m?2 0,225
0,90*0,15*4 m?2 0,540
1,50%0,15*2 m?2 0,450
1,50%0,15*2 m?2 0,450
-5,9 m?2 -5,900
RAZEM 5,155
192|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg fagcznikéw metalowych |szt.
d.4.|2613-04 do $cian
3
842*8+(18,31*1*2)*4-4192,72 szt. 2 689,760
RAZEM 2 689,760
193|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw pod odpowiednim na-  |szt.
d.4./02 0135-02 chyleniem parapetu w kierunku zewnetrznym.
3
4+28+10+1+4+2+2-24 szt. 27,000
RAZEM 27,000
194 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.4.|2612-06
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
-513,2 m?2 -513,200
RAZEM 328,717
195|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokos$ci |m?2
d.4.|2612-06 200 cm
3
(27,18*2+3,60*2)*2,00 m?2 123,120
-69 m?2 -69,000
RAZEM 54,120
196|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.4./2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
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(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
(0,20*0,35*4+0,15*0,40*4)*(4+28+10+1+4+2+2) m?2 26,520
-21,78 m?2 -21,780
RAZEM 73,335
197 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.|2612-08
3
(1,40+14,90*2)*4 m 124,800
(1,50+2,20*2)*28 m 165,200
(1,50+2,50*2)*10 m 65,000
(1,50+6,00%2)*1 m 13,500
(0,90+1,20*2)*4 m 13,200
(1,50+2,20*2)*2 m 11,800
(1,50+15,20*2)*2 m 63,800
16,80*2+1,60*4 m 40,000
-145 m -145,000
RAZEM 352,300
198|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wkleslych katownikiem metalowym m
d.4.|2612-08
3
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
199/KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.4.|2612-08
3|analogia
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
200|KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.4.|2612-08
3|analogia
1,40%4 m 5,600
1,50*28 m 42,000
1,50*10 m 15,000
1,50*1 m 1,500
0,90*4 m 3,600
1,50*2 m 3,000
1,50*2 m 3,000
-39 m -39,000
RAZEM 34,700
201|KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.4.|2612-08
3|analogia
73,70-39,6 m 34,100
RAZEM 34,100
202|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.4.|2612-08
3|analogia
(1,40+14,90*2)*4 m 124,800
(1,50+2,20*2)*28 m 165,200
(1,50+2,50*2)*10 m 65,000
(1,50+6,00%2)*1 m 13,500
(0,90+1,20*2)*4 m 13,200
(1,50+2,20*2)*2 m 11,800
(1,50+15,20*2)*2 m 63,800
-145,2 m -145,200
RAZEM 312,100
203|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.4.|2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wiékning o wyso-
kim wspotczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajgca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazéw i pary wod-
ne;j.
457,30-145,2 m 312,100
RAZEM 312,100
204 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.4.|2612-09
3
27,18*2+3,60*2-35 m 26,560
RAZEM 26,560
205|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4./0931-01
3
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
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-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15*4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-534,98 m?2 -534,980
RAZEM 375,532
206|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.4./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(27,18*2+3,60*2)*16,80 m?2 1 034,208
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
-2,50%6,00 m?2 -15,000
(2,50+6,00*2)*4,15 m?2 60,175
2,50%(0,94+0,36) m?2 3,250
-1,40*14,90%4 m?2 -83,440
-1,50*2,20*28 m?2 -92,400
-1,50*2,50*10 m?2 -37,500
-1,50*6,00*1 m?2 -9,000
-0,90*1,20*4 m?2 -4,320
-1,50*2,20*2 m?2 -6,600
-1,50*15,20*2 m?2 -45,600
-513,28 m?2 -513,280
RAZEM 328,637
207 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.4./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu - o$cieza o szer. do 15 cm
(1,40+14,90*2)*0,15*4 m?2 18,720
(1,50+2,20*2)*0,15*28 m?2 24,780
(1,50+2,50*2)*0,15*10 m?2 9,750
(1,50+6,00*2)*0,15*1 m?2 2,025
(0,90+1,20*2)*0,15%4 m?2 1,980
(1,50+2,20*2)*0,15*2 m?2 1,770
(1,50+15,20*2)*0,15*2 m?2 9,570
-21,78 m?2 -21,780
RAZEM 46,815
208 |KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.4.|02 0919-02
3
24*0,35 m?2 8,400
RAZEM 8,400
209|KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytkg klinkierowa m
d.4.|2612-08
3|analogia
27,18*2+3,60*2-35 m 26,560
RAZEM 26,560
4.4 pozostate prace
210 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na |kpl
d.4. kalk. wtas- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4|na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
211 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z | kpl
d.4.|kalk. wias- wykonaniem jej badania po zakohczeniu prac
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.4./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(27,18*2+3,60*2)*0,70 m?2 43,092
2,50*2*0,70 m?2 3,500
(8,02*2+3,90*2)*0,70 m?2 16,688
-24,5 m?2 -24,500
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RAZEM 38,780
213|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.4.|0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
(27,18*2+3,60*2)*0,70 m?2 43,092
2,50*2*0,70 m?2 3,500
(8,02*2+3,90*2)*0,70 m?2 16,688
-24,5 m?2 -24,500
RAZEM 38,780
214|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d.4.|0701-06
4
90-55 szt. 35,000
RAZEM 35,000
215|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodéw instalacji odgromowej m
d.4.|0706-02
4
(27,18*2+3,60*2) m 61,560
2,50*2 m 5,000
(8,02*2+3,90*2) m 23,840
-55 m -55,000
RAZEM 35,400
216 Miejscowe zszycia konstrukcyjne $cian pretami zebrowanymi i wypet- |m
d.4.|kalk. wias- nienie masg trwale plastyczng
4|na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
217 Miejscowe naprawy ztuszczen farb na elementach metalowych-czysz- |kpl
d.4. kalk. wtas- czenie, gruntowanie i malowanie elementéw metalowych
4/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.5 Roboty dodatkowe
4.5. Przy oknach
1
218|KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejem na |m
d.4.|2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podiozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, réwniez wilgotnych: betonu,
cegly, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdbw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanéw
poz.203-145,2 m 166,900
RAZEM 166,900
4.5. Daszki zewnetrzne szklane
2
219 Demontaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- |m?2
d.4. kalk. wtas- kach stalowych. Demontaz w bezpieczne miejsce na odkiad zgodnie z
5.2|na zalecang technologig na stojgco wraz z zabezpieczeniem dystansami/
przektadkami na czas prowadzonych robét przy elewacjach.
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
220 Montaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- m2
d.4. kalk. wtas- kach stalowych. Montaz z uwzglednieniem dystanséw i podktadek/
5.2|na uszczelek systemowych regulujgcych ich spadek w kierunku zewnetrz-
nym-dostosowanie tafli szklanych do istniejgcej konstrukcji. Kompletny
montaz wraz z uszczelnieniem potgczen przy Scianie.
poz.219 m?2 4,100
RAZEM 4,100
5 ELEWACJA CZESC 5 - SKRAJNA PRAWA
5.1 rusztowania i prace zabezpieczajace
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221|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy- |m?2
d.5./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przekladanie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otwordw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakéw i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromowey,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
RAZEM 770,616
222|KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.5./02 1613-01 konstrukcji drewnianej
1
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
223|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5.|202 1622a-
101
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
RAZEM 770,616
224|KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o|m2
d.5./02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
RAZEM 770,616
225|KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikéw folig budowlang m2
d.5.|01 1216-01
1|analogia
(16,51*2+12,85)*2,00 m?2 91,740
RAZEM 91,740
226|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.5./0101-05
1
91,74 m?2 91,740
RAZEM 91,740
227|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.5./0101-01
1
1,40%14,90*9 m?2 187,740
1,50%15,20*1 m?2 22,800
RAZEM 210,540
228|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.5./0101-02
1
1,40%14,90*9 m?2 187,740
1,50%15,20*1 m?2 22,800
RAZEM 210,540
229 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej, wyznaczenie ciggéw pie- | kpl
d.5.|kalk. wias- szych oznakowania placu budowy
1na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2 roboty rozbiérkowe
230(KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych m
d.5./0354-11
2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
231|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.5.|01 0820-08
2
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
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(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
232|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.5./2612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkéw i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokét okien i parapetow- wspétczynnik
do R*0,5, M*0, $*0,5
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
233|KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych z osciezy - wspoétczynnik do R*0,5, M*0, |m2
d.5.|2612-02 S$*0,5
2|analogia
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 46,905
234|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.5./0112-01.01 nym poziomie
2
103,628 m3 103,628
RAZEM 103,628
235/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3
d.5.|/0112-03.01 10m
2 Krotnosé = 8
103,628 m3 103,628
RAZEM 103,628
236|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.5./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.237 m3 103,628
RAZEM 103,628
237|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.5./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2/0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wytadowanie ze srodkow transportowych.
606,981*0,02 m3 12,140
560,076*0,16 m3 89,612
46,905*0,04 m3 1,876
RAZEM 103,628
238 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.5. |kalk. wtas-
2|na
606,981*0,02 m3 12,140
560,076*0,16 m3 89,612
46,905*0,04 m3 1,876
RAZEM 103,628
5.3 ocieplenie scian
239|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.5./0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
240|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.5./0101-05
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
241|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.5./2611-03 nieczystosci, przygotowanie podfoza pod docieplenie systemowe
3|analogia
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
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242|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.5.|2611-04
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
243|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do Scian m2
d.5./2612-01
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
244|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.5.|2612-02
3
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 46,905
245|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.5.|2612-02
3
1,40%0,15*9 m?2 1,890
1,50%0,15*1 m?2 0,225
RAZEM 2,115
246|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg fagcznikéw metalowych |szt.
d.5.|2613-04 do $cian
3
561*8+(18,31*1*2)*4 szt. 4 634,480
RAZEM 4 634,480
247|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt.
d.5.|02 0135-02
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
248|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.5.|2612-06
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
249|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokosci |m?2
d.5.|2612-06 200 cm
3
(16,51*2+12,85)*2,00 m?2 91,740
RAZEM 91,740
250|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.5.|2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
(0,20*0,35*4+0,15*0,40*4)*(1+9) m?2 5,200
RAZEM 52,105
251|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.5.|2612-08
3
(1,40+14,90%2)*9 m 280,800
(1,50+15,20*2)*1 m 31,900
16,80*2 m 33,600
RAZEM 346,300
252|KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.5.|2612-08
3|analogia
16,80*2 m 33,600
RAZEM 33,600
253|KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.5.|2612-08
3|analogia
1,409 m 12,600
1,50*1 m 1,500
RAZEM 14,100
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254|KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.5.|2612-08
3|analogia
14,10 m 14,100
RAZEM 14,100
255|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.5.|2612-08
3|analogia
(1,40+14,90%2)*9 m 280,800
(1,50+15,20*2)*1 m 31,900
RAZEM 312,700
256|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.5./2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wtdkning o wyso-
kim wspoétczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajagca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazoéw i pary wod-
ne;j.
312,70 m 312,700
RAZEM 312,700
257|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.5.|2612-09
3
16,51*2+12,85 m 45,870
RAZEM 45,870
258|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5./0931-01
3
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 606,981
259|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.5./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(16,51*2+12,85)*16,80 m?2 770,616
-1,40*14,90*9 m?2 -187,740
-1,50*15,20*1 m?2 -22,800
RAZEM 560,076
260|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.5./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu - o$cieza o szer. do 15 cm
(1,40+14,90*2)*0,15*9 m?2 42,120
(1,50+15,20*2)*0,15*1 m?2 4,785
RAZEM 46,905
261|KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.5.|02 0919-02
3
(16,51*2+12,85)*0,35 m?2 16,055
RAZEM 16,055
262|KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytkg klinkierowa m
d.5.|2612-08
3|analogia
16,51*2+12,85 m 45,870
RAZEM 45,870
5.4 pozostate prace
263 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na |kpl
d.5. |kalk. wtas- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4|na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
264 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z | kpl
d.5.|kalk. wias- wykonaniem jej badania po zakonczeniu prac
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.5./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(16,51*2+12,85)*0,70 m?2 32,109
RAZEM 32,109
266 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.5./0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
(16,51*2+12,85)*0,70 m?2 32,109
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RAZEM 32,109
267 |KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d.5.|0701-06
4
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
268|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodéw instalacji odgromowej m
d.5.|0706-02
4
16,51*2+12,85 m 45,870
RAZEM 45,870
269 Miejscowe zszycia konstrukcyjne $cian pretami zebrowanymi nad otwo-|m
d.5. |kalk. wtas- rami
4|na
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5.5 Roboty dodatkowe
5.5. Przy oknach
1
270|KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejem na |m
d.5./2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podtozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, rowniez wilgotnych: betonu,
cegty, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanow
poz.256 m 312,700
RAZEM 312,700
5.5. Daszki zewnetrzne szklane
2
271 Demontaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- |m?2
d.5.|kalk. wias- kach stalowych. Demontaz w bezpieczne miejsce na odktad zgodnie z
5.2|na zalecang technologig na stojgco wraz z zabezpieczeniem dystansami/
przektadkami na czas prowadzonych robo6t przy elewacjach.
20+3,5 m?2 23,500
RAZEM 23,500
272 Montaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- m2
d.5.|kalk. wias- kach stalowych. Montaz z uwzglednieniem dystanséw i podktadek/
5.2|na uszczelek systemowych regulujgcych ich spadek w kierunku zewnetrz-
nym-dostosowanie tafli szklanych do istniejgcej konstrukcji. Kompletny
montaz wraz z uszczelnieniem potgczen przy Scianie.
poz.271 m?2 23,500
RAZEM 23,500
6 ELEWACJA CZESC 6 - BOCZNA PRAWA
6.1 rusztowania i prace zabezpieczajace
273|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy- |m?2
d.6./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otworéw i kotkdw drewnianych, obsadzenie hakow i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnos$ci konstrukcji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromowey,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(34,5)*16,80 m?2 579,600
RAZEM 579,600
274|KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.6./02 1613-01 konstrukcji drewnianej
1
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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275|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6.|202 1622a-
101
(34,5)*16,80 m?2 579,600
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 617,744
276 KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o|m2
d.6.|02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(34,5)*16,80 m?2 579,600
RAZEM 579,600
277|KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikow folig budowlang m2
d.6.|01 1216-01
1|analogia
34,5*2,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
278|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.6.|0101-05
1
34,5*2 m?2 69,000
RAZEM 69,000
279|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.6./0101-01
1
6*4*2,6+4 m?2 66,400
RAZEM 66,400
280|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.6.|0101-02
1
66,40 m?2 66,400
RAZEM 66,400
281 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej, wyznaczenie ciggéw pie- |kpl
d.6. kalk. wtas- szych oznakowania placu budowy
1/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.2 roboty rozbiérkowe
282|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.6.|0354-11
2
1,5*24+4*0,9 m 39,600
RAZEM 39,600
283 |KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.6.|01 0820-08
2
(34,5)*16,80-66,4 m?2 513,200
RAZEM 513,200
284|KNR 0-23 Demontaz plyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.6./2612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkow i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokot okien i parapetéw- wspoétczynnik
do R*0,5, M*0, S$*0,5
513,2 m?2 513,200
RAZEM 513,200
285|KNR 0-23 Demontaz plyt styropianowych z os$ciezy - wspotczynnik do R*0,5, M*0, |m?2
d.6.|2612-02 $*0,5
2|analogia
6,5%0,15"6 m?2 5,850
5,9%0,15*18 m?2 15,930
RAZEM 21,780
286|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.6./0112-01.01 nym poziomie
2
155,674 m3 155,674
RAZEM 155,674
287|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3
d.6.|0112-03.01 10m
2 Krotnosé = 8
103,07 m3 103,070
RAZEM 103,070
288|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.6.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.289 m3 103,076
RAZEM 103,076
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289|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.6./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2|0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na s$rodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wyladowanie ze $srodkéw transportowych.
21,78%0,02 m3 0,436
513,2%0,16 m3 82,112
513,20*0,04 m3 20,528
RAZEM 103,076
290 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.6.|kalk. wias-
2|na
21,78%0,02 m3 0,436
513,2%0,16 m3 82,112
513,20%0,04 m3 20,528
RAZEM 103,076
6.3 ocieplenie $cian
291|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.6./0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
292|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.6.|0101-05
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
293|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.6./2611-03 nieczystosci, przygotowanie podioza pod docieplenie systemowe
3|analogia
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
294 |KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.6.|2611-04
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
295/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do Scian m2
d.6./2612-01
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
296 |KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.6.|2612-02
3
21,78 m?2 21,780
RAZEM 21,780
297|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.6.|2612-02
3
0,15*(1,5*24+4%0,9) m?2 5,940
RAZEM 5,940
298|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg fagcznikéw metalowych |szt.
d.6.|2613-04 do $cian
3
513,2*8+21,78*4 szt. 4 192,720
RAZEM 4 192,720
299|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw pod odpowiednim na-  |szt.
d.6./02 0135-02 chyleniem parapetu w kierunku zewnetrznym.
3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
300/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.6.|2612-06
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
301/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokos$ci |m?2
d.6.|2612-06 200 cm
3
34,5*2,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
302|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.6.|2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
21,78 m?2 21,780
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RAZEM 21,780
303|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.6.|2612-08
3
6,5*6+5,9*18 m 145,200
RAZEM 145,200
304 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wkleslych katownikiem metalowym m
d.6./2612-08
3
24*1,5+4*0,9 m 39,600
RAZEM 39,600
305/KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.6.|2612-08
3|analogia
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
306|KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.6.|2612-08
3|analogia
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
307|KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.6.|2612-08
3|analogia
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
308/ KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.6.|2612-08
3|analogia
(1,50+2,20*2)*18 m 106,200
(1,50+2,50*2)*6 m 39,000
RAZEM 145,200
309/KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.6./2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wtdkning o wyso-
kim wspotczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajaca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazoéw i pary wod-
ne;j.
145,2 m 145,200
RAZEM 145,200
310|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.6.|2612-09
3
36 m 36,000
RAZEM 36,000
311/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.6./0931-01
3
513,2+21,78 m?2 534,980
RAZEM 534,980
312|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.6./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
313/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.6./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu - o$cieza o szer. do 15 cm
21,78 m?2 21,780
RAZEM 21,780
314 KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.6.|02 0919-02
3
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
315/KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytka klinkierowg m
d.6.|2612-08
3|analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6.4 pozostate prace
316 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na|kpl
d.6.|kalk. wias- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4/na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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317 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z | kpl
d.6.|kalk. wias- wykonaniem jej badania po zakonczeniu prac
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
318/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.6./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(35)*0,70 m?2 24,500
RAZEM 24,500
319/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.6.|0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
35*0,70 m?2 24,500
RAZEM 24,500
320|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowej szt.
d.6.|0701-06
4
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
321|/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodow instalacji odgromowej m
d.6.|0706-02
4
55 m 55,000
RAZEM 55,000
322 Miejscowe zszycia konstrukcyjne scian pretami zebrowanymi i wypet- |m
d.6. kalk. wtas- nienie masg trwale plastyczng
4/na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
323 Miejscowe naprawy zluszczen farb na elementach metalowych-czysz- |kpl
d.6.|kalk. wias- czenie, gruntowanie i malowanie elementéw metalowych
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Roboty dodatkowe
6.5. Przy oknach
1
324/KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejem na |m
d.6./2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podtozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, rowniez wilgotnych: betonu,
cegty, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanéw
poz.309 m 145,200
RAZEM 145,200
6.5. Daszki zewnetrzne szklane
2
325 Demontaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- |m?2
d.6.|kalk. wias- kach stalowych. Demontaz w bezpieczne miejsce na odktad zgodnie z
5.2|na zalecang technologig na stojgco wraz z zabezpieczeniem dystansami/
przektadkami na czas prowadzonych roboét przy elewacjach.
4.1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
326 Montaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- m2
d.6.|kalk. wias- kach stalowych. Montaz z uwzglednieniem dystanséw i podktadek/
5.2|na uszczelek systemowych regulujgcych ich spadek w kierunku zewnetrz-
nym-dostosowanie tafli szklanych do istniejgcej konstrukcji. Kompletny
montaz wraz z uszczelnieniem potgczen przy Scianie.
poz.325 m2 4,100
RAZEM 4,100
7 ELEWACJA CZESC 7 - BOCZNA LEWA
71 rusztowania i prace zabezpieczajace
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327 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m Wy- |m?2
d.7./1610-02 szczegolnienie robot:
1 1. Wyréwnanie terenu
2. Montaz i usztywnienie rusztowan.
3. Montaz pionéw komunikacyjnych.
4. Zawieszenie drabinek.
5. Utozenie i przekladanie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych
6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.
7. Wykonanie otwordw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakéw i za-
mocowanie rusztowan.
8. Wykonanie daszkéw nad wejsciami
9. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow.
10. Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
11. Demontaz rusztowan.
12. Oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygoto-
wanie do przewozu
13. Ewentualna koniecznos$c przestawienia rusztowania
14. Wykonanie protokoté odbioru rusztowania,pomiar inst. odgromowey,
wykaz siatki rozstawu kotew oraz zatgcznika instrukcji producenta.
(34,5)*16,80 m?2 579,600
RAZEM 579,600
328 KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.7./02 1613-01 konstrukcji drewniane;j
1
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
329|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7.|202 1622a-
101
(34,5)*16,80 m?2 579,600
(8,02*2+3,90*2)*1,60 m?2 38,144
RAZEM 617,744
330|KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o|m2
d.7./02 1612-03 wysokosci do 20 m
1
(34,5)*16,80 m?2 579,600
RAZEM 579,600
331|KNR-W 4- Zabezpieczenie chodnikéw folig budowlang m2
d.7.|01 1216-01
1|analogia
34,5*2,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
332|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.7.|0101-05
1
34,52 m?2 69,000
RAZEM 69,000
333|/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.7./0101-01
1
6*4*2,6+4 m?2 66,400
RAZEM 66,400
334/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.7./0101-02
1
66,40 m?2 66,400
RAZEM 66,400
335 Wygrodzenie zaporami strefy niebezpiecznej, wyznaczenie ciggéw pie- | kpl
d.7.|kalk. wias- szych oznakowania placu budowy
1na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.2 roboty rozbiérkowe
336 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych m
d.7./0354-11
2
1,5*24+4*0,9 m 39,600
RAZEM 39,600
337|KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.7.|01 0820-08
2
(34,5)*16,80-66,4 m?2 513,200
RAZEM 513,200
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338/KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian wraz z demontazem narozni- |m?2
d.7./2612-01 kow, uszczelnien, profili dylatacyjnych, listew startowych, kotkéw i tasm
2|analogia uszczelniejgcych oraz izolacji wokét okien i parapetow- wspétczynnik
do R*0,5, M*0, $*0,5
513,2 m?2 513,200
RAZEM 513,200
339|/KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych z osciezy - wspoétczynnik do R*0,5, M*0, |m2
d.7.|2612-02 S$*0,5
2|analogia
6,5%0,15*6 m?2 5,850
5,9%0,15*18 m?2 15,930
RAZEM 21,780
340 KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jed-|m3
d.7./0112-01.01 nym poziomie
2
155,674 m3 155,674
RAZEM 155,674
341/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde dalsze |m3
d.7.|0112-03.01 10m
2 Krotnosé¢ = 8
103,07 m3 103,070
RAZEM 103,070
342 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.7./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
B.17.00.00 poz.343 m3 103,076
RAZEM 103,076
343 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.7./01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km Wyszczegdlnienie robot:
2/0109-12 1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.
3. Wytadowanie ze srodkow transportowych.
21,78%0,02 m3 0,436
513,2%0,16 m3 82,112
513,20%0,04 m3 20,528
RAZEM 103,076
344 Koszt skatdowania odpadéw m3
d.7.|kalk. wtas-
2|na
21,78%0,02 m3 0,436
513,2%0,16 m3 82,112
513,20*0,04 m3 20,528
RAZEM 103,076
7.3 ocieplenie scian
345/KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej wraz z oczysz- |m?2
d.7./0101-04 czeniem z resztek kleju
3|analogia
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
346|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.7.|0101-05
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
347 KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podioza w zakresie zagrzybienia,ognisk plesni, |m2
d.7./2611-03 nieczystosci, przygotowanie podfoza pod docieplenie systemowe
3|analogia
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
348/ KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.7.|2611-04
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
349/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 15 cm do $cian m2
d.7.|2612-01
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
350|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-031 gr. 3 cm do osciezy m2
d.7.|2612-02
3
21,78 m?2 21,780
RAZEM 21,780
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351 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 gr. 3 cm pod parapety m2
d.7.|2612-02
3
0,15*(1,5*24+4%0,9) m?2 5,940
RAZEM 5,940
352|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikow metalowych |szt.
d.7.|2613-04 do $cian
3
513,2*8+21,78%4 szt. 4 192,720
RAZEM 4 192,720
353|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw pod odpowiednim na- |szt.
d.7./02 0135-02 chyleniem parapetu w kierunku zewnetrznym.
3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
354/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.7.|2612-06
3
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
355/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokosci |m?2
d.7.|2612-06 200 cm
3
34,5*2,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
356|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach oraz dodatkowa siatka w na- |m?2
d.7./2612-07 rozach osciezy i w narozach otworéw okiennych
3
21,78 m?2 21,780
RAZEM 21,780
357|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7.|2612-08
3
6,5*6+5,9*18 m 145,200
RAZEM 145,200
358/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wkleslych katownikiem metalowym m
d.7.|2612-08
3
24*1,5+4*0,9 m 39,600
RAZEM 39,600
359/KNR 0-23 Montaz profili - dylatacja wg rys nr 15 m
d.7.|2612-08
3|analogia
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
360/ KNR 0-23 Montaz profili - kapinos m
d.7.|2612-08
3|analogia
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
361/KNR 0-23 Montaz profili - pod parapetem m
d.7.|2612-08
3|analogia
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
362|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienny m
d.7.|2612-08
3|analogia
(1,50+2,20*2)*18 m 106,200
(1,50+2,50*2)*6 m 39,000
RAZEM 145,200
363|KNR 0-23 Montaz profili - przyokienna tasma uszczelniajgca-Montaz tasm ze- m
d.7./2612-08 wnetrznych paroprzepuszczalnych do istniejgcych okien z przygotowa-
3|analogia niem podtoza. Tasmy laminowane folig aluminiowg i wtdkning o wyso-
kim wspotczynniku oporu dyfuzyjnego SD>=1500m zabezpieczajaca
warste izolacji w zatgczu okiennym przed wnikaniem gazoéw i pary wod-
ne;j.
145,2 m 145,200
RAZEM 145,200
364 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.7.|2612-09
3
36 m 36,000
RAZEM 36,000

-43-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 39063 Uzytkownik: F.C Ustugi Projektowe Wielobranzowe Franciszek Czerwinski




SAD RUDA SLASKA KOSZTORYS-ELEWACJA podziat OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
365/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.7./0931-01
3
513,2+21,78 m?2 534,980
RAZEM 534,980
366|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m?2
d.7./0931-02 w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
513,20 m?2 513,200
RAZEM 513,200
367 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowy barwionego |m2
d.7./0931-03 w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 tozu - o$cieza o szer. do 15 cm
21,78 m?2 21,780
RAZEM 21,780
368 KNR-W 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.7.|02 0919-02
3
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
369/ KNR 0-23 Montaz profili - listwa wykonczeniowa pod ptytka klinkierowg m
d.7.|2612-08
3|analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
7.4 pozostate prace
370 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw zamocowanych na|kpl
d.7.|kalk. wias- elewacji (zadaszenia nad wejsciami, kamery, tablice, napisy, czujki,
4/na oprawy itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
371 Demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji odgromowej wraz z  |kpl
d.7.|kalk. wtas- wykonaniem jej badania po zakonczeniu prac
4/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
372|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.7./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
(35)*0,70 m?2 24,500
RAZEM 24,500
373|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-  |m2
d.7./0507-02 cynku gr. 0,7 mm
4|analogia
35*0,70 m?2 24,500
RAZEM 24,500
374 KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d.7.|0701-06
4
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
375/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodéw instalacji odgromowej m
d.7.|0706-02
4
55 m 55,000
RAZEM 55,000
376 Miejscowe zszycia konstrukcyjne $cian pretami zebrowanymi i wypet- |m
d.7.|kalk. wias- nienie masg trwale plastyczng
4|na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
377 Miejscowe naprawy ztuszczen farb na elementach metalowych-czysz- |kpl
d.7.|kalk. wtas- czenie, gruntowanie i malowanie elementéw metalowych
4/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75 Roboty dodatkowe
7.5 Przy oknach
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378/KNR 0-23 Wykonanie uszczelnienia hybrydowego trwale elastycznym klejem na |m
d.7./2612-08 bazie polimeréw hybrydowych SMX do zastosowan zewnetrznych. Od-
5.1|analogia porny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieni UV, nie-
wrazliwy na dziatanie stabych kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw i ole-
jow,Neutralny chemicznie - nie reaguje z podiozem, nie przebarwia
brzegéw materiatéw porowatych,Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych, réwniez wilgotnych: betonu,
cegly, kamienia naturalnego, ptyty gipsowo-kartonowej, drewna i mate-
riatdbw drewnopochodnych, metali, szkta i ceramiki, wiekszosci tworzyw
sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylu i poliweglanéw
poz.363 m 145,200
RAZEM 145,200
7.5. Daszki zewnetrzne szklane
2
379 Demontaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- |m?2
d.7.|kalk. wtas- kach stalowych. Demontaz w bezpieczne miejsce na odkiad zgodnie z
5.2|na zalecang technologig na stojgco wraz z zabezpieczeniem dystansami/
przektadkami na czas prowadzonych robét przy elewacjach.
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
380 Montaz istniejgcych tafli szkta na daszkach zewnetrznych i wsporni- m2
d.7.|kalk. wtas- kach stalowych. Montaz z uwzglednieniem dystanséw i podktadek/
5.2|na uszczelek systemowych regulujgcych ich spadek w kierunku zewnetrz-
nym-dostosowanie tafli szklanych do istniejgcej konstrukcji. Kompletny
montaz wraz z uszczelnieniem potgczen przy Scianie.
poz.379 m2 4,100
RAZEM 4,100
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