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 Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: 272.1.2026) 
 

 
zawarta dnia ............................... 2026 r. w …………… pomiędzy:  
Gminą Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa, 
NIP: 817-19-80-498, REGON: 690581880, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:  
Pana Stanisława Mieszkowskiego – Wójta Gminy Borowa 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Godek 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON 
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną  
przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  
z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), 
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym  
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, 
  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. 
poz. 1320). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne 
pn.: „BUDOWA MAGAZYNU OBRONY CWILNEJ W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ  
I WYBUDUJ” w następującym zakresie: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu obrony cywilnej w systemie:  zaprojektuj 
i wybuduj, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej dotyczącymi wykonywania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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W ramach zadania określonego w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy w oparciu o Program Funkcjonalno-
Użytkowy.  
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w warunkach SWZ, 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną 
część niniejszej umowy. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w ww. dokumentach 
znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska. Dokumenty opisujące przedmiot 
Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym 
znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności 
Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 
należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jakiekolwiek inne 
wskazane wyżej dokumenty zawierają jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania stanowiska 
Zamawiającego co do dalszego sposobu postępowania w tym zakresie przed 
przystąpieniem do dalszych działań. 
 

3. Użyte w umowie określenie „dokumentacja projektowa” na podstawie której Wykonawca 
realizuje przedmiot postępowania, odnosi się do Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

Budowa magazynu obrony cywilnej  w systemie zaprojektuj i wybuduj, 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 2471, obręb 0010 Borowa, gmina Borowa  
w zakresie:  
 

1) opracowanie dokumentacji projektowej: 
Na Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego spoczywa 
obowiązek opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie  
w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji, 
obejmujących co najmniej: 

1) wykonanie projektów budowlanych i technicznych/wykonawczych, 
2) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 
3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie 

wstępnego programu i harmonogramu robót z określeniem kolejności ich 
wykonywania,  

4) uzyskanie pozwolenia na budowę 
5) uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów 

wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzenia robót 
w tym uzyskanie wymaganych odbiorów i przekazanie inwestycji do 
użytkowania Zamawiającemu. 

6) wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym do opracowania 
projektu budowlanego budowy budynku magazynu OC; 

7) uzyskanie mapy do celów projektowych; 
8) uzyskanie i uzgodnienie zbliżenia budynku do napowietrznej sieci 

energetycznej 
9) wykonanie badań geologicznych  
 
Budynek należy dostosować do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022.1225), a w szczególności 
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Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 
 
 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego  
nad realizacją zadania inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

3) wykonanie robót budowlanych 
 

1) prace rozbiórkowe  
2) wycinka i karczowanie krzewów i drzew  
3) wykonanie robót ziemnych 
4) wykonanie robót fundamentowych i izolacyjnych  
5) wykonanie konstrukcji stalowej ścian i dachu w kolorze ciemno szarym 
6) obudowa ścian płytami warstwowymi w kolorze jasno szarym. Pod płytami 

ściana podwaliny żelbetowej gr. min 20 cm, wystającej ponad posadzkę 20 
cm. 

7) wykonanie dachu z blachy stalowej na rąbek stojący lub blachy trapezowej w 
kolorze jasno szarym oraz montaż barier przeciwśniegowych; 

8) montaż okien pcv w kolorze ciemno- szarym, drzwi aluminiowych w kolorze 
ciemno- szarym   i bram wjazdowych w kolorze ciemno- szarym; 

9) montaż obróbek stalowych i orynnowania stalowego w kolorze jasno szarym 
jak elewacja  

10) wykonanie posadzek przemysłowych gr. min 15 cm z betonu min. B30 
zbrojonych zbrojeniem rozproszonym, zatartej na gładko i powierzchniowo 
utwardzonej. Nośność posadzki min.  60 kN/m2; 

11) montaż instalacji wewnętrznych w tym: elektryczne oświetlenia, siły i 
odgromowej, 

12) wykonanie robót zewnętrznych w tym komunikacji kołowej i pieszej, 
ukształtowania terenu i zieleni 

13) wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym świadectwa charakterystyki 
energetycznej 

14) Dostawa i montaż regałów magazynowych w tym regały metalowe do ciężkich 
obciążeń 

15) sprawowanie nadzoru autorskiego 
16) zrzeczenie się praw autorskich na rzecz Zamawiającego 
17) wykonanie innych czynności wynikających z Programu Funkcjonalno 

Użytkowego 
 

 
UWAGA:  

Zamówienie jest współfinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej na lata 2025-2026 (realizacja uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 
2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 
lata 2025-2026. Zadanie realizowane z Obszaru nr 2 Działu nr 1), zadanie 2.1.1: 
Budowa i modernizacja magazynów  

 
5. Ponadto  Wykonawca, zobowiązany jest do: 

1) wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy, kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji 
uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
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kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  
(Dz. U. 2021 poz. 2458) w wersji papierowej i elektronicznej, pod rygorem naliczenia 
kary umownej,  o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. o) niniejszej umowy. Sporządzony 
kosztorys będzie dokumentem wykorzystywanym do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  w sytuacji 
uregulowanej w § 15 umowy. 
2) opracowania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, pod 
rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. o) umowy.  
3) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich wymaganych przepisami 
uzgodnień, opinii, warunków, raportów, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych  
i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
4) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu 
(jeżeli wymagane). Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do 
przygotowania kompletnego wniosku wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami 
instytucji i organów administracyjnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Wykonawca realizując powyższy obowiązek wskaże Zamawiającemu osobę, 
która będzie występowała przed właściwymi instytucjami i organami administracyjnymi 
jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany jest udzielić 
pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie.  Za działania pełnomocnika odpowiada Wykonawca.   

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 4 może podlegać 
aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia dat 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. 

7. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana 
terminu zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 
umowy. 

8. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy,  
        stanowiący załącznik nr 4 do umowy, 

9. Dokumenty wymienione wyżej należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się  
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 
lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania 
zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. 

10. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  
i będzie zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

11. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 
Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 
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12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część 
placu budowy innemu podmiotowi realizującemu dodatkowe roboty budowlane 
równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 
realizacji robót budowlanych z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz normami techniczno-budowlanymi,  
z uwzględnieniem zasad dostępności i rozwiązań umożliwiających korzystanie z obiektu 
przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w zakresie wykraczającym poza minimalne 
wymagania określone w ww. ustawie. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie: 
1) Termin rozpoczęcia inwestycji: od dnia podpisania umowy; 
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2026 r. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot 
wskazanych w § 1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 
mowa w ust. 5. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy, uznaje się datę 
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez 
Wykonawcę do odbioru. 

4. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym 
wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo–finansowy – zwany dalej „harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 
Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń 
o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. 
W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 
Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 
harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Harmonogram powinien obejmować: 
1) zakres rzeczowy i finansowy planowanych robót, 
2) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnego zakresu robót, 
3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWIOR, 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. 
Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub 
Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na 
piśmie. 
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§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………..zł netto plus należny podatek VAT 
w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………..……..……….zł  
(słownie: ……………….…………………………..…………..................................................)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym,  
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty realizacji 
Umowy, w tym koszty robocizny, urządzeń i materiałów, niezbędne do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie opisane. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia Umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 
projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiary robót mają 
charakter pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 
umowy objętego dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 
wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 
reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 
sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia 
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych 
(stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M;  
Z – zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust.7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – zgodnie z ust. 5,  
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej – zgodnie z ust. 6;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5) rozliczania wykonanych zadań. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys uproszczony zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące 
zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone  

przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, 
sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru 
robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 
Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 
jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90%średniej 
ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% 
średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa  
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, 
że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie 
minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 
będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych  
w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze 
oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne  
w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie  
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,  
i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie. 

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 
umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić  
w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 
technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

17. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego i Inwestora autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji zamówienia oraz zezwala Zamawiającemu i Inwestorowi na korzystanie  
z opracowań utworów i ich przeróbek, tj. udziela praw zależnych. 
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18. Nabycie praw, o których mowa w ust. 17 następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia, 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 
a) wykorzystywanie utworów na własny użytek oraz na użytek osób trzecich  

w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego i Inwestora, 
b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, 
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką i w dowolnej ilości, 
d) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
e) wprowadzanie zmian, skrótów, 
f) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
g) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
h) publicznie udostępnianie utworu tak aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu  

i czasie przez niego wybranym. 
19. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający  

i Inwestor nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały 
utrwalone. 

20. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy autorskich praw majątkowych osób 
trzecich, a utwory przekaże w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób 
 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 
2) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 
3) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) sporządzenie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót (jeżeli 

dotyczy), 
2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie  
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych  
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
7) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 
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b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ  
na stan zachowania obiektów, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 
zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 
stwierdzenia takiej konieczności,  

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym  
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń,  

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 
wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem. 

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości. 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  
i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji, 
25) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP  
oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

26) uporządkowywanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych 
w danym dniu – każdego dnia, 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  
a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 
zagrożenia, 

28) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do jego 
używania. 
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29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian, 

31) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

33) przygotowanie terenu, 
34) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
35) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
37) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
39) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom 
posesji dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu 
innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 
budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy  
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 
gruz, beton, ziemię itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba 
że Zamawiający postanowi inaczej. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 15 km od miejsca 
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia  
i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 
końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie 
obowiązującymi przepisami. 

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 
robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  
z placu rozbiórki. 

10. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania lub innego wykorzystania 
(ziemia w wykopów, kruszywo, destrukt itp.) stanowią własność Zamawiającego i mogą 
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być zastosowane przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego do wykonania robót lub 
zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela 
Zamawiającego). 

11. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku. 

12. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 
obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 
robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

14. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

15. Do dnia komisyjnego protokolarnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 

16. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 
terenem planowanej inwestycji. 

17. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 
3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
4) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za 
składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 
badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym 
wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową 

7) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni 
roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować 
utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie 
dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

8) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych 
oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, 
których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów 
budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru 
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dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści 
zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym 
przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca  
jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres 
trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  
o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów: końcowym protokołem odbioru robót, 
zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego oraz 
dokumentów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach 
niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do odbioru i rozliczenia 
powinny być zgodne z obowiązującym harmonogramem. 

2. Płatność faktury będzie na rachunek wskazany przez Wykonawcę przy czym Wykonawca 
musi udowodnić, że jest posiadaczem tego rachunku. 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów  
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy.  

4. Termin, o którym mowa w ust. 1 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 
następujących przesłanek: 
1) przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 
solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe  
związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów  
o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 
umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane - w zakresie robót 
objętych daną fakturą Wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 
należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów  
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy. 

5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 
powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio 
załączniki nr 5 i 6 do umowy. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których 
mowa w ust. 3 o treści wskazanej w ust. 4, w stosunku do których Zamawiający ponosi 
solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 465 – Prawo zamówień publicznych  
lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich 
zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne  
po dacie płatności względem Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany  
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 8. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, 11 i 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 
Nabywca:  
Gmina Borowa,  
Borowa 223, 39-305 Borowa, 
(NIP: 817-19-80-498) 
Wykonawca ma obowiązek: 
wskazać na fakturze jako Odbiorcę: 
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Urząd Gminy Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa, 
16. Wykonawca zobowiązuje się do wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca  

2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu  
e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) 
wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 
kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 
sprawdzenia. 

18. Ceny robót w załączonych do umowy kosztorysach nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację. 

19. Kosztorysy, o których mowa w § 3 ust. 7, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 
określenia stawek do rozliczeń: 
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 
2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp; 
3) robót podobnych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia w wysokości  
do 25 % zamówienia podstawowego. 

21. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 20 pkt 2) nie były objęte w kosztorysie  
o którym mowa § 3 ust. 7, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 
90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się 
publikacja SEKOCENBUD. 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po 
sprawdzeniu przez Zamawiającego lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół 
robót zanikających), 

2) odbiorów częściowych (na podstawie protokołu odbioru częściowego), 
3) odbiór końcowy (na podstawie protokołu odbioru końcowego). 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 
pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich 
zgłoszenia. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę 
do odbioru wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez 
Wykonawcę. 

4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 
budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 
przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania 
czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 5. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
7 dni roboczych od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru 
przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia. 
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6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

7. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych wynikających 
z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej  

i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu 
robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 
geodety w dwóch egzemplarzach, 

7) Dokumentu potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, 
8) Instrukcję obsługi (jeżeli dotyczy). 
9) kosztorys powykonawczy na wykonanie robót z zastosowaniem cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych robót i inne 
dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR. 
 

§ 7  
Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 
pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad wysokości 
1000,00 zł; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia,  

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
 

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 
załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, 
za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 



PROJEKT 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 16 z 37 
 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 
przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów  
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji  
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 12 umowy, 
7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  
od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej  

 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  
jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 
stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 – Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,  
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
 

§ 9 
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest ……………………;  

nr tel.: ………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; 

nr tel.: ………………….; 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pełno-branżowego nadzoru 

inwestorskiego. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………………………………………….; nr tel.:………………………….. ; upr. bud. 
nr: ……………………………. ; 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

6. Kierownik budowy działał będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) przedkładania Zamawiającemu wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów, 
2) zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienia dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 
ich do odbioru, 

3) pisemnego informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

4) koordynacji wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
5) pisemnego informowania Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych; 
6) uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  
7) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć  

na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 
 

§ 10 
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności 
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót  

od momentu przejęcia placu budowy. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  

na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością  
w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi z Zamawiającym oraz wymaganiami przepisów 
prawnych, a w szczególności: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. 

poz.725 z późn. zm.), 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. 
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poz.1679  
z późn. zm.), 

3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 2021,  
poz. 2458), 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022,  
poz. 1225 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), 

7) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 11 
Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane  
i wbudowane materiały na okres …….5 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,  
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,  
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz wbudowanych 

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub 
materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności. 

13. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później,  
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 
chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 13, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

15. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  
w ust. 14. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającego kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych.  

16. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie  
z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 
1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego  

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 
gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu  
z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 
gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 
z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości),  
strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

§ 12 
Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności6  
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. l) i m) umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust.1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 13 
Kary umowne 

 
6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r..  
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



PROJEKT 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 22 z 37 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne  
z następujących tytułów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa §3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 - w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki; 

c) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 
budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości  
500,00 złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 
przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających  
z budynku, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 1000,00 
złotych, 

e) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 
zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym 
mowa w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 
złotych, 

f) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 
stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki, liczonego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad i usterek, 

g) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 
niezapłaconej należności brutto, 

h) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 
niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki, 

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 złotych brutto za każdy 
stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany,  

j) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
2.000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, 

k) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień 
zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10, 
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l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1  
– w wysokości po 1.000,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę wykonywała czynności wymienione w pkt 2. 1. SWZ, 

m) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 12 ust. 3  
– w wysokości po 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu,  
o którym mowa w § 12 ust. 3, 

n) za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w §18 ust. 2 
 w wysokości 5.000,00 za każdy taki przypadek; 

o) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów o których mowa  
w §1 ust. pkt.  1, 2 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę  
w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa zobowiązania z tytułu kar umownych 
Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14. 
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

– w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,  
z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa zobowiązania z tytułu kar umownych 
Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty. 
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5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 
 

§ 14a 
Wysokość kar umownych 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką każda ze Stron może dochodzić  
nie może być większa niż 20% wartości kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. 
 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 
umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 
postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 
zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku  
o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  
i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni 
kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 
w § 5 ust. 12, 

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1, 2 lub 3; 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie  

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  
według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,  

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu umowy, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 
budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o którym 

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki maksymalnie 
90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem rozliczenia. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie………………………………….. w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 
…………………złotych (słownie: ……………………..) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 
wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………………złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 
70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później  
niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 
form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega  
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku  
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie,  
z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa 
w § 2, poprzez ich wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1) - 9) poniżej: 
1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia 
nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się 
wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych 
niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy 
w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminach, o których 
mowa w §3 (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 
robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który 
pozwoliłyby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne 
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne,  
w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, 
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odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pięciu od daty złożenia oferty przez 
Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących 
takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego 
samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, 
na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne  
z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły 
wykonywanie robót; 

2) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 
budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę 
dni nieterminowego przekazania terenu budowy; 

3) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do realizacji dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę – dopuszcza się 
wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 
wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 
robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który 
pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

4) W przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 
2 poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę 
dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było 
możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 
wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót  
w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

5) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych  
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne 
(np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni,  
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy  
w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również 
brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 
przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

6) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych  
w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 
wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 
robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który 
pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

7) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie 
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub 
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy  
o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 
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umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym 
również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub 
inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

8) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 
postępowania administracyjnego; 

9) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do 
opracowania przedmiotu umowy. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez 
zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) 
– 5) poniżej: 
1) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 

umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej,  
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 
niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

2) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie 
i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,  
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 
niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
z powodu tych okoliczności; 

3) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej 
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

4) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
uniknięcia tych kolizji; 

5) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań  
w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku 
odmiennych od przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na 
zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 
rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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3. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 
zmniejszenie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) 
– 5) poniżej: 

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 
konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad 
dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 
umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy  
w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie 
i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,  
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy  
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy z powodu tych okoliczności; 

4) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej 
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie 
zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

5) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 
uniknięcia tych kolizji. 

4. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, poprzez odpowiednie obniżenie 
wynagrodzenia Wykonawcy przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez 
Wykonawcę oferty. 

5. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą 
różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia 
za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę  
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy 
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wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia 
zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez 
Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 
o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku 
od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 
podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 
obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
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7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 
zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy 
podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 11 poniżej, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11 poniżej, ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 11 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 4) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11 poniżej ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jaki będzie obowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Kwota odpowiadająca zmianie 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, za które 
odprowadzona są kwoty do pracowniczych planów kapitałowych, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

10. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu 
okoliczności o których mowa w ust. 5 musi być złożony w terminie od dnia opublikowania 
przepisów do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której 
mowa w ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu 
poprzednim nie będzie rozpatrywany. 

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub pkt 4, Wykonawca jest 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących Usługi wraz  
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – przypadku zmiany,  
o której mowa w ust. 5 pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników lub 
osób przyjmujących zlecenie lub świadczących Usługi, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie 
realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób, za które uiszczane są wpłaty na pracownicze 
plany kapitałowe wraz z określeniem zakresu (części etatu /liczby godzin), w jakim 
wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
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części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – wraz z wysokością wpłaty 
podstawowej (i ewentualnie wpłaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawcę na 
pracownicze plany kapitałowe – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4. 

12. W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,  
o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio. 

14. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie na podstawie okoliczności opisanych w ust.  
5 od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

15. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 5 pkt 2, 3 i 4 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

16. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

17. Zmiany umowy wynikające z ust. 3 nie mogą ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 
50% wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w Umowie. 

18. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany Umowy  
w okolicznościach wynikających z ustawy Pzp. 

19. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy. 

20. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający  
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 
wyrażenia takiej zgody. 

21. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

22. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

§ 18 
Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem  
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
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4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich  
w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,  
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia  
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni . 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 
danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
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§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  
z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających  
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne ewentualne spory poddane będą mediacjom  
lub innemu polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą  
inne polubowne rozwiązanie sporu.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze  
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy 
3) Oferta Wykonawcy 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
5) Oświadczenie podwykonawcy 
6) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

 
 

 
W imieniu Wykonawcy:   W imieniu Zamawiającego: 

 
 
 
 

…………………………….  ……………………………. 
(Imię, Nazwisko, funkcja)  (Imię, Nazwisko, funkcja) 

   
 
 
 
 
 

……………………………. 
  (kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik nr 5 do umowy Nr 272.8.2025 z dnia …………….. 2025 r. 

…………….., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując 
………………………………………………………….……………………………………………… 
  
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
będącego podwykonawcą 
…………………………………..…………………………………..…………………… 
  
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
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w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 (rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: 
…………………………………………………………………….……………………………………... 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia 
……………..…………………… 
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Borowa z 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie: 
………………………………………………...………………………………………………………… 
(słownie: 
…………………………………………..………………………………………………………………) 
za prace wykonane w okresie od ……………………………………. do  
netto: …………………………………………………… 
podatek VAT: ………………………….……………. 
brutto: ……………………………………..………….. 
 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 
 
 

……………………………………… 
 (podpis) 

 

Załącznik nr 6 do umowy Nr 272.8.2025 z dnia …………….. 2025 r. 

……………., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Reprezentując 
…………………………………………………………………………………….…………………… 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą 
……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 
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na zadaniu 
……………………………………………………………………………………………………………
…….. 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia 
……………………………. 
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Borowa z  
…………………………………………………..……………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………  
w kwocie 
……………………………………………………………………………………………………………  
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………)  
za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do 
…………………………….……………. 
netto: ……………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………….. 
brutto: …………………………………………… 
 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia 
………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora 
nadzoru. Odpis protokołu załączam.  
 
 
 

………………………………………… 
(podpis) 

 


