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Oswiadczenia autoréw projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023
po0z.682, 553, 967) oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy boiska wielofunkcyjnego, obiektéw
matej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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Wyrwas-Zaborna budowlana /0468/POOK/
mgr inz. Stanistaw Mitura | Elektryczna LUB/0113/POOE/09
mgr inz. Robert Mitura Elektryczna LUB/0303/PEB/22

PRIMO PROJEKT Sp. z 0. 0., Ul. Okélna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
www.primoprojekt.pl


http://www.primoprojekt.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Czesc opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa:

- budowa boiska wielofunkcyjnego,

- budowa ogrodzen,

- budowa terenéw utwardzonych z kostki betonowej;,

- budowa oraz przebudowa linii kablowych, oswietlenia obiektu wraz z linig zasilajgcg - siec
elektroenergetyczna nn 0,4kV,

- budowa obiektow matej architektury,

- wykonanie trawnikéw oraz nasadzen drzew.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem aktualnie znajdujg sie:
- drzewa i krzewy,

- elementy matej architektury, tj. bramki do pitki noznej,

- instalacja oswietlenia terenu,

- utwardzenia z kostki betonowej.

Elementy zagospodarowania przewidziane do rozbiorki:
- elementy matej architektury, tj. bramki do pitki noznej,
- oSwietlenie terenu.

W ramach przedmiotowego zadania na terenach, ktdre pozostaty po rozbidérkach istniejgcych
elementdéw jak rédwniez na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robdt nalezy wykonac
trawniki dywanowe siewem. W razie koniecznosci nalezy wyrdéwnac teren ziemig zyzng o migzszosci
max. 10cm na warstwie odsgczajgcej z piasku.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach catkowitych 24 x 44 m,
- budowe ogrodzenia od strony pdétnocnej i potudniowej kompleksu o wysokosci 4,1 m i catkowitej
dtugosci 90 m,

- budowe ogrodzenia z funkcjg pitkochwytu wyposazonego w dwie furtki oraz brame wjazdowa
od strony wschodniej i zachodniej kompleksu o wysokosci 6 m i catkowitej dtugosci 53 m,,

- budowe modutowych systemowych siedzisk na 10 miejsc kazde oraz 9 szt. fawek z oparciem
o minimalnych wymiarach catkowitych 1,92 x 0,65 m,

- budowe wolnostojacych stojakdw na 5 rowerdw kazdy o minimalnych wymiarach catkowitych
1,80 x 0,54 m - ilos¢ 2 sztuki,

- budowe koszy na Smieci o pojemnosci 70L —ilo$¢ 2 sztuk,

- budowe tablicy z regulaminem obiektu o wymiarach 0,82 x 2/0,70 x 1,20m - ilo$¢ 1 sztuka,

- budowe oswietlenia kompleksu za pomocg 4 stupéw oswietleniowych boiska z naswietlaczami
do oswietlanie boiska wielofunkcyjnego,
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- budowe szafki oswietleniowej SZ.0. ,

- przebudowe odcinka sieci kablowej n.n.0,4kV zasilajgcej stupy oswietleniowe,
- budowe terendw utwardzonych z kostki betonowej o gr 6 cm,

- wykonanie trawnikow,

- wykonanie nasadzen zieleni,

Wszystkie projektowane instalacje nalezy prowadzié trasami zgodnie z PZT.

Dostep do dziatki, na ktérej projektowane sg powyisze obiekty zapewniony jest bezposrednio
z drogi publicznej ul. Okopowej istniejgcym wjazdem.

4. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m’]
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 5

. . 1056,00 m
poliuretanowej
Tereny utwardzone — kostka gr 6¢cm 526,94 m?
Tereny zielone z trawy naturalnej 2379,41m°

5. Rozwigzania techniczne poszczegdinych obiektow

5.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych 44x22 m o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze RAL 3016 o grubosci 16mm uktadanej maszynowo w technologii EPDM na
warstwie ET grubosci min. 35mm oraz podbudowie z kruszywa kamiennego. Uzytkowa warstwa
nawierzchni charakteryzuje sie gtadka bezspoinowg faktura.

Konstrukcja podbudowy boiska wielofunkcyjnego:
- 3 cm - miat kamienny 0-4mm

- 10 cm - kruszywo famane 0-31,5mm

- 20 cm - kruszywo tamane 31,5-63mm

- geowtdknina F200

- 30 — 50cm — piasek jako warstwa odsgczajaca

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIOR oraz warunkami
przedstawionymi w opinii geotechnicznej. Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw
terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci ok. 0,5% zgodnie z czescig graficzna.

Na przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnie
poliuretanowg wykonywang na placu budowy.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowe;j:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtfoza,

- réwnos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
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- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a
temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

Whtasciwa nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw. Dolna warstwa o grubosci 8mm uktadana na
warstwie ET o grubosci min. 35mm, jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm oraz
lepiszcza poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu EPDM VIRGIN
frakcji 1-3mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubosé wierzchniej warstwy 8mm.

Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw jakosciowych, dotyczace

systemu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajace pozostate
niewyszczegdlnione powyzej cechy funkcjonalne.

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.
Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne wyszczegdlnionych
zawartosci metali ciezkich.

4. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie.

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

6. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Na ptycie boiska wielofunkcyjnego nalezy wyznaczy¢ pola gry dla poszczegdlnych dyscyplin
sportowych zgodnie z czescia rysunkowg dla kazdej dyscypliny linie innego koloru.

Boisko wielofunkcyjne nalezy wyposazy¢ w:
- dwie bramki do pitki noznej/reczne;j,

- cztery kosze do koszykdéwki,

- dwa zestawy do siatkowki,

- zestaw do tenisa.

Wszystkie urzadzenia montowane w tulejach.

Opis poszczegdlnych zestawdw w punkcie 5.5. Wyposazenie obiektu i elementy matej architektury.

5.2. Ogrodzenia

Zaprojektowano ogrodzenie boiska wykonane z paneli z pretéw stalowych.

Ogrodzenie kompleksu o wys. 6 m

PANEL DOLNY

Panel zgrzewany z pretéw stalowych

(poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
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Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm)].
Wysokos¢ panela 2030 [mm)].

PANEL GORNY

Panel zgrzewany z pretéw stalowych

(poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 2030 [mm] oraz 1830 [mm] ( nad bramg)

FURTKA OGRODZENIOWA

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

BRAMA OGRODZENIOWA

Brama dwuskrzydtowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji).
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

Wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Minimalne wymiary stupdw ogrodzeniowych 80 x 80 x 3 mm.

Minimalne wymiary stupéw ogrodzeniowych o wysokosci 6m 80 x 80 x 3 mm. Dla ogrodzenia
o wysokosci 4m minimalne wymiary stupow 40x80x3mm.

Ogrodzenie kompleksu nalezy wyposazy¢ w brame o szerokosci 3,0 m i wysokosci 2 m oraz dwie
furtki o szerokosci 1,6 m i wysokosci 2 m. Lokalizacja ogrodzenia, bramy oraz furtek zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

Wszystkie elementy ogrodzenia stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL6005. Stupy ogrodzenia zakotwione w fundamentach betonowych. Stupy ogrodzen nalezy
osadzi¢ w stopach fundamentowych z betonu C20/25.

PRIMO PROJEKT Sp. z 0. 0., Ul. Okélna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
www.primoprojekt.pl


http://www.primoprojekt.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

5.3. Tereny utwardzone z kostki betonowej

Na terenie kompleksu zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej o gr. 6 cm.

Konstrukcja podbudowy chodnika:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- pospotka gr. 5 cm,

- grunt rodzimy.

Kostka betonowa typ Holland w kolorze szarym.

Koryto pod nawierzchnie z kostki nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIiOR.
Wymagana wartos$¢ zageszczenia gruntu rodzimego Id=1,0. Tereny utwardzone nalezy oddzieli¢
od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na
tawie z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni nawierzchni z kostki nalezy wyprofilowaé spadki
poprzeczne o wartosci 1,5% w kierunku otaczajgcego terenu zielonego.

5.4. Wyposazenie obiektu i elementy matej architektury

Bramki do pitki noznej i recznej

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie boiska do pitki noznej i recznej o
wymiarach 20x40 m.

Boisko nalezy wyposazy¢ w elementy:
—  bramki— 2 sztuki

Konstrukcja gtéwna wykonana z profili aluminiowych 80 x 80mm lakierowana proszkowo na kolor
biaty (RAL 9016), czerwone pasy w postaci naklejek z wytrzymatej folii PCV,

Wymiary bramki: 3x2 m,

Bramki mocowane w tulejach. Minimalny wymiar fundamentu to 50x50x60 cm;

Planowane bramki z powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 749:2006 (lub réwnowaznej)

— tuleja montazowa do bramki aluminiowej — 4 sztuki
Tuleja stalowa, cynkowana.

— siatka do bramki do pitki recznej
Wykonana z polipropylenu bezweztowego o oczkach 10 x 10 cm.

Lokalizacja bramek zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Rysunek 1 Przyktadowa bramka do gry w pitke nozng i reczna.
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(Zrédto:www.sportpoland.pl)

Zestaw do koszykdowki

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie dwdch boisk do gry w koszykdwke.
Pole do gry kazdego boiska o wymiarach 15 x 22 m bedzie ograniczone liniami szer. 5 cm w kolorze
czarnym. Boiska nalezy wyposazy¢ w cztery kosze do gry w koszykdwke.

Wyposazenie boisk do koszykéwki:

— obrecz — 4 sztuki
Obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego.
Lakierowana proszkowo na kolor pomaranczowy.

— siatka do obreczy — 4 sztuki
Wykonana z siatki polipropylenowej, bezweztowe;.

— tablica laminowana — 4 sztuki
Wykonana z zywic epoksydowych o wym. 105 x 180 cm

— stojak do koszykowki jednostupowy - 4 sztuki
Stojak wykonany z kwadratowego cynkowanego ogniowo, stalowego profilu o wym. 100 x 100 x 4
mm.
Stojak montowany w tulejach

— tuleja do stojaka do koszykéwki — 4 sztuki
Tuleja stalowa, cynkowana.
Tuleje w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 1,1x 0, 8 x 0,9 m.

Wszystkie planowane elementy zestawu do koszykdwki muszg spetniaé wymagania normy PN-EN
1270:2006 (lub rownowaznej)

Rysunek 2 Przyktadowy zestaw do koszykowki.
(zrédto:www.sportpoland.pl)
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Zestaw do siatkéwki

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie dwdch boisk do gry w siatkéwke. Pole
gry kazdego boiska o wymiarach 9 x 18 m bedzie ograniczone liniami o szerokosci 5 cm w kolorze
26ttym. Boiska nalezy wyposazyé w zestawy do siatkdwki.

Zestaw do siatkdéwki sktada sie z: siatki z antenkami oraz dwdch stupkéw. Stupki z profilu
aluminiowego o przekroju owalnym 120 x 70 mm. Stupki posiadajg nacigg wewnetrzny, ktéry
znajduje sie wewnatrz profilu. Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej
wysokosci w przedziale
106 — 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich takze do gry w tenisa. Nacigg obstuguje sie za pomoca
zintegrowanej sktadanej korbki, ktéra po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana wewnatrz
stupka. Szyna jezdna blokowana jest za pomocg prostego w obstudze zacisku mimosrodowego
z wktadka teflonowg. Siatka mocowana jest w 8 punktach (czyli w 4 punktach do kazdego stupka).
Stupki montowane w tulejach w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 0,5x 0,5 x 1 m.

Tuleje do siatkowki o przekroju 70 x 120 mm.

Rysunek 3 Przyktadowe stupki do siatkowki.
(Zrédto:www.sk-sport.pl)

Zestaw do tenisa

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie jest wykonanie boiska do gry w tenisa. Boisko o
wymiarach pola gry 11 x 24 m. Pole gry oznaczy¢ sie linig szerokosci 5 cm w kolorze niebiskim . Boisko
nalezy wyposazy¢ w zestaw do tenisa.

Boisko nalezy wyposazy¢ w elementy:
— stupki aluminiowe — 2 sztuki

Wysokos¢ stupkow - 1,5 m. Stupki wykonane z aluminiowego profilu kwadratowego 80 x 80 mm.

Stupki montowane w tulejach w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 0,5 x 0,5 x 1 m.
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Wszystkie planowane elementy zestawu do koszykdwki muszg spetniaé wymagania normy
PN-EN 1510:2006 (lub rownowaznej)

Rysunek 4 Przyktadowy zestaw do tenisa.

(Zrodto:www.polsport-sklep.pl)

Modutowe siedziska systemowe

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wyposazenie obiektu w dwa modutowe siedziska
systemowe, ktére beda posiadaty tgcznie 20 miejsc siedzacych.

Siedziska plastikowe z oparciem o wysokosci 36 cm umieszczone na konstrukcji stalowej
ocynkowanej i podtodze z kraty pomostowej ocynkowanej. Posadowione na nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem podczas realizacji inwestycji.

Modutowe siedziska sg zbudowane z elementéw prefabrykowanych i nalezy je montowac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta do nawierzchni z kostki betonowe;.

Lokalizacja modutowych siedzisk zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

tawka

tawka z oparciem i podtokietnikami. Stelaz tawki wykonany z rury gietej o Srednicy 60 mm i
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Siedzisko oraz oparcie wykonane z listw z drzewa
iglastego w kolarze Tek.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta. Na state przykrecanie kotkami do powierzchni twardych lub
wolnostojacy.

Lokalizacja tawek zgodnie z czescig graficzng opracowania.
llos$¢ sztuk - 9.

Wymiary catkowite tawki min. 194 x 55 x 76 cm
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e e = ol
Rysunek 5 Przyktadowa tawka.

Kosz na Smieci

Kosz z daszkiem wykonany z blachy ze stali ocynkowanej i malowanej w kolorze RAL 9005 o

pojemnosci 30L.
Wysokos¢ pojemnika 48 cm.
Srednica wktadu 28 cm.

Sposdb mocowania do podtoza: betonowanie na ok. 50 cm w gruncie.

Lokalizacja koszy zgodnie z czescig graficzng opracowania.

llo$¢ sztuk — 5.

Rysunek 6 Przyktadowy kosz na $mieci
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Stojak rowerowy

Proponuje sie wolnostojacy stojak rowerowy z piecioma stanowiskami z mozliwoscig ustawienia
stanowisk po skosie w zakresie 45-90 stopni. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej wykonanej z
profili 30x30x 1,5 mm.

Mocowanie stojaka za pomocg srub do nawierzchni z kostki betonowe;.

llos$¢ sztuk — 2.

Catkowite wymiary stojaku min. 180 x 42 x 54 cm

Rysunek 7 Przyktadowy stojak rowerowy
(Zrédto:www.stojaknarower.pl)

Tablica z regulaminem obiektu

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej malowanej na kolor RAL9005.

Wykona z elementdéw:

- rura —stal @ 48,3 x 2mm,

- ptyta aluminiowo-kompozytowa 3mm,
- folia samoprzylepna z laminatem.

Lokalizacja tablicy zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Sposdéb mocowania do podtoza: betonowanie na ok. 40 cm w gruncie.

llos$¢ sztuk — 1.

Catkowite wymiary tablicy min. 82 x 200/70 x 120 cm.
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Rysunek 8 Przyktadowa tablica z regulaminem obiektu
(Zrodto:www.stojaknarower.pl)

5.5. Tereny zielone i nasadzenia
Na terenie inwestycji zostang wykonane nasadzenia Tuja Szmaragd - Thuja occidentalis 'Smaragd.

Tuje ‘Szmaragd’ zaleca sie sadzi¢ wczesng jesienig (koniec wrzesnia/pazdziernik) oraz wiosng
(kwiecien - maj). Przy sadzeniu zachowac¢ minimalny rozstaw 50 - 80 cm.

Wysokos¢ sadzonek 120 - 140 cm. Lokalizacja nasadzen zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania.
Podtoze przed sadzeniem krzewdw powinno by¢ oczyszczone, przekopane i wyréwnane.
Pozostaty teren nalezy oczysci¢, wyréwnadé i obsia¢ trawa.

llo$¢ sztuk — 45.

Rysunek 9 Przykfadowa adzonka Tuja Simaragd
(zrédto:www.plantsrus.pl)

PRIMO PROJEKT Sp. z 0. 0., Ul. Okélna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
www.primoprojekt.pl
14


http://www.primoprojekt.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

5.6. Instalacje elektryczne

5.6.1. ,Budowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego z szafka zasilajaco-sterowniczg SZ.0 i
wewnetrzng linig zasilajagcag WLZ, budowa oswietlenia chodnika linig kablowg n.n. 0,4kV przy
boisku z postawieniem 7szt. latarni parkowych, demontaz b5szt. stupow betonowych
oswietleniowych typu WZ-5 kolidujacych z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym”.

5.6.1.1. Zatozenia do projektowania

W obrebie planowanych robdt budowlanych znajdujg sie urzadzenia uzbrojenia terenu takie jak:
wewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

W miejscu planowanego zamierzenia budowlanego istnieje obecnie czynny parking samochodowy
z wystarczajacg iloscig miejsc parkingowych i oswietlone chodniki i przejscia dla pieszych.

Nowym elementem do projektowania na tej dziatce jest zaprojektowanie obiektu pn. : ,BUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA” wraz os$wietleniem ptyty boiska wielofunkcyjnego i przebudowe oswietlenia Sciezki
dla pieszych kolidujacej z budowa boiska wielofunkcyjnego.

Oprawy o$wietleniowe zasilone zostang kablem doziemnym z miejsc przytgczenia okreslonych przez
PGE Dystrybucja S.A w warunkach przytaczenia i warunkach przebudowy istniejgcego oswietlenia
Sciezki pieszo-rowerowej.

Zasilanie boiska wielofunkcyjnego wykona¢ kablem doziemnym z szafki oswietleniowej SZ.0
zlokalizowanej w obrebie boiska i zasilanej ze ztacza kablowo — pomiarowego ZK-2L2+1L00+2P
nr739/2/1. Zasilanie projektowanych opraw parkowych do rozbudowy istniejgcego oswietlenia ciggu
pieszo — rowerowego wykonac z istniejgcego stupa oswietleniowego Nr 5.

W obrebie planowanych robdt kablowych znajdujg sie obiekty jak uzbrojenie podziemne: kable
energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie dziatki nr 146/45 znajduje sie istniejgce oswietlenie
Sciezki dla pieszych, ktére koliduje z planowang budowg boiska wielofunkcyjnego. Oswietlenie tego
odcinka Sciezki dla pieszych nalezy wykonac¢ po nowej trasie i na nowych stupach parkowych. Stare
stupy parkowe betonowe typu WZ-5 w ilosci 4szt. nalezy zdemontowac i zutylizowad.

Wszystkie wybudowane urzadzenia elektroenergetyczne n.n. 0,4kV i budowlane pozostajg na
majatku Gminy Miasta Lubartéw od miejsca przytgczenia.

5.6.1.2. Rozwigzania projektowe

W ramach zamierzenia budowlanego w branzy elektrycznej projektuje sie wykonaé nastepujgce
roboty budowlane:

- wykona¢ zasilanie kablowe , kablem n.n. 0,4kV typu YKY4x6mm?2, oprawy oswietleniowe boiska
wielofunkcyjnego szt. 8

- zasilanie opraw oswietleniowych ptyty boiska wielofunkcyjnego wykonaé z projektowane] szafki
zasilajgcej - sterowniczej SZ.0 zlokalizowanej w obrebie projektowanego boiska wielofunkcyjnego,

- zasilanie szafki SZ.0 wykona¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami przytgczenia
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.,
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- rozbudowe istniejgcego oswietlenia $ciezki pieszo-rowerowej po nowej trasie wykonaé zgodnie z
pismem ( zgoda ) z PGE Dystrybucja S.A.,
- kolidujace stupy parkowe betonowe typu WZ-5 w ilosci 5szt. nalezy zdemontowac i zutylizowac.
- nowe kable zasilajgce, szafke oswietleniowg SZ.0 i stupy oswietleniowe utozy¢ po trasie pokazanej
na projekcie zagospodarowania dziatki, Rys. Nr 1/Z.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: istniejgce kable oswietleniowe Sciezki
dla pieszych i rowerdw do wykorzystania przy rozbudowie sciezki pieszo-rowerowej po nowej trasie,
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw — nie dotyczy,
c¢) uktad komunikacyjny — jak dotychczas,
d) sposéb dostepu do drogi publicznej — bez zmian,
e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu :

- WLZ od ztacza kablowo - pomiarowego do szafki oswietleniowej SZ.0 wykona¢ kablem doziemnym
typu YAKY4x35mm2, | = 90mb.( row kablowy 85mb.)

- zasilanie wszystkich opraw oswietleniowych wykona¢ kablami doziemnymi typu YKY4x6mm2 ,
taczna dtugosc kabla : 130mb.( row kablowy 116mb.)
- wszystkie kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7mb. na podsypce piaskowej nad i pod
kablem o grubosci 10cm. Kable w ziemi oznakowac folig PCW koloru niebieskiego o szerokosci min.
20cm i oznacznikami kablowymi grawerowanymi,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian.

Zakres opracowania

1.Budowa 4szt. stupdw oswietleniowych z naswietlaczami do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego
wraz z zasileniem kablowym,

2.Budowa szafki oswietleniowej SZ.0 z wewnetrzng linig kablowg zasilajagcg WLZ.

3.Budowa odcinkéw sieci kablowej n.n.0,4kV zasilajacych 7 latarni parkowych wzdtuz chodnika.
4.Demontaz 5szt. stupdw betonowych oswietleniowych typu WZ-5 kolidujacych z projektowanym
boiskiem wielofunkcyjnym zgodnie z planem zagospodarowania pokazanym na projekcie
zagospodarowania dziatki, Rys Nr 1/Z.

Zasilanie elektroenergetyczne n.n. 0,4kV

Budowa odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV ,WLZ, typ kabla doziemnego YAKY4x35mm2, |= 90mb, réow
kablowy o dtugosci 85mb., gteboko$¢ zakopania kabla - 0,7mb. na podsypce z piasku o grubosci nad
i pod kablem 10cm i oznaczeniem trasy folig  koloru niebieskiego celem zasilenia szafki
oswietleniowej SZ.0. Kabel w wykopie oznaczy¢ opaskami kablowymi grawerowanymi.

Skrzyzowanie kabla n.n.0,4kV z siecig elektroenergetyczng doziemng wykonywac recznie a oba
krzyzujgce sie kable ostoni¢ rurami DVR@75, |=1mb. Prace wykona¢ zgodnie ze schematami
elektrycznymi.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako wolnostojgcy szafke oswietleniowg SZ.0 wykonang z
tworzywa poliestrowo-szklanego oraz fundamentu stanowigcych typowe ztgcze kablowe 1z
zamknieciem. Oswietlenie bedzie sterowane poprzez stycznik 3-fazowy 40A , zamontowany w szafce
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oswietleniowej, ktéra zasilana bedzie przytgczem kablowym WLZ typu YAKXS 4x35mm?2 z istniejgcego
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-2L2+1L00+2P, nr 739/2/1, stacja trafo Kopernika 2.

W projektowanej SZ.0. boiska projektuje sie przetagcznik reczny tzw. bypass, obwodowe
zabezpieczenia dla linii zasilajgcych stupy oswietleniowe, gniazdo sieciowe serwisowe dla potrzeb
wtasnych, sygnalizacje obecnosci napiecia, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz sterowanie
oswietleniem. Drzwiczki do szafki oswietleniowej SZ.0 zamykane bedg na zamki patentowe, do
ktorych klucze bedzie posiadata obstuga. Dla szafki oSwietleniowej wykona¢ trwate opisy i schematy.
Drzwi obudowy nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng tabliczke informacyjng i ostrzegawcza. W szafce
umiesci¢ aparature elektryczng.

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane recznie przetacznikiem FS-10 zatgczajgcym oswietlenie
boiska na czas potrzebny uzytkownikom oraz dodatkowo zamontowany bedzie programator cyfrowy
GSM typu ASTorlik przeznaczony dla potrzeb zdalnego sterowania- zafaczenia i wytaczenia
projektowanego oswietlenia ptyty boiska. Projektuje sie sterownik programowalny, ktéry za pomoca
aplikacji uzytkownik moze zatgczy¢ oswietlenie obiektu sportowego na czas od 30 minut do 90 minut.

Uzytkownik w kazdej chwili bedzie mdgt skontrolowac czas pozostaty do wytgczenia oswietlenia a
Zarzadca obiektu bedzie mégt wedtug swojego uznania okresli¢ godziny korzystania z oswietlenia na
boisku. Zabezpieczenie sterownika za pomocg kodu daje petne bezpieczeistwo, aby nikt
niepowotany nie zmienit ustawien sterownika.

Aplikacja mobilna wraz ze sterownikiem to rozwigzanie dajgce mozliwos¢ zdalnego zatgczania
oswietlenia na obiekcie sportowym bez koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek kosztow uzytkowania.
Do szafki zasilajgco-sterowniczej SZ.0 nalezy doprowadzi¢ internet dla potrzeb zdalnego sterowania
oswietleniem.

Ochrona przeciwnapieciowa

Ochrone przepieciowg stanowig ochronniki przepie¢ zamontowane w szafce oswietleniowej SZ.0.
Szafke oswietleniowa i kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemi¢ : R< 10Q.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega gtéwnie na prowadzeniu robdt ziemnych
stad tez dodatkowa ochrona przeciwpozarowa tych nowych obiektéw nie jest wymagana.

Stan ochrony przeciwpozarowej dla dziatki i terenu nie ulegt zmianie. Straz pozarna do parkingu moze
dojechad istniejgcy droga utwardzong na dziatce nr 146/45.

5.6.1.3. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zainstalowanej na boisku za SP- 4 i zasilanej z SZ.0.

L.p. | Nazwa odbioru Moc wspotczynnik Moc szczytowa
zainstalowana jednoczesnosci Porcr. [ kW]
[kw] ki
1. Oprawy osSwietleniowe 8szt.x255W= 1,0 2,04kW
( naswietlacze Led) 2.040W
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2. Gniazdo serwisowe 2.000W 0,7 1,40kwW
w SZ.0, 230V, 16A.

RAZEM 4,040kW 3,44kW

Dobdér wewnetrznej linii zasilajgcej do projektowanej szafki oSwietleniowej SZ.0.

Moc szczytowa.

Ps= 3,44kW

Obliczenie pradu pobieranego ze ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK-2L2+1L00+2P nr 739/2/1, ST-24 Kopernika 2.

_ P _ 3440W
oo = 77350 *cosp ~ L73x400%093 ~ >ooA/ LTz

Kryteria doboru kabla WLZ zasilajgcego projektowane boisko wielofunkcyjne.
Zgodnie z PN-IEC 60364 dla kabla zasilajacego ziemnego typu YAKY4x35mm? muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki obcigzeniowe :
Lo, <l <l
2.1, < 1,451y, gdziel, = 1,6l
gdzie : dla wytacznika nadmiarowo — prgdowego typu S303C-20A mamy,
lop.= 5,35A < 20A < 80A
1,6x20A < 1,45 x 80A
32A < 116,0A
Dla wytgcznika nadmiarowo pradowego typu S303C-20A , obydwa warunki sg spetnione.
Oznaczenia :
l.— Prad znamionowy zabezpieczenia
lgq. - dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie kabla,
I,=1,6 x |,,b=1,6x20A = 32A - prad powodujacy zadziatanie
zabezpieczenia gtdwnego
W czasie rozruchu bedzie ptynat prad:
I,=5,35Ax 1,5 =8,025A
Kazde zwarcie w SZ.0 przy boisku i w ztgczach stupowych wytaczy zabezpieczenie gtéwne obwodu.

Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej / wlz / do SZ.0.

Wewnetrzng linie zasilajacg od ZK-2L2+1L00+2P nr 739/2/1, ST-24, Kopernika 2 do SZ.0 przy boisku
wielofunkcyjnym wykona¢ kablem ziemnym typu YAKY4x35mm?,| = 90m/réw85mb.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy WLZ.
Kabel od ztacza ZK-2L2+1L00+2P nr 739/2/1 do szafki o$wietleniowej SZ.O przy boisku uktadaé
zgodnie z zatgczonym planem trasy w rowie kablowym na gtebokosci 70cm.

Odlegtosci kabla od urzadzen podziemnych zachowadé zgodnie z pkt. 3.1.6. PN-76/E-05125.

Kabel WLZ przechodzacy pod placami utwardzonymi utozyé w rurze ostonowej DVR ¢ 75Arot.

Kabel WLZ w rowie kablowym uktada¢ linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu na uprzednio wykonanej podsypce z piasku
o grubosci 10cm.

Wloty rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniem producentdw osprzetu
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kablowego lub uszczelniaczami z mas plastycznych / Olkit /, tasm, rur termokurczliwych odpornych
na warunki sSrodowiskowe.
Na kabel natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 5mb. a w zfaczu przytgczeniowym n.n. 0,4kV i
SZ.0 tabliczki informacyjne.
Napisy na opaskach wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonywania opiséw i oznaczen elementéw
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Lublin.
Nastepnie kabel przysypac takg sama warstwg piasku 10cm i warstwg rodzimego gruntu o gr.15cm.
Row kablowy przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego i réow kablowy zasypac ziemig z wykopu,
ubijajac jg warstwami.
Przewdd PE w szafce o$wietleniowej nalezy uziemié. Uziemienie powinno wynosi¢ R<10 Q.
Kabel WLZ przed zatgczeniem pod napiecie powinien posiada¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie ciggtosci 2y,
- pomiar izolacji induktorowym miernikiem izolacji o napieciu

2,5kV.
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Obliczenie spadku napiecia na kablu WLZ i najdtuzszym kablu zasilajgcym oprawy oswietleniowe z
SZ.0 na boisku.

St.Trafo 15/0,4kV,
Kopernika 2
400kVA Obliczenie spadku napiecia na WLZ i najdluzszym
odcinku kabla do oprawy owietlenia boiska
Ztacze kablowo - pomiarowe
ZK-2L2+1L00+2P, nr 739/2/1.

SZ.0. 1=26 siu " stu
YAKY4x35, YKY4ax6mm2, nr 2 YKT_Ag(ZGanme, f,,”’; YKYax6mmz, nr f
- |=U9Zf:f-o’16 } ﬁ%— IZj?An:t:o,os = UA_Z = 0.69 UZ435T2-‘05 ©
S303C-20A 2
AU30/ _100* p*2| _ 100x510\Nx452mb. — 0,05%
0 y*s*U 53x6x400
AU ” _ 100* P *| _ 100x102(]Nx522mb. —0,09%
Yo ]/*S*U 2 53x6x400
AUlcy _ 100* P *| _ 100x1275Nx227mb. —0,08%
0 y*s*U 2 53x6x400
AU _100*P*] _ 100x3440Wx90mb. —016%

A% xgxy2  35x35x400°
AUy = 0,38 % < 2 % dopuszczalnego

PRIMO PROJEKT Sp. z 0. 0., Ul. Okélna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
www.primoprojekt.pl
19


http://www.primoprojekt.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Spadek napiecia w normie.

10.5. Schemat zasilania zwarciowy.

St.Trafo 15/0,4kV,
Kopernika 2
400kVA

Zigcze kablowo - pomiarowe

1,=270A
ZK-2L2+1L00+2P, nr 739/2/1. z
SZ.0.
stup stup
[ 4s YAKY4x35 s YKY4ax6mm2, "2 YKY4x6mm2, nr3 YKY4x6mm2,
y O
1=90mb. = 1=27mb. 1=52mb. 1=45mb.
S303C-20A S303C-16A
stup
\\ nril /

I =124mb.

Zabezpieczenie w ztgczu kablowym ZK-2L2+1L00+2P jest wystarczajgce do podtgczenia boiska o
mocy 3.440W.

Sprawdzenie wybiorczosci zabezpieczen ( zwarcie w ztaczu kablowym ostatniego stupa
oswietleniowego).

Postugujac sie tabelg obliczeniowg (pkt.10.7) dla istniejgcego uktadu jak w pkt.10.5 spodziewany prad
zwarciowy | ,, =270A.

Prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia typu S303C-20A w ztgczu kablowym
WYNOsi.

la= k* |, =10x20A = 200A.

zatem lzw. > la 270A>200A
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5.6.1.4. Zestawienia montazowe materiatow.

Tabela montazowa materiatéw przy montazu oSwietlenia boiska wielofunkcyjnego.

Lp. Materiat lub aparat Jedn. miary llos¢
Roboty elektryczne
1. Kabel YAKY4x35mm? ( kabel WLZ ) mb. 90
2. Rura DVR@75 ostonowa kabla WLZ mb. 50
3. Rura ostonowa dwudzielna A58PS kabla telekom. mb. 1
4. Szafka oswietleniowa SZ.0. wyposazona kpl. 1
5. Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane szt 4
ogniowo typ: CN10/3/76/F220 )
6. Belka na stupy B2/1000-60 do mocowania opraw ot 4
oswietleniowych ’
7. Fundament prefabrykowany D22/150 szt. 4
8. Oprawy oswietleniowe LED ( naswietlacze ) o ot 3
parametrach: moc 255W, strumien 32400Im )
9. Kabel YKY4x6mm? do zasilenia opraw
. . mb. 130
oswietleniowych do ztgcz kablowych
10. Kabel YKY3x2,5mm?do zasilenia opraw
. . o mb. 80
oswietleniowych od ztgcza do opraw oswietl.
11. Folia |zollal1cyjna PCW niebieska nad kabel, mb. 166
szerokos¢ 40cm
12. Ztacza kablowe izolowane typu 1ZK-4 kompletne szt. 8
13. Gtowiczki termokurczliwe czteropalczaste szt. 2
14. . . 3
Piasek zwykty na podsypke pod kabel i rure m 16
15. Opaski kablowe Oki szt. 30
16. Ptaskownik ocynkowany PFe/Zn25x4 mb. 220
17. Pozostate materiaty dobra¢ wedtug potrzeb

5.6.1.5. Zalecenie koricowe

Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu
ich spod napiecia. Prace powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia w zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych zgodnie z zasadami
zawartymi w przepisach BHP dotyczacych prac przy urzadzeniach elektrycznych oraz z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i starannosci wykonania.

Istotne  zmiany w  postanowieniach projektu  technicznego nalezy  przed
ich wprowadzeniem uzgodnic¢ z projektantem.
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Na

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem
spetniania przezed wymagan technicznych, nie gorszych niz materiaty i urzadzenia przy-
ktadowo dobrane. Wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ wolne od wad, spetniaé
wymagania norm oraz posiadaé certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci CE, itp.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji
obwoddéw elektrycznych, rezystancji uziemied i sprawdzenia skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w protokotach pomiarowych, dotgczonych do
dokumentacji powykonawcze;.

etapie wykonawstwa nalezy uwzglednié uwagi 2z narady koordynacyjnej

GEO0.6630.160.2023 z dnia 21.11.2023r, pkt.6. FIBEE I Sp. z 0.0.
Warunki Techniczne jakie nalezy spetnic przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBEE I SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za

pomocg przekopdw prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE IV SP Z 0.0. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy

mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy jg zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powstac¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczgcych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczenn podlegaja
odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV SP Z O.0.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z 0O.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBEE IV SP Z 0O.0. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W
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przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosé do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od
24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10.W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

11.Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczyé do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

5.6.2. Przebudowa istniejgcego oswietlenia Sciezki dla pieszych i rowerzystéw po przeniesieniu
chodnika poza miejsce kolidujace z budowa boiska wielofunkcyjnego.

5.6.2.1.Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w celu oswietlenia nowego ciggu pieszo-rowerowego po likwidacji
istniejgcego oswietlenia w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego za Szkotg Podstawowg Nr 4
oraz na podstawie dokumentow:

- pismo - zgoda PGE Dystrybucja S.A. na przytgczenie projektowanych latarni oswietlenia
parkowego do istniejgcego wydzielonego oswietlenia parkingu za Szkotg Podstawowg Nr4 zasilanego
z szafki oswietleniowej przy stacji transformatorowej Kopernika 2.

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego i stanu projektowanego,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- uzgodnien roboczych z Gming Miasto Lubartéw w Lubartowie,

- uzgodnien roboczych z Rejonem Energetycznym Lublin - Teren.

5.6.2.2.Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Lubartéw
za SP-4 w Osiedlu Kopernika przy ul. Kosmonautéow 11.

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego za boiskiem przy SP-4 zaprojektowano poprzez ustawienie 7
stupdw oswietleniowych parkowych stalowych szesciokgtnych ocynkowanych ( lub aluminiowych) o
wysokos$ci H=3mb.bez wysiegnikow, produkcji np. firm Elektromontaz Rzeszéw, Elmonter Zagérow,
Valmont Siedlce lub ROSA.

Na postawionych stupach zamontowac oprawy parkowe LED o nastepujgcych parametrach : moc
opraw: 13W-20W, strumien swietlny: 1760lm do 2200Im, temperatura barwowa: 3700 - 4000K.
Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych parkowych zaprojektowano kablem ziemnym
typu YKY4x6mm?2, |1=172m/réw 144m od istniejagcego stupa przytaczeniowego Nr 5 zgodnie z
pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, znak: L.dz. /PGED1138167KW23/2023. Istniejgce i
projektowane oswietlenie zasilane jest z szafki oswietleniowej SZ.0 bedacej wtasnoscig PGE Lublin -
Teren i zlokalizowanej przy stacji transformatorowej Kopernika 2.

Pomiar energii elektrycznej i zabezpieczenie istniejgcego obwodu oswietleniowego w istniejgcej
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szafce oswietleniowej SZ.0 przy stacji trafo 15/0,4kV Kopernika 2.
Istniejgce i projektowane oswietlenie wydzielone pozostaje w catosci na majgtku Gminy Miasta
Lubartéw tj. od miejsca przytgczenia kabla w szafce oswietleniowej.

5.6.2.3.Prace demontazowe odcinka oswietlenia parkowego bedacego wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A.

Wykonawca przebudowy istniejgcego oswietlenia parkowego ( wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.)
winien zdemontowaé wszystkie elementy sieci oswietlenia parkowego kolidujgcego z budowg
boiska wielofunkcyjnego za Szkota Podstawowg Nr 4 zgodnie z zatgczong mapa , Planu trasy
demontazowe] odcinka oswietlenia parkowego kolidujgcego z budowg boiska wielofunkcyjnego za
Szkotg Podstawowg Nr 4 w Lubartowie”.

Tabela demontazowa :

Wyszczegdlnienie Jednostka | dtugosc

Kabel YAKY4x35mm ? ( uszkodzony i nieczynny na odcinku | Mb. 32
: od stupa nr 6 do stupa nr 7)

Kabel YAKY4x35mm?— odcinek: stup nr 3do stup 4 mb. 29

Kabel YAKY 4x35mm?- odcinek: stup nr 4 do stup 5 mb. 29

Kabel YAKY 4x35mm?— odcinek: stup nr 5do stup 6 mb. 34
taczna dtugosc kabla: 124mb.

Stupy betonowe parkowe, Zzerdzie typu WZ-5, szt.5, | szt. 5

zdemontowa¢ w catosci , zutylizowa¢ formalnie za

dokumentem, ktéry nalezy dostarczy¢ do RE Lublin-Teren

w Lublinie.

Oprawy oswietleniowe parkowe (w dobrym stanie) szt. 5

wraz ze zrédtami Swiatta Led , 5 kompletéw, nalezy
zdemontowac¢ i zda¢ na  Posterunek Energetyczny
Lubartéw, ul. Nowodworska 8

Whniosek : kable ziemne jak wyzej unieczynnic,
zabezpieczy¢ i pozostawié w ziemi.

5.6.2.4.Zatozenia projektowe.

1. Projektowane oswietlenie ciggdw pieszo - rowerowych powinno spetnia¢ parametry oswietlenia
klasy S3.

2. Do oswietlenia ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano 7szt. nowych stupdéw
oswietleniowych stalowych szesciokatnych ( osSmiokatnych) ocynkowanych stozkowych Ilub
aluminiowych ROSA) o parametrach :

- stupy parkowe : H=3,0mb., szt.7 i zabudowanymi na nich oprawami oswietleniowymi LED: moc
opraw: 13W-20W, strumien Swietlny: 1760lm do 2200lm, temperatura barwowa: 3700 - 4000K
spetniajgce wymagania normy oswietlenia Sciezek pieszo — rowerowych S3.

Projektowane oswietlenie wydzielone pozostaje na majgtku Gminy Miasto Lubartéw.
Obliczenia oswietlenia dokonano w oparciu o program firmy DIALux4.12 .
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5.6.2.5.Trasa i sposob utozenia kabli.

Budowa linii kablowej do oswietlenia $ciezek pieszo - rowerowych.

Projektuje sie wykonanie zasilenia opraw oswietleniowych kablem ziemnym typu YKY4x6mm2 o
tacznej dtugosci, 1=172m( réw144mb).Przytgczenie do istniejgcego stupa oswietleniowego Nr 5.
Zasilenie istniejgcej szafki oSwietleniowej SZ.0 przy stacji transformatorowej Kopernika 2 z rozdzielni
nn. stacji transformatorowej ST-24 Kopernika 2, pole nr 4. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii
kablowej, zabezpieczeniu i oznakowaniu robét, mozna przystgpi¢ do wykonywania rowu kablowego.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
Kabel zasilajgcy wydzielone oswietlenie ciggdw pieszo-rowerowych nalezy utozyé w rowie kablowym
o szerokosci ok. 40cm i gtebokosci min. 70cm liczac od najnizszej rzednej terenu po trasie przebiegu
kabla na warstwie piasku o grubosci 10cm. Kabel sieci kablowej uktada¢ zgodnie z zatgczonym
planem trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lubartowie w
rowie kablowym na gtebokosci 70cm linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu na podsypce z piasku nad i pod kablem
warstwg 0,1m i przykryciem niebieska folig kalandrowang na gtebokosci 40cm. Odlegtosci kabla od
urzadzen podziemnych zachowa¢ zgodnie z pkt.3.1.6.normy PN-76/E-05125 i SEP - E-004.

Przy stupach oswietleniowych, przepustach kablowych wykonac¢ zapasy eksploatacyjne kabla o
dtugosci po okoto 0,5m.

Poprzeczne przejscie kabla pod powierzchniami utwardzonymi $ciezek pieszo-rowerowych wykonaé
rozkopami lub przewiertami na gtebokosci 1,2mb.w ostonie ruryDVK@75 o dtugosciach wystajgcych
po obu stronach nawierzchni utwardzonej po 0,5mb.

Na kablu zatozy¢ trwate opaski adresowe w odstepach co 5mb. oraz przy wejsciu kabla do
projektowanych stupow oswietleniowych. Opaski informacyjne adresowe nalezy umiescié¢ takze po
obu stronach przepustéw. Dodatkowo w ztgczach stupowych nalezy umiescic tabliczki informacyjne
grawerowane koloru czerwonego (wfasnos¢ Gmina Miasto Lubartow).Opaski adresowe i tabliczki
informacyjne grawerowane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonywania opisdw i oznaczen
elementow sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., wzor nr 6c.Otwory przepustow i rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami producentéw osprzetu kablowego lub ( np.
Olkitem ). Po zabezpieczeniu przez wykonawce kolizji kabla z uzbrojeniem podziemnym, ostonieciu go
rurami ostonowymi, zgtosic¢ kabel do odbioru przed zasypaniem do wtascicieli kolidujgcego z kablem
uzbrojenia podziemnego. Wzdtuz uktadanego kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke
FeZn25x4mm na gtebokosci min. 100cm i podtaczy¢ pod zacisk uziemiajacy kazdego stupa. Przy tak
wykonanym uziemieniu kazdy stup bedzie posiadat rezystancje uziemienia R< 30 Q a stupy koricowe
R<10 Q. Jest to dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa. Pomiar energii elektrycznej w istniejgcej
szafce osSwietleniowej. Projektowany kabel oswietleniowy bedzie kolidowat z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym: siecig elektroenergetyczng i telekomunikacyjng. Miejsca utozenia rur
ostonowych oraz ich typy pokazano na planie wykonawczym trasy linii kablowej oswietlenia ciggéw
pieszo-rowerowych za Szkotg Podstawowg Nr 4 w Lubartowie. Po ustawieniu stupdéw
oswietleniowych i utozeniu kabla nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
budowanego oswietlenia.
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Kabel przysypaé¢ 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 20cm warstwg rodzimego gruntu i utozy¢
folie ochronng koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie rowu wykonywa¢ warstwami, z
rownoczesnym ubijaniem ziemi. Dokona¢ naprawy nawierzchni oraz uporzadkowac teren trasy
utozonego kabla.

Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej swojej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OKI ) rozmieszczone w odstepach nie dtuzszych niz 5mb. oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Opisy urzadzen energetycznych wykonac
zgodnie z wytycznymi wykonywania opiséw i oznaczen elementédw sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. wzdr nr 6c¢.

Dobor stupdéw i fundamentow.

Do oswietlenia projektowanego ciggu pieszo-rowerowego za SP-4 w Lubartowie zaprojektowano
stupy oswietleniowe stalowe szesciokatne ( lub osmiokatne) ocynkowane typu S-30, przystosowane
do zamocowania opraw parkowych na ich szczytach.

Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie. Dodatkowo, na
zamoéwienie, producent oferuje pokrycie stupéw dodatkowymi powtokami malarskimi, dzieki czemu
przedtuzona zostaje jego zywotnos¢. Stupy te wykonane sg z tasmy stalowej lub blachy ocynkowanej
o grubosci od 3mm do 4mm i sg przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych
fundamentach betonowych F-100/200 o wymiarach 0,3x0,3x/,0 m. Do obliczen przyjeto nastepujgce
zatozenia:

Srednia odlegto$¢ pomiedzy stupami to okoto 22mb.

Na schemacie ideowym i wykonawczym trasy oswietlenia pokazano dane projektowanych stupow
oswietleniowych. Stupy posadowione sg na prefabrykowanych fundamentach, dostarczanych facznie
ze stupami. W prefabrykowanym fundamencie sg osadzone elementy Srubowe i nakretki do
mocowania podstaw stupa oraz mocujgce zawias. Fundamenty powinny wystawa¢ do 6 cm nad
zniwelowanym poziomem terenu. We wszystkich wnekach stupowych zamykanych pokrywa
mocowang do stupa za pomocg zamka na klucz nasadowy nalezy zamontowacd ztgcza stupowe typu
IZK-4 wyposazone w jeden bezpiecznik topikowy Bi-Wts-6A (maty paluszek) dla zabezpieczenia
oprawy oswietleniowej i listwe zaciskowg umozliwiajaca podfaczenie 3kabli YKY4x6 i 1 przewdd
YKY3x2,5 mm2 zasilajgcy oprawe z izolacjg na napiecie 750V.

Dobér opraw i lamp oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe bedg posiadaty nastepujgce parametry techniczne:

— Zrédfa swiatta typu LED o wskazniku oddawania barw nie mniejszym niz Ra 70 i temperaturze
barwowej z zakresu barwy neutralny 4000K z tolerancjg nie wiekszg niz +/- 400K;

— skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz 130lm/W;

— oprawa o szczelnosci komory optycznej IP 66;

— korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminium malowanego
proszkowo;

— klosz oprawy chronigcy zrédta swiatta o odpornosci na uderzenia nie mniejszej niz IK09;
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oprawy typu ulicznego wyposazone w uchwyt o srednicy ¢ 48-60mm pozwalajgcy na montaz

zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kata nachylenia oprawy w

zakresie minimum od -15 st. do +15 st. z krokiem nie wiekszym niz co 5 st.;

— Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur co najmniej od -30°C do +30°C

— Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V 50-60Hz.

— Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

— Oprawa musi by¢ oznaczona znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

Zainstalowane oprawy typu LED bedg spetniaty obowigzujgce normy i przepisy, dotyczace

w szczegdlnosci oswietlenia drog i placow.

Wymagania zwigzane ze sterowaniem, komunikacjg i warstwg informatyczng:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zasilacze opraw muszg posiada¢ interfejs DALI lub 1-10V pozwalajacy na dynamicznie
obnizanie mocy oprawy, a tym samym strumienia Swietlnego oprawy. Sterownik oprawy
musi mieé¢ mozliwos¢ przekazywania informacji na temat parametréw pracy oprawy oraz
komunikatéw o btedach/awariach,

Oprawy muszg by¢ wyposazone w sterowniki, ktore dwukierunkowo, poprzez obustronng
komunikacje z systemem sterowania, umozliwiajg m.in. zmiane strumienia Swietlnego
oprawy,

a tym samym zmniejszenie zuzywanej energii,

Sterowniki opraw muszg miec potaczenie z Internetem poprzez centralne urzadzenia typu
hub zlokalizowane w szafie lub jej bezposrednim otoczeniu, lub bezposrednio z poziomu
oprawy

Topologia potaczenia sterownikéw opraw z urzadzeniami typu hub (o ile hub jest wymagany
do pracy systemu) musi by¢ topologig Mesh, a uszkodzenie jednego z urzadzen nie moze
wptywac na niezawodng prace pozostatych,

Sie¢ bezprzewodowa taczaca urzadzenia musi dynamicznie rekonfigurowaé pofaczenie
pomiedzy poszczegdlnymi urzagdzeniami,

Komunikacja pomiedzy sterownikami opraw, a urzadzeniami typu hub (o ile hub jest
wymagane do pracy systemu) musi odbywac sie bezprzewodowo. W ramach prac nie bedzie
doprowadzane okablowanie do opraw/punktéow oswietleniowych ani tez nie jest mozliwe
wykorzystanie nieuzytych przewoddéw/kabli, jesli takie sg doprowadzone do punktu
oswietlenia/oprawy

Redukcja mocy musi odbywac sie przez zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich zrodet
LED jednoczesnie, a nie przez odtgczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej
oprawie

System sterowania winien udostepnia¢ dwukierunkowy interfejs, umozliwiajgcy komunikacje
z zewnetrznym systemem decyzyjnym.

Komunikacja powinna odbywa¢ sie z wykorzystaniem odpowiedniego, otwartego protokotu
komunikacyjnego (np. HTTP 1.1, XMPP).

10) Interfejs musi posiada¢ mechanizm uwierzytelniania, zabezpieczajacy przed nieuprawnionym

dostepem.

PRIMO PROJEKT Sp. z 0. 0., Ul. Okélna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
www.primoprojekt.pl
28


http://www.primoprojekt.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

11) Wartosci reprezentujace czas muszg by¢ przysytane w formacie zgodnym z norma I1SO 8601

12) Kazde urzadzenie powinno posiadac interfejs w systemie sterowania, pozwalajacy na

wyswietlanie i analize informacji o parametrach i stanie okreslonego urzadzenia (oprawy

oswietleniowej), oraz umozliwiajgcy sterowanie dang oprawa.

Wymagania dla systemu sterowania

1) Wykonawca winien zapewni¢ system i aplikacje sterowania oswietleniem, zapewniajgce

zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ Internet z poziomu przegladarki — bez

koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.

2) Dostep do interfejsu uzytkownika powinien by¢ mozliwy z dowolnego urzadzenia

wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa.

3) Wymagana funkcjonalnos¢ aplikaciji:

a.

graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg na ktdrej za pomoca
ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,

definiowanie i zarzgdzanie grupami opraw niezaleznie od fizycznej przynaleznosci
oprawy do okreslonego segmentu,

redukcja mocy grup opraw lub wszystkich opraw, rédwniez poprzez sterowanie
reczne,

zatgczanie i wytgczanie grupy opraw lub wszystkich opraw,

mozliwo$¢é podtaczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie
sterowat pracg pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od fizycznego
potaczenia czujnika z oprawg),

mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji -
redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej
instalacji,

zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujacych (pon.-pt.) oraz
weekendow (sb.-nd.),

zaprogramowanie wyjatkdw np. dni Swigtecznych, podczas ktérych oswietlenie
powinno miec¢ inng charakterystyke,

zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym
momencie,

pomiar pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, czasu pracy zrédta Swiatta dla
pojedynczego punktu swietlnego,

dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

pomiar czasu pracy sterownikow,

pomiar czasu pracy zrodet swiatta, utatwienie planowania grupowej wymiany zrodet
Swiatta,

uwzglednienie zaprojektowanego wspodtczynnika utrzymania — utrzymanie statego
strumienia $wietlnego w czasie,

Uszkodzenie opraw jest zgtaszane w dziennych raportach generowanych
automatycznie
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g. generowanie raportdw zuzycia energii oraz raportéw btedéw,
r. dodawanie nowych punktéw swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewoddw, tgczenia obwoddw itp.),
s. wprowadzanie potozenia punktéw poprzez podanie wspdtrzednych geograficznych
4) W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona programowanie grupy lamp zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego.

Wymagania dla urzadzen zdalnych
Parametry sterownika oprawy:

Zasilanie 230/50Hz,
Max. 450W
Kompatybilnos$¢ z protokotem DALI ew. 1-10V

o0 w»

Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych czujnikéw

Parametry urzadzenia typu hub (koncentrator, gateway itp.) (o ile hub jest wymagany do pracy
systemu):

A. Urzadzenie dostepne jest z nastepujgcymi interfejsami:
a. LAN,
b. 3G/LTE/4G,
c. Interfejs sieci MESH
B. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania
1) Sterowniki opraw muszg mieé¢ mozliwos$¢ zmiany stanu wtgczenia opraw.
2) Sterowniki opraw muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany stanu $ciemnienia oprawy poprzez
wykorzystanie sygnatu sterujgcego 1-10V lub DALI.
3) Sterownik powinien umozliwiaé ptynng zmiane poziomu $ciemnienia.
4) Sterowniki opraw muszg mierzy¢ chwilowe zuzycie mocy, napiecie zasilania, natezenie pradu
zasilania i wspotczynnik mocy.
5) Chwilowy pobdér mocy, napiecie zasilania i wspdtczynnik mocy powinny by¢ mierzone dla
kazdej oprawy, z uwzglednieniem parametréw samej oprawy
6) Sterowniki opraw muszg mierzy¢ chwilowy, aktualny poziom pobieranej mocy.
7) Urzadzenia zdalne muszg mie¢ mozliwos¢ logowania godzin przepracowanych w trybie
,wiaczone” dla kazdej oprawy.
8) Urzadzenia muszg mie¢ mozliwos$¢ przekazywania pomiardow do systemu sterowania,
9) W przypadku braku komunikacji, Urzgdzenia Zdalne muszg mie¢ mozliwo$s¢ monitorowania
i przechowywania nastepujacych parametréw wraz z czasem ich zarejestrowania:
a. Skumulowany czas w trybie ,wtgczona” (minuty)
b. Skumulowana konsumpcja energii (kWh)
10) W przypadku braku komunikacji, sterowniki opraw muszg mie¢ mozliwos¢ realizowania
wczesniej zaprogramowanego harmonogramu zaleznego od czasu stonecznego.

Zamawiajgcy wymaga zachowania sprawnosci systemu bez ponoszenia dodatkowych optat przez
okres co najmniej 10 lat.
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Uziemienie stupow.

Uziemienie stupow wykonaé jako taSmowe — bednarka FeZn25x4, ktdrg nalezy utozyé na catej
dtugosci trasy kablowej. Bednarke uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci min. 100cm pod kablem
w gruncie rodzimym. Wszystkie pofaczenia uziemien : spawane lub skrecane na zaciski srubowe M10.
Wszelkie potaczenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tasma Denso lub farbg antykorozyjna.
Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiary rezystancji uziemien stupéw, ktéra powinna wynosi¢ R<
30Q a stupéw koricowych R < 10Q.

Ochrona przeciwporazeniowa .

Zgodnie z wtp istniejgca sieé elektroenergetyczna pracuje w uktadzie TN-C. Jako $rodek dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej zastosowano urzgdzenia wykonane w |l klasie ochronnosci .Oprdcz
tego stupy metalowe nalezy dodatkowo uziemié za pomocg ptaskownika Fe-Zn25x4mm uktadanego
w tym samym wykopie co kabel na gtebokosci min.100cm.Ptaskownik ocynkowany nalezy przytaczyc
do zaciskéw uziemiajgcych kazdego stupa oswietleniowego. Wartos¢ uziemienia kazdego stupa
oswietleniowego powinna wynosi¢ R< 30Q a stupa koficowego nalezy uziemié opornoscig R< 10Q.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej wartosci uziemienia R<10 Q lub R<30Q nalezy
zastosowac sondy uziemiajace $20mm, | =1,5m./ ilos¢ szt.wg potrzeb./

5.6.2.6.0pinia geotechniczna.

Badania podtoza gruntowego na rozbudowe oswietlenia ciggdw pieszo-rowerowych na dziatce
gruntu nr 146/45 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie.

Podstawa prawna opracowania:

Art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r.Nr 243, poz.
1623, z pdzn.zm.).Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.). Na podstawie w/w rozporzadzenia ustalono co
nastepuje :Projektowany obiekt budowlany p.n.”, Przebudowa istniejgcego oswietlenia ciggu pieszo-
rowerowego w obrebie dziatki nr 146/45 w miejscowosci Lubartéw, Osiedle Kopernika Gmina Miasto
Lubartéow” nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sg proste.

W opinii oméwione zostaty uproszczone wyniki badan podtoza gruntowego terenu przeznaczonego
pod budowe oswietlenia, gdzie stupy posadowione sg na fundamentach betonowych
prefabrykowanych ( dostawa fabryczna ) o wymiarach 30cmx30cmx100cm zagtebionych na
gtebokosci do 100cm p.p.t. Na fundamentach zamocowane bedg stupy stalowe ocynkowane o
wysokosci 3,0mb. Opinie geotechniczng wykonano do projektu technicznego na wykonanie
os$wietlenia ciggéw pieszo-rowerowych w obrebie dziatki nr 146/45 za Szkotg Podstawowg Nr 4 w
Lubartowie. Teren badan potozony jest w Lubartowie przy ul. Kosmonautéw 11, na dziatce gruntu,
gdzie projektowane sg stupy oswietleniowe i linia kablowa oswietleniowa. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie réwniny lubartowskiej charakteryzujacej sie
mato urozmaicong morfologia.

Rzedne terenu w obrebie projektowanego oswietlenia wynoszg ok. 163m n.p.m.
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Miejsca wykonanych odkrywek gruntu wykonano do gtebokosci 1,0 m p.p.t. W miejscach
wykonanych odkrywek nie stwierdzono pojawienia sie wdd gruntowych. Gleba w obrebie
projektowanego oswietlenia jest piaszczysta. Poziom wody gruntowej w tym rejonie wystepowadé
moze na gtebokosci 0k.2,00m p.p.t. Wnioski i warunki posadowienia fundamentdw i linii kablowej.
Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podfozu projektowanego oswietleni sg korzystne i
pozwalajg na utozenie linii kablowej i postawienie stupéw oswietleniowych.

W wykonanych wykopach kontrolnych do gtebokosci 1, Om p.p.t nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Przekopywane grunty nie byty wilgotne. Poziom wody gruntowej w tym rejonie
moze wystepowaé na gtebokosci ok. 1,5m p.p.t. i dlatego warunki wodne nie bedg stanowity
przeszkody w pracach ziemnych. Wykopy do gtebokosci 1,2m nie wymagaja szalowania. Przy wiekszej
gtebokosci wykopy nalezy szalowaé. Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podiozu
projektowanego oswietlenia sg korzystne i pozwalajg na jego utozenie.

5.6.2.7. Obliczenia techniczne.

Zestawienie mocy dla catego obwodu oswietleniowego.

Oprawy istniejgce : 7szt.x 58W = 406W.

Oprawy projektowane : 7szt.x 13W =91W.

tacznie na obwodzie oswietleniowym zainstalowana bedzie moc

w wysokosci : P; =497W.

Linia projektowanego i istniejgcego oswietlenia terenu zasilana bedzie w uktadzie jednofazowym.
Na jednga faze przypada moc w wysokosci 497W co odpowiada pradowi:

lob,= 497W /0,93x 230 V = 2,32A

W czasie rozruchu bedzie ptynat prad:

l,=2,32Ax 1,5 = 3,48A

Dobieram zabezpieczenie 1,=20A w szafce oswietleniowej ( pole nr 6), ktére jest wystarczajace do
podfaczenia dodatkowo 7szt. opraw oswietleniowych o tacznej mocy 497W.

Dobieram kabel typu YKY4x6mm?®, 0 I44 = 50A.

Obliczenia spadkéw napiecia na projektowanym obwodzie oswietleniowym.

Ze wzgledu na matg moc podtgczanych opraw oswietleniowych ( tgcznie 497W), duzy przekrdj kabla
zasilajgcego oraz niedtugi obwdd oswietleniowy mozna pomingé¢ obliczanie spadkdéw napie¢, ktore
wynoszg utamki procenta. Spadki napieé i przekroje przewoddw spetniajg wymagania norm.

Sprawdzenie wybiorczosci zabezpieczeh / zwarcie w_ostatnim stupie projektowanego obwodu

os$wietleniowego /.

Postugujgc sie tabelg obliczeniowg liczenia zwar¢ dla istniejgcego uktadu spodziewany prad
zwarciowy lzw. =255A.

Prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia WT-1/gF-20A w SZ.0.
la= k* In=2,5x20A = 50,0A.
zatem lzw. > la 255A>50A
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7.4. Schemat zasilania zwarciowy

St.Trafo 15/0,4kV, ] 1,=225A
Kopernika 2 obwad oswietleniowy nr 6 - oswietlenie dziatki nr 146/45
400kVA
stup stup stup stup stup stup stup stup stup stup stup
nrl nr2 nr3 nr4 nr5 nr7 nr9 nr 10 nriil nri2 nri3
1=26 1=26 =26~ 1=28 1=24 1=26 1=26 1=22 1=22
WT-00/gF-20A
istn. szafka Sz.0
oswietleniowa /\
YAKY4x120,
YAKY4x35, 1=119mb. YKY4x6, 1=148mb.

1=15mb.

Rt =0,066Q, R13=0,205Q, R13 Cu=0,5476Q
Xt=0,017Q, X13=0,017Q, X13 Cu=0Q

R =0,818Q, Z=0,819Q,

X =0,034Q,

lzw. = 225A

5.6.2.8. Zestawienie podstawowych materiatéw montazowych.

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé¢
Kabel YKY4x6mm * mb. 172
2. | Folia niebieska kalandrowana mb. 144
3. | Stup parkowy stalowy ocynkowany szt. 7
szeSciokatny(osmiokatny), lub z Al., typu S-30,
H=3,0mb.,
4. | Fundament betonowy F-100 + ptyta chodnikowa k.pl. 7
5. | Oprawa oswietleniowa Led parkowa o parametrach szt. 7

moc 13W-20W, strumien swietlny:1760lm-2200Im
temperatura barwowa 3700-4000K

6 Ztacza bezpiecznikowe IZK-4 komplet (3moduty) kpl. 7
7. Wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts-00/6A szt. 7
8. Bednarka FeZn25x4mm mb 200
9. Przewdd YKY 3x2,5 mm? mb 21
10. | Rura ostonowa DVK75Arot kabla na kolizjach mb 11
11. | Opaski kablowe z tworzywa prod.np, Tabal”Lublin szt. 20
12. | Tabliczka informacyjna czerwona prod. , Tabal” szt. 13
13. | Masa uszczelniajgca ,Olkit” kg 2
14. | Piasek m’ 10,0

15. | Materiaty pomocnicze dobra¢ wedtug potrzeb
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5.6.3. ,Budowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego z szafkg zasilajgco-sterownicza SZ.0 i
wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ, przebudowa oswietlenia chodnika linig kablowg n.n. 0,4kV przy
boisku z postawieniem 7szt. latarni parkowych, demontaz 5szt. stupéw betonowych
oswietleniowych typu WZ-5 kolidujgcych z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym”, w ramach
zadania pn.,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

5.6.3.1.Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych robét.

- budowa 4szt. stupdw oswietleniowych z naswietlaczami do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

- budowa szafki oswietleniowej SZ.0 z wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ i zasilaniem kablowym

- budowa odcinka sieci kablowej n.n.0,4kVzasilajgcej oprawy parkowe wzdtuz chodnika.

- demontaz 4szt. stupéw betonowych oswietleniowych typuWZ-5 kolidujacych z projektowanym
boiskiem wielofunkcyjnym.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- wykonanie rowu kablowego po trasie uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Lubartowie, uzgodnienie NR GEO.6630.90.2023r.

- wykonanie wykopow pod fundamenty prefabrykowane do stupéw oswietleniowych szt.11 oraz pod
szafke zasilajgco — sterujacg SZ.0,

- utozenie w wykopanym rowie kablowym kabla n.n.0,4kV typu YKY4x10mm2 i YKY4x6mm2 do
zasilenia opraw oswietleniowych,

- postawienie 4sztuk stupow oswietleniowych o wysokosci h=10mb. do oswietlenia boiska
wielofunkcyjnego,

- postawienie 7sztuk stupédw oswietleniowych parkowych o wysokosci h=3mb. do oswietlenia
chodnika przy boisku wielofunkcyjnym,

- demontaz 4szt. stupéw betonowych oswietleniowych typuWZ-5 kolidujgcych z projektowanym
boiskiem wielofunkcyjnym,

- uruchomienie oswietlenia boiska wielofunkcyjnego i oswietlenia wzdtuz chodnika dla pieszych w
obrebie boiska.

5.6.3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- sie¢ elektroenergetyczna n.n. 0,4kV,

- istniejgce oswietlenie $ciezki dla pieszych na stupach betonowych WZ-5 kolidujgce z budowg
boiska wielofunkcyjnego, przeznaczone do demontazu,

- drogi i place utwardzone.

5.6.3.3. Elementy i obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

- wykopy pod kabel elektroenergetyczny,

- wykopy pod fundamenty prefabrykowane do stupéw oswietleniowych,
- istniejgca czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa 0,4kV,

- ruch kotowy i pieszy w obrebie boiska,

- demontaz i montaz urzadzen elektroenergetycznych n.n. 0,4kV.
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5.6.3.4. Przewidywane zagrozenia.

W trakcie wykonywania wykopdédw pod nowe kable elektroenergetyczne nalezy zwréci¢ szczegdlng
ostroznos¢ na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywa¢ recznie. Wykopy
na catej dtugosci oznakowac tasmg ostrzegawczg koloru biato — czerwong ,zagrozenie $rednie. Prace
pomiarowe w tym préby napieciowe — zagrozenie Srednie.
W trakcie wykonywania robét wystepuje zagrozenie:

a) sttuczenia,

b) skaleczenia,

c) porazenia pradem elektrycznym,
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé pod wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5.6.3.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikdw z zakresem stanowiskowych prac, trasg
linii kablowej, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia podpisami przeszkolonych
pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

- posiadaé aktualne badania lekarskie,

-posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D /w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac/,

- posiadac poswiadczenia szkolenia okresowego BHP.

5.6.3.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub sgsiedztwie w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5.6.3.7. Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy instalacjach elektroenergetycznych
opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych /Dz.U.1999 nr 80
poz. 912/.

W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

- pewne wytgczenie urzadzen przy ktérych bedg wykonywane prace przez uniemozliwienie dokonania
zmian zabezpieczen i sSrodkéw ochrony przez osoby nieupowaznione,

- zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego posiadajgcych aktualne swiadectwa,

- sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed uzyciem,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczonych spod napiecia,
- zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
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- sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie,
- uziemienie wytgczonego obwodu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- teren budowy i rozbiérki nalezy starannie ogrodzic,

- w widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczng,

- zabezpieczy¢ powstate wykopy,

- podczas wykonywania robét ziemnych nalezy uwazaé na przebiegajgce w rejonie prac instalacje
podziemne, o ile takie wystepuja,

- WSZzyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych,

- rozbiérka powinna byé prowadzona z uzyciem sprzetu recznego i mechanicznego,

- prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikdéw wykonujgcych
wczesniej tego typu prace,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma oséb
postronnych,

- wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Polecenie wykonania pracy.

Kazdy pracownik na wykonywang prace winien dostaé polecenie, ktére powinno zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy,

b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonywanie pracy, petnigcych
funkcje koordynujacego, dopuszczajgcego, kierownika robét,

e) planowanie przerw w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych
Inwestora.

5.6.3.8. Przepisy zwigzane.

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach
instalacjach energetycznych /Dz.U.1999 Nr 80 poz. 912/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 /Dz.U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

PRIMO PROJEKT Sp. z 0. 0., Ul. Okélna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
www.primoprojekt.pl
36


http://www.primoprojekt.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Czesc rysunkowa
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16.
17.

Plan zagospodarowania terenu —rys. PT 01

Wymiarowanie boiska - rys. PT 02

Przekrdj przez nawierzchnie A-A — rys. PT 03

Przekrdj przez nawierzchnie B-B — rys. PT 04

Ogrodzenie wys. 4,1 m—rys. PT 05

Ogrodzenie wys. 6 m —rys. PT 06

Modutowe siedzisko systemowe, rzut widok, przekréj — rys. PT 07
Projekt zagospodarowania dziatki - rys. 1/Z

Projekt zagospodarowania dziatki - rys. 1/ZW

. Schemat zasilania opraw oswietleniowych zdalnie z aplikacji- rys. 2/T

. Plan trasy demontazowej oswietlenia parkowego kolidujacego z budowg boiska — rys. 3/T

. Schemat ideowy zasilania istniejgcych i projektowanych opraw oswietleniowych - rys. 4/T

. Widok stupa oswietleniowego do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego — rys. 1/A

. Widok fundamentéw prefabrykowanych do stupéw oswietleniowych F1, D22/150 — rys. 2/A

. Widok poprzeczki zamontowanej na szczycie masztéow oswietleniowych do zamocowania

naswietlaczy oswietleniowych —rys. 3/A
Widok i schemat szafki oswietleniowej SZ.0 + F ( pomiar w ztgczu PGE) —rys. 4/A

Widok stupa oswietleniowego parkowego -rys.5/A

Zatacznik nr 1 — Obliczenia fotometryczne boiska
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