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17. Widok słupa oświetleniowego parkowego   – rys. 5/A 

Załącznik nr 1 – Obliczenia fotometryczne boiska 
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Oświadczenia autorów projektu 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  

zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 

poz.682, 553, 967) oświadczam, że projekt wykonawczy budowy boiska wielofunkcyjnego, obiektów 

małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Data i podpis 

mgr inż. Karolina 
Wyrwas-Zaborna 

Konstrukcyjno-
budowlana 

MAZ/0468/POOK/11  

mgr inż. Stanisław Mitura Elektryczna LUB/0113/POOE/09  

mgr inż. Robert Mitura Elektryczna LUB/0303/PEB/22  
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Część opisowa 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia jest budowa: 

- budowa boiska wielofunkcyjnego, 

- budowa ogrodzeń, 

- budowa terenów utwardzonych z kostki betonowej, 

- budowa oraz przebudowa linii kablowych, oświetlenia obiektu wraz z linią zasilającą - sieć 

elektroenergetyczna nn 0,4kV, 

- budowa obiektów małej architektury, 

- wykonanie trawników oraz nasadzeń drzew. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym opracowaniem aktualnie znajdują się: 

- drzewa i krzewy, 

- elementy małej architektury, tj. bramki do piłki nożnej, 

- instalacja oświetlenia terenu, 

- utwardzenia z kostki betonowej. 

Elementy zagospodarowania przewidziane do rozbiórki:  

- elementy małej architektury, tj. bramki do piłki nożnej, 

- oświetlenie terenu.  

W ramach przedmiotowego zadania na terenach, które pozostały po rozbiórkach istniejących 

elementów jak również na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robót należy wykonać 

trawniki dywanowe siewem. W razie konieczności należy wyrównać teren ziemią żyzną o miąższości 

max. 10cm na warstwie odsączającej z piasku. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Inwestycja obejmuje: 

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach całkowitych 24 x 44 m, 

- budowę ogrodzenia od strony północnej i południowej kompleksu o wysokości 4,1 m i całkowitej 

długości 90 m, 

- budowę ogrodzenia z funkcją piłkochwytu wyposażonego w dwie furtki oraz bramę wjazdową  

od strony wschodniej i zachodniej kompleksu o wysokości 6 m i całkowitej długości 53 m,,  

- budowę modułowych systemowych siedzisk na 10 miejsc każde oraz 9 szt. ławek z oparciem  

o minimalnych wymiarach całkowitych 1,92 x 0,65 m, 

- budowę wolnostojących stojaków na 5 rowerów każdy o minimalnych wymiarach całkowitych  

1,80  x 0,54 m - ilość 2 sztuki, 

- budowę koszy na śmieci o pojemności 70L – ilość 2 sztuk, 

- budowę tablicy z regulaminem obiektu o wymiarach 0,82 x 2/0,70 x 1,20m  - ilość 1 sztuka, 

- budowę  oświetlenia kompleksu  za pomocą 4 słupów oświetleniowych boiska z naświetlaczami  

do oświetlanie boiska wielofunkcyjnego, 
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- budowę szafki oświetleniowej SZ.O. , 

- przebudowę odcinka sieci kablowej n.n.0,4kV zasilającej słupy oświetleniowe, 

-  budowę terenów utwardzonych z kostki betonowej o gr 6 cm, 

- wykonanie trawników,  

- wykonanie nasadzeń zieleni, 

Wszystkie projektowane instalacje należy prowadzić trasami zgodnie z PZT. 

Dostęp do działki, na której projektowane są powyższe obiekty zapewniony jest bezpośrednio  

z drogi publicznej ul. Okopowej istniejącym wjazdem.  

 

4. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej  
1 056,00 m2 

Tereny utwardzone – kostka gr 6cm 526,94 m2 

Tereny zielone z trawy naturalnej 2 379,41 m2 

 

5. Rozwiązania techniczne poszczególnych obiektów 

5.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej   

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach całkowitych 44x22 m o nawierzchni 

poliuretanowej w kolorze RAL 3016 o grubości 16mm układanej maszynowo w technologii EPDM na 

warstwie ET grubości min. 35mm oraz podbudowie z kruszywa kamiennego. Użytkowa warstwa 

nawierzchni charakteryzuje się gładką bezspoinową fakturą. 

Konstrukcja podbudowy boiska wielofunkcyjnego: 

- 3 cm - miał kamienny 0-4mm 

- 10 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm  

- 20 cm - kruszywo łamane 31,5-63mm 

- geowłóknina F200 

- 30 – 50cm – piasek jako warstwa odsączająca 

Koryto należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR oraz warunkami 

przedstawionymi w opinii geotechnicznej. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów 

terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15. Na 

powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości ok. 0,5% zgodnie z częścią graficzną. 

Na przygotowanej jak powyżej konstrukcji podbudowy należy zamontować nawierzchnię 

poliuretanową wykonywaną na placu budowy.  

Bezwzględnie przed rozpoczęciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej:  

- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża,  

- równość podbudowy musi być zgodna z zaleceniami producenta systemu,  

- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 mm,  
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- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  

- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),  

- należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a 

temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 30C od panującej w danym miejscu 

temperatury punktu rosy. 

Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa o grubości 8mm układana na 

warstwie ET o grubości min. 35mm, jest mieszaniną granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm oraz 

lepiszcza poliuretanowego. Górna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu EPDM VIRGIN 

frakcji 1-3mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubość wierzchniej warstwy 8mm. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące 

systemu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM: 

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające pozostałe 

niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne. 

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny. 

3. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego  wykonane przez 

niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych 

zawartości metali ciężkich. 

4. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.  

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 

spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 

6. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 

Na płycie boiska wielofunkcyjnego należy wyznaczyć pola gry dla poszczególnych dyscyplin 

sportowych zgodnie z częścią rysunkową dla każdej dyscypliny linie innego koloru.  

Boisko wielofunkcyjne należy wyposażyć w:  

- dwie bramki do piłki nożnej/ręcznej, 

- cztery kosze do koszykówki, 

- dwa zestawy do siatkówki, 

- zestaw do tenisa. 

Wszystkie urządzenia montowane w tulejach. 

Opis poszczególnych zestawów w punkcie 5.5. Wyposażenie obiektu i elementy małej architektury. 

 
5.2. Ogrodzenia 

Zaprojektowano ogrodzenie boiska wykonane z paneli z prętów stalowych. 

Ogrodzenie kompleksu o wys. 6 m 

PANEL DOLNY 

Panel zgrzewany z prętów stalowych  

(poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych). 

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. 

Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. 
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Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 

Szerokość panela: 2500 [mm]. 

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. 

Wysokość panela 2030 [mm]. 

PANEL GÓRNY 

Panel zgrzewany z prętów stalowych  

(poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych). 

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. 

Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. 

Wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm]. 

Szerokość panela: 2500 [mm]. 

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. 

Wysokość panela 2030 [mm] oraz 1830 [mm] ( nad bramą) 

FURTKA OGRODZENIOWA 

Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.  

Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej. 

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji), 

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].  

Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. 

Wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 

BRAMA OGRODZENIOWA 

Brama  dwuskrzydłowa 

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.  

Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej. 

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji). 

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].  

Średnica drutu pionowego: 6 [mm], 

Wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 

Minimalne wymiary słupów ogrodzeniowych  80 x 80 x 3 mm. 

Minimalne wymiary słupów ogrodzeniowych o wysokości 6m 80 x 80 x 3 mm. Dla ogrodzenia  

o wysokości 4m minimalne wymiary słupów 40x80x3mm.  

Ogrodzenie kompleksu należy wyposażyć w bramę o szerokości 3,0 m i wysokości 2 m oraz dwie 

furtki  o szerokości 1,6 m i wysokości 2 m. Lokalizacja ogrodzenia, bramy oraz furtek zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. 

Wszystkie elementy ogrodzenia stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor 

zielony RAL6005. Słupy ogrodzenia zakotwione w fundamentach betonowych. Słupy ogrodzeń należy 

osadzić w stopach fundamentowych z betonu C20/25.  
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5.3. Tereny utwardzone z kostki betonowej 

Na terenie kompleksu zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej o gr. 6 cm. 

Konstrukcja podbudowy chodnika:  
− kostka betonowa gr. 6 cm,  
− podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,  
− pospółka gr. 5 cm,  
− grunt rodzimy.  

Kostka betonowa typ Holland w kolorze szarym.  

Koryto pod nawierzchnię z kostki należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR. 

Wymagana wartość zagęszczenia gruntu rodzimego Id=1,0. Tereny utwardzone należy oddzielić  

od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm układanych na 

ławie z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni nawierzchni z kostki należy wyprofilować spadki 

poprzeczne o wartości 1,5% w kierunku otaczającego terenu zielonego. 

 

5.4. Wyposażenie obiektu i elementy małej architektury 

Bramki do piłki nożnej i ręcznej 

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje się wykonanie boiska do piłki nożnej i ręcznej o 
wymiarach 20x40 m. 

Boisko należy wyposażyć w elementy: 

 bramki – 2 sztuki  

Konstrukcja główna wykonana z profili aluminiowych 80 x 80mm lakierowana proszkowo na kolor 

biały (RAL 9016), czerwone pasy w postaci naklejek z wytrzymałej folii PCV,  

Wymiary bramki: 3x2 m,  

Bramki mocowane w tulejach. Minimalny wymiar fundamentu to 50x50x60 cm; 

Planowane bramki z powinny spełniać wymagania normy PN-EN 749:2006 (lub równoważnej) 

  tuleja montażowa do bramki aluminiowej – 4 sztuki  

Tuleja stalowa, cynkowana. 

 siatka do bramki do piłki ręcznej  

Wykonana z polipropylenu bezwęzłowego o oczkach 10 x 10 cm.  

Lokalizacja bramek zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Rysunek 1 Przykładowa bramka do gry w piłkę nożną i ręczną. 
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(źródło:www.sportpoland.pl) 

 

Zestaw do koszykówki 

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje się wykonanie dwóch boisk do gry w koszykówkę. 

Pole do gry każdego boiska o wymiarach 15 x 22 m będzie ograniczone liniami szer. 5 cm w kolorze 

czarnym. Boiska należy wyposażyć w cztery kosze do gry w koszykówkę. 

Wyposażenie boisk do koszykówki: 

 obręcz – 4 sztuki 

Obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego. 

Lakierowana proszkowo na kolor pomarańczowy. 

 siatka  do obręczy – 4 sztuki 

Wykonana z  siatki polipropylenowej, bezwęzłowej. 

 tablica laminowana – 4 sztuki 

Wykonana z żywic epoksydowych o  wym. 105 x 180 cm 

 stojak do koszykówki jednosłupowy - 4 sztuki 

Stojak wykonany z kwadratowego cynkowanego ogniowo, stalowego profilu o wym. 100 x 100 x 4 

mm. 

Stojak montowany w tulejach 

 tuleja do stojaka do koszykówki – 4 sztuki 

Tuleja stalowa, cynkowana. 

Tuleje w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 1,1x 0, 8 x 0,9 m. 

Wszystkie planowane elementy zestawu do koszykówki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 
1270:2006 (lub równoważnej) 

Rysunek 2 Przykładowy zestaw do koszykówki. 

(źródło:www.sportpoland.pl) 
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Zestaw do siatkówki 

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje się wykonanie dwóch boisk do gry w siatkówkę. Pole 

gry każdego boiska o wymiarach 9 x 18 m będzie ograniczone liniami o szerokości 5 cm w kolorze 

żółtym. Boiska należy wyposażyć w zestawy do siatkówki. 

Zestaw do siatkówki składa się z: siatki z antenkami oraz dwóch słupków. Słupki z profilu 

aluminiowego o przekroju owalnym 120 x 70 mm. Słupki posiadają naciąg wewnętrzny, który 

znajduje się wewnątrz profilu. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej 

wysokości w przedziale  

106 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich także do gry w tenisa. Naciąg obsługuje się za pomocą 

zintegrowanej składanej korbki, która po naprężeniu siatki jest prostowana i chowana wewnątrz 

słupka. Szyna jezdna blokowana jest za pomocą prostego w obsłudze zacisku mimośrodowego  

z wkładką teflonową. Siatka mocowana jest w 8 punktach (czyli w 4 punktach do każdego słupka). 

Słupki montowane w tulejach w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 0,5 x 0,5 x 1 m. 

Tuleje do siatkówki o przekroju 70 x 120 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Przykładowe słupki do siatkówki. 
(źródło:www.sk-sport.pl) 

 

Zestaw do tenisa 

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje się jest wykonanie boiska do gry w tenisa. Boisko o 

wymiarach pola gry 11 x 24 m. Pole gry oznaczyć się linią szerokości 5 cm w kolorze niebiskim . Boisko 

należy wyposażyć w zestaw do tenisa. 

Boisko należy wyposażyć w elementy: 

 słupki aluminiowe  – 2 sztuki 

Wysokość słupków - 1,5 m. Słupki wykonane z aluminiowego profilu kwadratowego  80 x 80 mm. 

Słupki montowane w tulejach w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 0,5 x 0,5 x 1 m. 
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Wszystkie planowane elementy zestawu do koszykówki muszą spełniać wymagania normy  

PN-EN 1510:2006 (lub równoważnej) 

Rysunek 4 Przykładowy zestaw do tenisa. 

(źródło:www.polsport-sklep.pl) 

 

Modułowe siedziska systemowe 

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wyposażenie obiektu w dwa modułowe siedziska 

systemowe, które będą posiadały łącznie 20 miejsc siedzących. 

Siedziska plastikowe z oparciem o wysokości 36 cm umieszczone na konstrukcji stalowej 

ocynkowanej i podłodze z kraty pomostowej ocynkowanej. Posadowione na nawierzchni z kostki 

betonowej. 

Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem podczas realizacji inwestycji. 

Modułowe siedziska są zbudowane z elementów prefabrykowanych i należy je montować zgodnie  

z instrukcją producenta do nawierzchni z kostki betonowej. 

Lokalizacja modułowych siedzisk zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

 

Ławka 

Ławka z oparciem i podłokietnikami. Stelaż ławki wykonany z rury giętej o średnicy 60 mm i 

malowanej proszkowo  w kolorze RAL 9005.  Siedzisko oraz oparcie wykonane z listw z drzewa 

iglastego w kolarze Tek.  

Montaż zgodnie z instrukcją producenta. Na stałe przykręcanie kołkami do powierzchni twardych lub 

wolnostojący. 

Lokalizacja ławek zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Ilość sztuk - 9.  

Wymiary całkowite ławki min. 194 x 55 x 76 cm 
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Rysunek 5 Przykładowa ławka. 

 

Kosz na śmieci 

Kosz z daszkiem wykonany z blachy ze stali ocynkowanej i malowanej w kolorze RAL 9005  o 

pojemności 30L. 

Wysokość pojemnika 48 cm. 

Średnica wkładu 28 cm.  

Sposób mocowania do podłoża: betonowanie na ok. 50 cm w gruncie. 

Lokalizacja koszy zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Ilość sztuk – 5. 

 

 

Rysunek 6 Przykładowy kosz na śmieci 
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Stojak rowerowy 

Proponuje się wolnostojący stojak rowerowy z pięcioma stanowiskami z możliwością ustawienia 

stanowisk po skosie w zakresie 45-90 stopni. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej wykonanej z 

profili  30 x 30 x 1,5 mm. 

Mocowanie stojaka za pomocą śrub do nawierzchni z kostki betonowej. 

Ilość sztuk – 2. 

Całkowite wymiary stojaku min. 180 x 42 x 54 cm 

 

Rysunek 7 Przykładowy stojak rowerowy 
(źródło:www.stojaknarower.pl) 

Tablica z regulaminem obiektu  

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej malowanej na kolor RAL9005. 

Wykona z elementów:  

- rura – stal Ø 48,3 x 2mm,  

- płyta aluminiowo-kompozytowa 3mm, 

- folia samoprzylepna z laminatem. 

Lokalizacja tablicy zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Sposób mocowania do podłoża: betonowanie na ok. 40 cm w gruncie. 

Ilość sztuk – 1. 

Całkowite wymiary tablicy min. 82 x 200/70 x 120 cm. 
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Rysunek 8 Przykładowa tablica z regulaminem obiektu  
(źródło:www.stojaknarower.pl)  

 

5.5. Tereny zielone i nasadzenia 

Na terenie inwestycji zostaną wykonane nasadzenia Tuja Szmaragd - Thuja occidentalis 'Smaragd. 

Tuję ‘Szmaragd’ zaleca się sadzić wczesną jesienią (koniec września/październik) oraz wiosną 

(kwiecień - maj). Przy sadzeniu zachować minimalny rozstaw 50 - 80 cm.  

Wysokość sadzonek 120 - 140 cm.  Lokalizacja nasadzeń zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Podłoże przed sadzeniem krzewów powinno być oczyszczone, przekopane i wyrównane. 

Pozostały teren należy oczyścić, wyrównać i obsiać trawą. 

Ilość sztuk – 45. 

Rysunek 9 Przykładowa sadzonka Tuja Szmaragd 
(źródło:www.plantsrus.pl) 
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5.6. Instalacje elektryczne 

5.6.1. „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego z szafką zasilająco-sterowniczą SZ.O i 

wewnętrzną linią zasilającą WLZ, budowa oświetlenia chodnika  linią kablową n.n. 0,4kV przy 

boisku z postawieniem 7szt. latarni parkowych, demontaż 5szt. słupów betonowych 

oświetleniowych typu WZ-5 kolidujących z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym”. 

 

5.6.1.1. Założenia do projektowania 

W obrębie planowanych robót budowlanych znajdują się urządzenia uzbrojenia terenu  takie jak: 

wewnętrzna sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna. 

 W miejscu planowanego zamierzenia budowlanego istnieje obecnie czynny parking samochodowy   

z wystarczającą ilością miejsc parkingowych i oświetlone chodniki i przejścia dla pieszych. 

Nowym elementem do projektowania na tej działce jest zaprojektowanie obiektu pn. : „BUDOWA 

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ” wraz oświetleniem płyty boiska wielofunkcyjnego i przebudowę oświetlenia ścieżki 

dla pieszych kolidującej z budową boiska wielofunkcyjnego. 

Oprawy oświetleniowe  zasilone zostaną kablem doziemnym z miejsc przyłączenia określonych przez 

PGE Dystrybucja S.A w warunkach przyłączenia i warunkach przebudowy istniejącego oświetlenia 

ścieżki pieszo-rowerowej. 

Zasilanie boiska wielofunkcyjnego wykonać kablem doziemnym z szafki oświetleniowej SZ.O 

zlokalizowanej w obrębie boiska i zasilanej ze złącza kablowo – pomiarowego ZK-2L2+1L00+2P 

nr739/2/1. Zasilanie projektowanych opraw parkowych do rozbudowy istniejącego oświetlenia ciągu 

pieszo – rowerowego wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego Nr 5. 

W obrębie planowanych robót kablowych znajdują się obiekty jak uzbrojenie podziemne: kable 

energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie działki nr 146/45 znajduje się istniejące oświetlenie 

ścieżki dla pieszych, które koliduje z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego. Oświetlenie tego 

odcinka ścieżki dla pieszych należy wykonać po nowej trasie i na nowych słupach parkowych. Stare 

słupy parkowe betonowe typu WZ-5 w ilości 4szt. należy zdemontować i zutylizować. 

Wszystkie wybudowane urządzenia elektroenergetyczne n.n. 0,4kV i budowlane pozostają  na 

majątku  Gminy Miasta Lubartów od miejsca przyłączenia. 

 

5.6.1.2. Rozwiązania projektowe 

W ramach zamierzenia budowlanego w branży elektrycznej projektuje się wykonać następujące 

roboty budowlane: 

 - wykonać zasilanie kablowe , kablem n.n. 0,4kV typu YKY4x6mm2, oprawy oświetleniowe boiska 

wielofunkcyjnego szt. 8 

- zasilanie opraw oświetleniowych płyty boiska wielofunkcyjnego wykonać z  projektowanej szafki 

zasilającej - sterowniczej SZ.O zlokalizowanej w obrębie projektowanego boiska wielofunkcyjnego, 

- zasilanie szafki SZ.O wykonać ze złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia 

wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., 
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- rozbudowę istniejącego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej po nowej trasie wykonać zgodnie z 

pismem ( zgodą ) z PGE Dystrybucja S.A., 

- kolidujące słupy parkowe betonowe typu WZ-5 w ilości 5szt. należy zdemontować i zutylizować. 

- nowe kable zasilające, szafkę oświetleniową SZ.O i  słupy oświetleniowe ułożyć po trasie pokazanej 

na projekcie zagospodarowania działki, Rys. Nr 1/Z. 

a)  urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: istniejące kable oświetleniowe ścieżki 

dla pieszych i rowerów do wykorzystania przy rozbudowie ścieżki pieszo-rowerowej po nowej trasie, 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy, 

c) układ komunikacyjny – jak dotychczas, 

d) sposób dostępu do drogi publicznej – bez zmian, 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu : 

  - WLZ od złącza kablowo - pomiarowego do szafki oświetleniowej SZ.O wykonać  kablem doziemnym 

typu YAKY4x35mm2, l = 90mb.( rów kablowy 85mb.) 

 -  zasilanie wszystkich opraw oświetleniowych wykonać kablami doziemnymi typu YKY4x6mm2 , 

łączna długość kabla : 130mb.( rów kablowy 116mb.) 

- wszystkie kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7mb. na podsypce piaskowej nad i pod 

kablem o grubości 10cm. Kable w ziemi oznakować folią PCW koloru niebieskiego o szerokości min. 

20cm i oznacznikami kablowymi grawerowanymi,  

 f) ukształtowanie terenu i układ zieleni – bez zmian. 

 

Zakres opracowania  

1.Budowa 4szt. słupów oświetleniowych z naświetlaczami do oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 

wraz z zasileniem kablowym,  

2.Budowa szafki oświetleniowej SZ.O z wewnętrzną linią kablową zasilającą WLZ.  

3.Budowa odcinków sieci kablowej n.n.0,4kV zasilających 7 latarni parkowych wzdłuż chodnika. 

4.Demontaż 5szt. słupów betonowych oświetleniowych typu WZ-5 kolidujących z projektowanym 

boiskiem wielofunkcyjnym zgodnie z planem zagospodarowania pokazanym na projekcie 

zagospodarowania działki, Rys Nr 1/Z. 

 

Zasilanie elektroenergetyczne n.n. 0,4kV 

Budowa odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV ,WLZ, typ kabla doziemnego  YAKY4x35mm2, l= 90mb,  rów 

kablowy o długości 85mb., głębokość zakopania kabla  - 0,7mb. na   podsypce z piasku o grubości nad 

i pod kablem 10cm i oznaczeniem trasy folią  koloru niebieskiego celem zasilenia szafki 

oświetleniowej SZ.O. Kabel w wykopie oznaczyć  opaskami kablowymi grawerowanymi. 

Skrzyżowanie kabla n.n.0,4kV z siecią elektroenergetyczną doziemną wykonywać ręcznie a oba 

krzyżujące się kable osłonić rurami DVRϕ75, l=1mb. Prace wykonać zgodnie ze schematami 

elektrycznymi. 

 

Sterowanie oświetleniem  

Sterowanie oświetleniem zaprojektowano jako wolnostojącą szafkę oświetleniową SZ.O wykonaną z 

tworzywa poliestrowo-szklanego oraz fundamentu stanowiących typowe złącze kablowe z 

zamknięciem. Oświetlenie będzie sterowane poprzez stycznik 3-fazowy 40A , zamontowany w szafce 
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oświetleniowej, która zasilana będzie przyłączem kablowym WLZ typu YAKXS 4x35mm2 z istniejącego 

złącza kablowo-pomiarowego ZK-2L2+1L00+2P, nr 739/2/1, stacja trafo Kopernika 2. 

W projektowanej SZ.O. boiska projektuje się przełącznik ręczny tzw. bypass, obwodowe 

zabezpieczenia dla linii zasilających słupy oświetleniowe, gniazdo sieciowe serwisowe dla potrzeb 

własnych, sygnalizację obecności napięcia, ochronniki przeciwprzepięciowe oraz sterowanie 

oświetleniem. Drzwiczki do szafki oświetleniowej SZ.O zamykane będą na zamki patentowe, do 

których klucze będzie posiadała obsługa. Dla szafki oświetleniowej wykonać trwałe opisy i schematy. 

Drzwi obudowy należy wyposażyć w zewnętrzną tabliczkę informacyjną i ostrzegawczą. W szafce 

umieścić aparaturę elektryczną. 

Sterowanie oświetleniem będzie realizowane ręcznie przełącznikiem FS-10 załączającym oświetlenie 

boiska na czas potrzebny użytkownikom oraz dodatkowo zamontowany będzie programator cyfrowy 

GSM typu ASTorlik przeznaczony dla potrzeb zdalnego sterowania- załączenia i wyłączenia 

projektowanego oświetlenia płyty boiska. Projektuje się sterownik programowalny, który za pomocą 

aplikacji użytkownik może załączyć oświetlenie obiektu sportowego na czas od 30 minut do 90 minut. 

Użytkownik w każdej chwili będzie mógł skontrolować czas pozostały do wyłączenia oświetlenia a 

Zarządca obiektu będzie mógł według swojego uznania określić godziny korzystania z oświetlenia na 

boisku. Zabezpieczenie sterownika za pomocą kodu daje pełne bezpieczeństwo, aby nikt 

niepowołany nie zmienił ustawień sterownika. 

Aplikacja mobilna wraz ze sterownikiem to rozwiązanie dające możliwość zdalnego załączania 

oświetlenia na obiekcie sportowym bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów użytkowania. 

Do szafki zasilająco-sterowniczej SZ.O należy doprowadzić internet dla potrzeb zdalnego sterowania 

oświetleniem. 

 

Ochrona przeciwnapięciowa  

Ochronę przepięciową stanowią ochronniki przepięć zamontowane w szafce oświetleniowej SZ.O. 

Szafkę oświetleniową i każdy słup oświetleniowy należy uziemić : R≤ 10Ω. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Planowane  zamierzenie inwestycyjne polega głównie na prowadzeniu robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

stąd też dodatkowa ochrona przeciwpożarowa tych nowych obiektów nie jest wymagana. 

Stan ochrony przeciwpożarowej dla działki i terenu nie uległ zmianie. Straż pożarna do parkingu może 

dojechać istniejącą drogą utwardzoną na działce nr 146/45. 

 

5.6.1.3. Obliczenia techniczne  

Zestawienie mocy zainstalowanej na boisku za SP- 4 i zasilanej  z SZ.O. 
 

L.p. Nazwa odbioru             Moc 
zainstalowana 

[kW] 

współczynnik 
jednoczesności 
           kj 

Moc szczytowa 
  Pszcz. [ kW] 

1. 
 

Oprawy oświetleniowe 
( naświetlacze Led) 

8szt.x255W= 
2.040W 

1,0 
 

2,04kW 
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2. Gniazdo serwisowe 
w SZ.O, 230V, 16A.  
 

2.000W           0,7 1,40kW 

 RAZEM 4,040kW  3,44kW 

 

Dobór wewnętrznej linii zasilającej do projektowanej szafki oświetleniowej SZ.O.  

Moc szczytowa. 

PS= 3,44kW 

Obliczenie prądu pobieranego ze złącza kablowo-pomiarowego  

ZK-2L2+1L00+2P nr 739/2/1, ST-24  Kopernika 2. 

   fazęA
x

W
xU

PIobl 1/35,5
93,0*40073,1

440.3
cos*73,1. 


 

Kryteria doboru kabla WLZ zasilającego projektowane boisko wielofunkcyjne. 

Zgodnie z PN-IEC 60364 dla kabla zasilającego ziemnego typu YAKY4x35mm2 muszą być spełnione 

następujące warunki obciążeniowe : 

1. Iobl.     Inb.   Idd. 

2.  I 2    1,45 Idd  , gdzie I2  = 1,6Inb. 

gdzie : dla wyłącznika nadmiarowo – prądowego typu S303C-20A mamy,  

 Iob. =  5,35A  20A  80A 

          1,6x20A  1,45 x 80A  

           32A < 116,0A 

 Dla wyłącznika nadmiarowo prądowego typu S303C-20A , obydwa warunki są spełnione. 

 Oznaczenia : 

           Inb. – prąd znamionowy zabezpieczenia 

           Idd.  - dopuszczalne długotrwałe obciążenie kabla, 

           I2 = 1,6 x Inb.=1,6x20A = 32A - prąd powodujący zadziałanie 

                                                              zabezpieczenia głównego 

      W czasie rozruchu będzie płynął prąd: 

      Ir = 5,35A x 1,5 = 8,025A  

Każde zwarcie w SZ.O przy boisku i w złączach słupowych wyłączy zabezpieczenie główne obwodu. 

 

Budowa wewnętrznej linii zasilającej / wlz / do SZ.O. 

Wewnętrzną linię zasilającą od ZK-2L2+1L00+2P nr 739/2/1, ST-24,  Kopernika 2 do SZ.O przy boisku 

wielofunkcyjnym wykonać kablem ziemnym typu YAKY4x35mm2,l = 90m/rów85mb.  

Przed   przystąpieniem do   wykonawstwa   robót   dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy  WLZ. 

Kabel od złącza ZK-2L2+1L00+2P nr 739/2/1 do szafki oświetleniowej SZ.O przy boisku układać 

zgodnie z  załączonym planem  trasy  w  rowie kablowym  na  głębokości 70cm. 

Odległości kabla od urządzeń podziemnych zachować zgodnie z pkt. 3.1.6. PN-76/E-05125. 

Kabel WLZ przechodzący pod placami utwardzonymi ułożyć w rurze osłonowej DVR 75Arot.  

Kabel WLZ w rowie kablowym układać linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu wystarczającym 

do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu   na   uprzednio wykonanej   podsypce z piasku 

o grubości  10cm.  

Wloty rur osłonowych powinny być uszczelnione zgodnie z zaleceniem producentów osprzętu 

 



 




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kablowego lub uszczelniaczami z mas plastycznych / Olkit /, taśm, rur termokurczliwych odpornych 

na warunki środowiskowe.  

Na kabel nałożyć opaski adresowe w odstępach co 5mb. a w złączu przyłączeniowym  n.n. 0,4kV i 

SZ.O tabliczki informacyjne. 

Napisy na opaskach wykonać zgodnie z wytycznymi wykonywania opisów i oznaczeń elementów 

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin. 

Następnie kabel przysypać taką samą warstwą piasku 10cm i warstwą rodzimego gruntu o gr.15cm. 

Rów kablowy przykryć folią PCV koloru niebieskiego i rów kablowy zasypać ziemią z wykopu, 

ubijając ją warstwami.  

Przewód PE w szafce oświetleniowej należy uziemić. Uziemienie powinno wynosić R<10 . 

Kabel WLZ przed załączeniem pod napięcie powinien posiadać następujące badania:  

 -  sprawdzenie ciągłości żył, 

 -  pomiar izolacji induktorowym miernikiem izolacji o napięciu 

    2,5kV. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

 

Obliczenie spadku napięcia na kablu WLZ i najdłuższym kablu zasilającym oprawy oświetleniowe z 
SZ.O na boisku.  

 

YKY4x6mm2,

 l=27mb.

słup

nr 1

słup

nr 3

St.Trafo  15/0,4kV,

Kopernika 2

400kVA

słup

nr 2

=

l=26

Obliczenie spadku napięcia  na  WLZ  i najdłuższym

odcinku kabla do oprawy owietlenia boiska

S303C-20A

YAKY4x35,

 l=90mb.

 słup

nr 4

Złącze kablowo - pomiarowe

 ZK-2L2+1L00+2P, nr 739/2/1.

SZ.O.

YKY4x6mm2,

 l=52mb.
YKY4x6mm2,

 l=45mb.

UUU = =1 2 3U 4
= 0,050,090,08

0,16

 

%05,0
400653

.45510100

2**

**100
%3 2


xx

mbWxx

Us

lPU


 

                       %09,0
400653

.521020100

2**

**100
%2 2


xx

mbWxx

Us

lPU


 

                     %08,0
400653

.271275100

2**

**100
%1 2


xx

mbWxx

Us

lPU


 

                     %16,0
4003535

.903440100

2**

**100
%4 2


xx

mbWxx

Us

lPU


 

                       ∆U%  = 0,38 % < 2 %  dopuszczalnego 
 


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  Spadek napięcia w normie. 

                                                                 

YKY4x6mm2,

 l=27mb.

słup

nr 1

słup

nr 3

St.Trafo  15/0,4kV,

Kopernika 2

400kVA

słup

nr 2

l =124mb.

S303C-20A

YAKY4x35

,

 l=90mb.

Złącze kablowo - pomiarowe

 ZK-2L2+1L00+2P, nr 739/2/1.
SZ.O.

YKY4x6mm2,

 l=52mb.

YKY4x6mm2,

 l=45mb.

10.5. Schemat zasilania zwarciowy.

I
z
=270A

S303C-16A

 

Zabezpieczenie w złączu kablowym ZK-2L2+1L00+2P jest wystarczające do podłączenia boiska o 

mocy 3.440W. 

 

Sprawdzenie wybiorczości zabezpieczeń ( zwarcie w złączu kablowym ostatniego słupa 
oświetleniowego). 

Posługując się tabelą obliczeniową (pkt.10.7) dla istniejącego układu jak w pkt.10.5 spodziewany prąd 

zwarciowy  I zw. = 270A . 

Prąd zapewniający samoczynne zadziałanie zabezpieczenia  typu S303C-20A w złączu kablowym 

wynosi.  

 Ia =  k* In = 10x20A = 200A. 
 zatem Izw. > Ia              270A>200A 
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Wybiórczość zabezpieczenia jest spełniona. 
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5.6.1.4. Zestawienia montażowe materiałów. 

Tabela montażowa materiałów przy montażu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. 

Lp. Materiał lub aparat Jedn. miary Ilość 

Roboty elektryczne 

1.    Kabel YAKY4x35mm2 ( kabel WLZ ) mb. 90 

    2. 
Rura DVRϕ75 osłonowa kabla WLZ mb. 50 

    3. 
Rura osłonowa dwudzielna A58PS kabla telekom. mb. 1 

    4. 
Szafka oświetleniowa SZ.O. wyposażona  kpl. 1 

    5. Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 
ogniowo typ: CN10/3/76/F220 

szt. 4 

    6. Belka na słupy B2/1000-60 do mocowania opraw 
oświetleniowych 

szt. 4 

    7. 
Fundament prefabrykowany D22/150 szt. 4 

    8. Oprawy oświetleniowe LED ( naświetlacze ) o 
parametrach: moc 255W, strumień 32400lm 

szt. 8 

    9. Kabel YKY4x6mm2 do zasilenia opraw 
oświetleniowych do złącz kablowych 

mb. 130 

   10. Kabel YKY3x2,5mm2 do zasilenia opraw 
oświetleniowych od złącza do opraw oświetl. 

mb. 80 

   11. Folia izolacyjna PCW niebieska nad kabel, 
szerokość 40cm 

mb. 166 

   12. 
Złącza kablowe izolowane typu IZK-4 kompletne szt. 8 

   13. 
Głowiczki termokurczliwe czteropalczaste szt. 2 

   14. 
Piasek zwykły na podsypkę pod kabel i rurę m3 16 

   15. Opaski kablowe Oki           szt.           30 

   16. Płaskownik ocynkowany PFe/Zn25x4           mb.           220 

   17. Pozostałe materiały dobrać według potrzeb   

 

5.6.1.5. Zalecenie końcowe 

 Wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu 

ich spod napięcia. Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia  w zakresie eksploatacji i montażu urządzeń elektrycznych zgodnie z zasadami 

zawartymi w przepisach BHP dotyczących prac przy urządzeniach elektrycznych oraz z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania. 

 Istotne zmiany w postanowieniach projektu technicznego należy przed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 
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 Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem 

spełniania przezeń wymagań technicznych, nie gorszych niż materiały i urządzenia przy-

kładowo dobrane. Wbudowane materiały i urządzenia powinny być wolne od wad, spełniać 

wymagania norm oraz posiadać certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE, itp. 

 Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary rezystancji izolacji 

obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień i sprawdzenia skuteczności ochrony prze-

ciwporażeniowej. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach pomiarowych, dołączonych do 

dokumentacji powykonawczej. 

 

     Na etapie wykonawstwa należy uwzględnić  uwagi z narady koordynacyjnej                                         

GEO.6630.160.2023 z dnia 21.11.2023r, pkt.6. FIBEE I Sp. z o.o.   

    Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE I SP Z O.O.: 

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za 

pomocą przekopów próbnych. 

2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury 

FIBEE IV SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy 

naprawę. 

3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network 

Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com 

4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający 

możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE IV SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w 

trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. należy ją zabezpieczyć i 

bezwzględnie powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi 

odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie 

uszkodzeń infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które 

mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku 

transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących 

INEA z abonentami Service-Level Agreement. 

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. (skrzyżowania lub 

zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod 

nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE IV SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru 

wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 

grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają 

odbiorowi przez służby techniczne FIBEE IV SP Z O.O. 

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót 

ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je 

zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 

7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych 

FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z 

normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela 

FIBEE IV SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W 
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przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich 

skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.O. 

8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 

24:00 do 6:00). 

9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane 

przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z O.O.). 

10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany 

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem 

odbioru prac. 

11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo 

nanieść na mapy i dostarczyć do FIBEE IV SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w 

terminie 3 miesięcy od zakończenia prac. 

 

5.6.2.  Przebudowa istniejącego oświetlenia ścieżki dla pieszych i rowerzystów po przeniesieniu 
chodnika poza miejsce kolidujące z budową boiska wielofunkcyjnego. 

5.6.2.1.Podstawa opracowania. 

Projekt niniejszy opracowano w celu oświetlenia nowego ciągu pieszo-rowerowego po likwidacji 

istniejącego oświetlenia w związku z budową boiska wielofunkcyjnego za Szkołą Podstawową Nr 4 

oraz na podstawie dokumentów: 

    - pismo - zgoda PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie projektowanych latarni oświetlenia 

parkowego do istniejącego wydzielonego oświetlenia parkingu za Szkołą Podstawową Nr4 zasilanego 

z szafki oświetleniowej przy stacji transformatorowej Kopernika 2.  

    - obowiązujących norm i przepisów, 

    - inwentaryzacji stanu istniejącego i stanu projektowanego,  

    - mapa do celów projektowych w skali 1:500 , 

    - uzgodnień roboczych z Gminą Miasto Lubartów w Lubartowie,  

    - uzgodnień roboczych z Rejonem Energetycznym Lublin - Teren. 

 

5.6.2.2.Zakres opracowania. 

Projekt swoim zakresem obejmuje oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Lubartów 

za SP-4 w Osiedlu Kopernika przy ul. Kosmonautów 11.  

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego za boiskiem przy SP-4 zaprojektowano poprzez ustawienie 7 

słupów oświetleniowych parkowych stalowych sześciokątnych ocynkowanych ( lub aluminiowych) o 

wysokości H=3mb.bez wysięgników, produkcji np. firm Elektromontaż Rzeszów, Elmonter Zagórów, 

Valmont Siedlce lub ROSA. 

Na postawionych słupach zamontować oprawy parkowe LED o następujących parametrach : moc 

opraw: 13W-20W, strumień świetlny: 1760lm do 2200lm, temperatura barwowa: 3700 - 4000K. 

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych parkowych zaprojektowano kablem ziemnym 

typu YKY4x6mm2, l=172m/rów 144m od istniejącego słupa przyłączeniowego Nr 5 zgodnie z 

pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, znak: L.dz. /PGED1138167KW23/2023. Istniejące i 

projektowane oświetlenie zasilane jest z szafki oświetleniowej SZ.O będącej własnością PGE Lublin - 

Teren i zlokalizowanej przy stacji transformatorowej Kopernika 2. 

Pomiar energii elektrycznej i zabezpieczenie istniejącego obwodu oświetleniowego w istniejącej 

http://www.primoprojekt.pl/


PROJEKT WYKONAWCZY 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 
 

 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o. o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

 www.primoprojekt.pl  
25 

 

szafce oświetleniowej SZ.O przy stacji trafo 15/0,4kV Kopernika 2. 

Istniejące i projektowane oświetlenie wydzielone pozostaje w całości na majątku Gminy Miasta 

Lubartów tj. od miejsca przyłączenia kabla w szafce oświetleniowej. 

 

5.6.2.3.Prace demontażowe odcinka oświetlenia parkowego będącego własnością PGE  

Dystrybucja S.A. 

Wykonawca przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego ( własność PGE Dystrybucja S.A.) 

winien zdemontować wszystkie elementy sieci oświetlenia parkowego kolidującego z budową 

boiska wielofunkcyjnego za Szkołą Podstawową Nr 4 zgodnie z załączoną mapą „ Planu trasy 

demontażowej odcinka oświetlenia parkowego kolidującego z budową boiska wielofunkcyjnego za 

Szkołą Podstawową Nr 4 w Lubartowie”. 

Tabela demontażowa : 

Wyszczególnienie Jednostka długość  

Kabel YAKY4x35mm ( uszkodzony i nieczynny na odcinku 
: od słupa nr 6 do słupa nr 7)  

 

mb. 32 

Kabel YAKY4x35mm2 – odcinek: słup nr 3do słup  4 
Kabel YAKY 4x35mm2- odcinek: słup nr 4 do słup 5 
Kabel YAKY 4x35mm2 – odcinek: słup nr 5do słup 6 
                   Łączna długość kabla: 124mb. 

mb. 
mb. 
mb. 

29 
29 
34 
 

Słupy betonowe parkowe, żerdzie typu WZ-5, szt.5, 
zdemontować w całości , zutylizować formalnie za 
dokumentem, który należy dostarczyć do RE Lublin-Teren 
w Lublinie. 

szt. 5 

Oprawy oświetleniowe parkowe (w dobrym stanie) 
wraz ze źródłami światła Led , 5 kompletów, należy 
zdemontować i zdać na  Posterunek Energetyczny 
Lubartów, ul. Nowodworska 8 
  

szt. 5 

Wniosek : kable ziemne jak wyżej unieczynnić, 
zabezpieczyć i pozostawić w ziemi. 

  

 

5.6.2.4.Założenia projektowe. 

   1. Projektowane oświetlenie ciągów pieszo - rowerowych powinno spełniać parametry oświetlenia 

klasy S3. 

   2. Do oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego zaprojektowano 7szt. nowych słupów 

oświetleniowych stalowych sześciokątnych ( ośmiokątnych) ocynkowanych stożkowych lub 

aluminiowych ROSA) o parametrach :     

- słupy parkowe : H=3,0mb., szt.7 i zabudowanymi na nich oprawami oświetleniowymi LED: moc 

opraw: 13W-20W, strumień świetlny: 1760lm do 2200lm, temperatura barwowa: 3700 - 4000K 

spełniające wymagania normy oświetlenia ścieżek pieszo – rowerowych S3. 

Projektowane oświetlenie wydzielone pozostaje na majątku Gminy Miasto Lubartów. 

Obliczenia oświetlenia dokonano w oparciu o program firmy DIALux4.12 . 

2
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5.6.2.5.Trasa i sposób ułożenia kabli. 

Budowa linii kablowej do oświetlenia ścieżek pieszo - rowerowych. 

Projektuje się wykonanie zasilenia opraw oświetleniowych kablem ziemnym typu YKY4x6mm2 o 

łącznej długości, l=172m( rów144mb).Przyłączenie do istniejącego słupa oświetleniowego Nr 5. 

Zasilenie istniejącej szafki oświetleniowej SZ.O przy stacji transformatorowej Kopernika 2 z rozdzielni 

nn. stacji transformatorowej ST-24 Kopernika 2, pole nr 4. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii 

kablowej, zabezpieczeniu i oznakowaniu robót, można przystąpić do wykonywania rowu kablowego. 

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. 

Kabel zasilający wydzielone oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych należy ułożyć w rowie kablowym 

o szerokości ok. 40cm i głębokości min. 70cm licząc od najniższej rzędnej terenu po trasie przebiegu 

kabla  na warstwie piasku o grubości 10cm. Kabel sieci kablowej układać zgodnie z załączonym 

planem trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lubartowie w 

rowie kablowym na głębokości 70cm  linią falistą z zapasem 1–3%  długości wykopu wystarczającym 

do skompensowania ewentualnych  przesunięć gruntu na podsypce z piasku nad i pod kablem 

warstwą 0,1m i przykryciem  niebieską folią kalandrowaną na głębokości 40cm. Odległości kabla od 

urządzeń podziemnych zachować zgodnie z pkt.3.1.6.normy PN-76/E-05125 i SEP - E-004. 

Przy słupach oświetleniowych, przepustach kablowych wykonać zapasy eksploatacyjne kabla o 

długości po około 0,5m. 

Poprzeczne przejście kabla pod powierzchniami utwardzonymi ścieżek pieszo-rowerowych wykonać 

rozkopami lub przewiertami na głębokości 1,2mb.w osłonie ruryDVKϕ75 o długościach wystających 

po obu stronach nawierzchni utwardzonej po 0,5mb.  

Na kablu założyć trwałe opaski adresowe w odstępach co 5mb. oraz przy wejściu kabla do 

projektowanych słupów oświetleniowych. Opaski informacyjne adresowe należy umieścić także po 

obu stronach przepustów. Dodatkowo w złączach słupowych należy umieścić tabliczki  informacyjne 

grawerowane koloru czerwonego (własność Gmina Miasto Lubartów).Opaski adresowe i tabliczki 

informacyjne grawerowane należy  wykonać zgodnie z wytycznymi wykonywania opisów i oznaczeń 

elementów sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., wzór nr 6c.Otwory przepustów i rur 

osłonowych należy uszczelnić zgodnie z zaleceniami producentów osprzętu kablowego lub ( np. 

Olkitem ). Po zabezpieczeniu przez wykonawcę kolizji kabla z uzbrojeniem podziemnym, osłonięciu go 

rurami osłonowymi, zgłosić kabel do odbioru przed zasypaniem do właścicieli kolidującego z kablem 

uzbrojenia podziemnego. Wzdłuż układanego kabla oświetleniowego należy ułożyć bednarkę 

FeZn25x4mm na głębokości min. 100cm i podłączyć pod zacisk uziemiający każdego słupa. Przy tak 

wykonanym uziemieniu każdy słup będzie posiadał rezystancję uziemienia R< 30 Ω a słupy końcowe 

R≤10 Ω. Jest to dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. Pomiar energii elektrycznej w istniejącej 

szafce oświetleniowej. Projektowany kabel oświetleniowy będzie kolidował z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym: siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Miejsca ułożenia rur 

osłonowych oraz ich typy pokazano na planie wykonawczym trasy linii kablowej oświetlenia ciągów 

pieszo-rowerowych za Szkołą Podstawową Nr 4 w Lubartowie. Po ustawieniu słupów 

oświetleniowych i ułożeniu kabla należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

budowanego oświetlenia. 
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Kabel przysypać 10-cio cm warstwą piasku, a następnie 20cm warstwą rodzimego gruntu i ułożyć 

folię ochronną koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie rowu wykonywać warstwami, z 

równoczesnym ubijaniem ziemi. Dokonać naprawy nawierzchni oraz uporządkować teren trasy 

ułożonego kabla. 

Oznaczenie linii kablowych. 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej swojej długości w trwałe oznaczniki (np. 

opaski kablowe typu OKI ) rozmieszczone w odstępach nie dłuższych niż 5mb. oraz przy mufach i w 

miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Opisy urządzeń energetycznych wykonać 

zgodnie z wytycznymi wykonywania opisów i oznaczeń elementów sieci dystrybucyjnej PGE 

Dystrybucja S.A. wzór nr 6c. 

 

Dobór słupów i fundamentów. 

Do oświetlenia projektowanego ciągu pieszo-rowerowego za SP-4 w Lubartowie zaprojektowano 

słupy oświetleniowe stalowe sześciokątne ( lub ośmiokątne) ocynkowane typu S-30, przystosowane 

do zamocowania opraw parkowych na ich szczytach. 

Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie. Dodatkowo, na 

zamówienie, producent oferuje pokrycie słupów dodatkowymi powłokami malarskimi, dzięki czemu 

przedłużona zostaje jego żywotność. Słupy te wykonane są z taśmy stalowej lub blachy ocynkowanej 

o grubości od 3mm do 4mm i są przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych F-100/200 o wymiarach 0,3x0,3xl,0 m. Do obliczeń przyjęto następujące 

założenia: 

Średnia odległość pomiędzy słupami to około 22mb. 

Na schemacie ideowym i wykonawczym trasy oświetlenia pokazano dane projektowanych słupów  

oświetleniowych. Słupy posadowione są na prefabrykowanych fundamentach, dostarczanych łącznie 

ze słupami. W prefabrykowanym fundamencie są osadzone elementy śrubowe i nakrętki do 

mocowania podstaw słupa oraz mocujące zawias. Fundamenty powinny wystawać do 6 cm nad 

zniwelowanym poziomem terenu. We wszystkich wnękach słupowych zamykanych pokrywą 

mocowaną do słupa za pomocą zamka na klucz nasadowy należy zamontować złącza słupowe typu 

IZK-4 wyposażone w jeden bezpiecznik topikowy Bi-Wts-6A (mały paluszek) dla zabezpieczenia  

oprawy oświetleniowej i listwę zaciskową umożliwiającą podłączenie 3kabli YKY4x6  i 1 przewód 

YKY3x2,5 mm2 zasilający oprawę z izolacją na napięcie 750V. 

 

Dobór opraw i lamp oświetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe będą posiadały następujące parametry techniczne: 

 źródła światła typu LED o wskaźniku oddawania barw nie mniejszym niż Ra 70 i temperaturze 

barwowej z zakresu barwy neutralny 4000K z tolerancją nie większą niż +/- 400K; 

 skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 130lm/W; 

 oprawa o szczelności komory optycznej IP 66; 

 korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego 

proszkowo; 

 klosz oprawy chroniący źródła światła o odporności na uderzenia nie mniejszej niż IK09; 
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 oprawy typu ulicznego wyposażone w uchwyt o średnicy ø 48-60mm pozwalający na montaż 

zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zmianę kąta nachylenia oprawy w 

zakresie minimum od -15 st. do +15 st. z krokiem nie większym niż co 5 st.; 

 Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur co najmniej od -30oC do +30oC  

 Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-

240V 50-60Hz. 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne  z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009,  

 Oprawa musi być oznaczona znakiem  CE oraz posiadać deklarację zgodności  

Zainstalowane oprawy typu LED będą spełniały obowiązujące normy i przepisy, dotyczące  

w szczególności oświetlenia dróg i placów. 

Wymagania związane ze sterowaniem, komunikacją i warstwą informatyczną: 

1) Zasilacze opraw muszą posiadać interfejs DALI lub 1-10V pozwalający na dynamicznie 

obniżanie mocy oprawy, a tym samym strumienia świetlnego oprawy. Sterownik oprawy 

musi mieć możliwość przekazywania informacji na temat parametrów pracy oprawy oraz 

komunikatów o błędach/awariach, 

2) Oprawy muszą być wyposażone w sterowniki, które dwukierunkowo, poprzez obustronną 

komunikację z systemem sterowania, umożliwiają m.in. zmianę strumienia świetlnego 

oprawy,  

a tym samym zmniejszenie zużywanej energii, 

3) Sterowniki opraw muszą mieć połączenie z Internetem poprzez centralne urządzenia typu 

hub zlokalizowane w szafie lub jej bezpośrednim otoczeniu, lub bezpośrednio z poziomu 

oprawy 

4) Topologia połączenia sterowników opraw z urządzeniami typu hub (o ile hub jest wymagany 

do pracy systemu) musi być topologią Mesh, a uszkodzenie jednego z urządzeń nie może 

wpływać na niezawodną pracę pozostałych,  

5) Sieć bezprzewodowa łącząca urządzenia musi dynamicznie rekonfigurować połączenie 

pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, 

6) Komunikacja pomiędzy sterownikami opraw, a urządzeniami typu hub (o ile hub jest 

wymagane do pracy systemu) musi odbywać się bezprzewodowo. W ramach prac nie będzie 

doprowadzane okablowanie do opraw/punktów oświetleniowych ani też nie jest możliwe 

wykorzystanie nieużytych przewodów/kabli, jeśli takie są doprowadzone do punktu 

oświetlenia/oprawy 

7) Redukcja mocy musi odbywać się przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł 

LED jednocześnie, a nie przez odłączanie zasilania od poszczególnych modułów LED w jednej 

oprawie 

8) System sterowania winien udostępniać dwukierunkowy interfejs, umożliwiający komunikację 

z zewnętrznym systemem decyzyjnym. 

9) Komunikacja powinna odbywać się z wykorzystaniem odpowiedniego, otwartego protokołu 

komunikacyjnego (np. HTTP 1.1, XMPP). 

10) Interfejs musi posiadać mechanizm uwierzytelniania, zabezpieczający przed nieuprawnionym 

dostępem. 
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11) Wartości reprezentujące czas muszą być przysyłane w formacie zgodnym z normą ISO 8601. 

12) Każde urządzenie powinno posiadać interfejs w systemie sterowania, pozwalający na 

wyświetlanie i analizę informacji o parametrach i stanie określonego urządzenia (oprawy 

oświetleniowej), oraz umożliwiający sterowanie daną oprawą. 

 

 

Wymagania dla systemu sterowania 

1) Wykonawca winien zapewnić system i aplikację sterowania oświetleniem, zapewniające 

zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć Internet z poziomu przeglądarki – bez 

konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. 

2) Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia 

wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową. 

3) Wymagana funkcjonalność aplikacji: 

a. graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą 

ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu, 

b. definiowanie i zarządzanie grupami opraw niezależnie od fizycznej przynależności 

oprawy do określonego segmentu, 

c. redukcja mocy grup opraw lub wszystkich opraw, również poprzez sterowanie 

ręczne, 

d. załączanie i wyłączanie grupy opraw lub wszystkich opraw, 

e. możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie 

sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od fizycznego 

połączenia czujnika z oprawą), 

f. możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, 

g. automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji - 

redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej 

instalacji, 

h. zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon.-pt.) oraz 

weekendów (sb.-nd.), 

i. zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie 

powinno mieć inną charakterystykę, 

j. zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym 

momencie, 

k. pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla 

pojedynczego punktu świetlnego, 

l. dostęp do historycznych parametrów pracy systemu, 

m. pomiar czasu pracy sterowników, 

n. pomiar czasu pracy źródeł światła, ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł 

światła, 

o. uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego 

strumienia świetlnego w czasie, 

p. Uszkodzenie opraw jest zgłaszane w dziennych raportach generowanych 

automatycznie 
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q. generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów, 

r. dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej 

instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.), 

s. wprowadzanie położenia punktów poprzez podanie współrzędnych geograficznych 

4) W ramach zamówienia Wykonawca wykona programowanie grupy lamp zgodnie  

z wymogami Zamawiającego. 

 

Wymagania dla urządzeń zdalnych 

Parametry sterownika oprawy: 

A. Zasilanie 230/50Hz, 

B. Max. 450W 

C. Kompatybilność z protokołem DALI ew. 1-10V 

D. Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników  

Parametry urządzenia typu hub (koncentrator, gateway itp.) (o ile hub jest wymagany do pracy 

systemu): 

A. Urządzenie dostępne jest z następującymi interfejsami:  

a. LAN,  

b. 3G/LTE/4G,  

c. Interfejs sieci MESH 

B. Urządzenie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania 

1) Sterowniki opraw muszą mieć możliwość zmiany stanu włączenia opraw. 

2) Sterowniki opraw muszą mieć możliwość zmiany stanu ściemnienia oprawy poprzez 

wykorzystanie sygnału sterującego 1-10V lub DALI. 

3) Sterownik powinien umożliwiać płynną zmianę poziomu ściemnienia. 

4) Sterowniki opraw muszą mierzyć chwilowe zużycie mocy, napięcie zasilania, natężenie prądu 

zasilania i współczynnik mocy. 

5) Chwilowy pobór mocy, napięcie zasilania i współczynnik mocy powinny być mierzone dla 

każdej oprawy, z uwzględnieniem parametrów samej oprawy 

6) Sterowniki opraw muszą mierzyć chwilowy, aktualny poziom pobieranej mocy. 

7) Urządzenia zdalne muszą mieć możliwość logowania godzin przepracowanych w trybie 

„włączone” dla każdej oprawy. 

8) Urządzenia muszą mieć możliwość przekazywania pomiarów do systemu sterowania,  

9) W przypadku braku komunikacji, Urządzenia Zdalne muszą mieć możliwość monitorowania  

i przechowywania następujących parametrów wraz z czasem ich zarejestrowania: 

a. Skumulowany czas w trybie „włączona” (minuty) 

b. Skumulowana konsumpcja energii (kWh) 

10) W przypadku braku komunikacji, sterowniki opraw muszą mieć możliwość realizowania 

wcześniej zaprogramowanego harmonogramu zależnego od czasu słonecznego. 

Zamawiający wymaga zachowania sprawności systemu bez ponoszenia dodatkowych opłat przez 

okres co najmniej 10 lat. 
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Uziemienie słupów. 

Uziemienie słupów wykonać jako taśmowe – bednarką FeZn25x4, którą należy ułożyć  na całej 

długości trasy kablowej. Bednarkę układać w rowie kablowym na głębokości min. 100cm pod kablem 

w gruncie rodzimym. Wszystkie połączenia uziemień : spawane lub skręcane na zaciski śrubowe M10. 

Wszelkie połączenia powinny być zabezpieczone przed  korozją taśmą Denso lub farbą antykorozyjną. 

Po wykonaniu uziemienia wykonać pomiary rezystancji uziemień słupów, która  powinna wynosić R

30Ω a słupów końcowych R 10Ω. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa . 

Zgodnie z wtp istniejąca sieć elektroenergetyczna pracuje w układzie TN-C. Jako środek dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej zastosowano urządzenia wykonane w  II klasie ochronności .Oprócz 

tego słupy metalowe należy dodatkowo uziemić za pomocą  płaskownika Fe-Zn25x4mm układanego 

w tym samym wykopie co kabel na głębokości min.100cm.Płaskownik ocynkowany należy przyłączyć 

do zacisków uziemiających każdego słupa oświetleniowego. Wartość uziemienia każdego słupa 

oświetleniowego powinna wynosić R  30Ω a słupa końcowego należy uziemić opornością R 10Ω.   

W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej wartości uziemienia R 10  lub R 30   należy 

zastosować sondy uziemiające 20mm, l =1,5m./ ilość szt.wg  potrzeb./ 

 
5.6.2.6.Opinia geotechniczna. 

Badania podłoża gruntowego na rozbudowę oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych na działce 

gruntu nr 146/45 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie. 

Podstawa prawna opracowania: 

Art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r.Nr   243, poz. 

1623, z późn.zm.).Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.). Na podstawie w/w rozporządzenia ustalono co 

następuje :Projektowany obiekt budowlany p.n.”„ Przebudowa istniejącego oświetlenia ciągu pieszo-

rowerowego w obrębie działki nr 146/45 w miejscowości Lubartów, Osiedle Kopernika Gmina Miasto 

Lubartów” należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe są proste. 

W opinii omówione zostały uproszczone wyniki badań podłoża gruntowego terenu przeznaczonego 

pod budowę oświetlenia,  gdzie słupy posadowione są na fundamentach betonowych 

prefabrykowanych ( dostawa fabryczna ) o wymiarach 30cmx30cmx100cm zagłębionych na 

głębokości do 100cm p.p.t. Na fundamentach zamocowane będą słupy stalowe ocynkowane o 

wysokości 3,0mb. Opinię geotechniczną wykonano do projektu technicznego na wykonanie 

oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych w obrębie działki nr 146/45 za Szkołą Podstawową Nr 4 w 

Lubartowie. Teren badań położony jest w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11, na działce gruntu, 

gdzie projektowane są słupy oświetleniowe i linia kablowa oświetleniowa. Pod względem 

geomorfologicznym teren badań położony jest w obrębie równiny lubartowskiej charakteryzującej się 

mało urozmaiconą morfologią. 

Rzędne terenu w obrębie projektowanego oświetlenia wynoszą ok. 163m n.p.m.  





 

 
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Miejsca wykonanych odkrywek gruntu wykonano do głębokości 1,0 m p.p.t. W miejscach 

wykonanych odkrywek nie stwierdzono pojawienia się wód gruntowych. Gleba w obrębie 

projektowanego oświetlenia jest piaszczysta. Poziom wody gruntowej w tym rejonie występować 

może na głębokości ok.2,00m  p.p.t. Wnioski i warunki posadowienia fundamentów i linii kablowej. 

Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu projektowanego oświetleni są korzystne i 

pozwalają na ułożenie linii kablowej i postawienie słupów oświetleniowych. 

W wykonanych wykopach kontrolnych do głębokości 1, 0m p.p.t nie stwierdzono występowania  

wody gruntowej. Przekopywane grunty nie były wilgotne. Poziom wody gruntowej w tym rejonie 

może występować na głębokości ok. 1,5m  p.p.t. i dlatego warunki wodne nie będą  stanowiły 

przeszkody w pracach ziemnych. Wykopy do głębokości 1,2m nie wymagają szalowania. Przy większej 

głębokości wykopy należy szalować. Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu 

projektowanego oświetlenia są korzystne i pozwalają na jego ułożenie. 

 
5.6.2.7. Obliczenia techniczne. 

Zestawienie mocy dla całego obwodu oświetleniowego. 

Oprawy istniejące : 7szt.x 58W = 406W. 

Oprawy projektowane : 7szt.x 13W =91W. 

Łącznie na obwodzie oświetleniowym zainstalowana będzie moc 

w wysokości :  Pi =497W.  

Linia projektowanego i istniejącego oświetlenia terenu zasilana będzie w układzie jednofazowym.  

Na jedną fazę przypada moc w wysokości 497W co odpowiada prądowi: 

Iob. = 497W /0,93x 230 V = 2,32A 

W czasie rozruchu będzie płynął prąd: 

Ir = 2,32A x 1,5 = 3,48A  

Dobieram zabezpieczenie  Ib=20A w szafce oświetleniowej ( pole nr 6), które jest wystarczające do 

podłączenia   dodatkowo 7szt. opraw oświetleniowych o łącznej mocy 497W. 

Dobieram kabel typu YKY4x6mm2  , o Id d  = 50A. 

 

Obliczenia spadków napięcia na projektowanym obwodzie oświetleniowym. 

Ze względu na małą moc podłączanych opraw oświetleniowych ( łącznie 497W), duży przekrój kabla 

zasilającego oraz niedługi obwód oświetleniowy można pominąć obliczanie spadków napięć, które 

wynoszą ułamki procenta. Spadki napięć i przekroje przewodów spełniają wymagania norm. 

 

Sprawdzenie wybiorczości zabezpieczeń / zwarcie w ostatnim słupie projektowanego obwodu 

oświetleniowego /. 

Posługując się tabelą obliczeniową liczenia zwarć dla istniejącego układu  spodziewany prąd 

zwarciowy  Izw. =255A. 

Prąd zapewniający samoczynne zadziałanie zabezpieczenia  WT-1/gF-20A w SZ.O. 

               Ia =  k* In = 2,5 x20A = 50,0A. 

             zatem Izw. > Ia              255A>50A 
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YAKY4x35, l=119mb.

słup

nr 1

słup

nr 3
słup

 nr 4

7.4. Schemat zasilania zwarciowy

St.Trafo  15/0,4kV,

Kopernika 2

400kVA

istn. szafka Sz.O

oświetleniowa

 słup

nr 7

słup

nr 2
Sz.O

I
z
=225A

l=15 l=26

obwód oswietleniowy nr 6 - oswietlenie działki nr 146/45

słup

nr 5

WT-00/gF-20A

l=26 l=24 l=26

YAKY4x120,

 l=15mb.

 słup

nr13

 słup

nr 12

 słup

nr 11

 słup

nr 10

 słup

nr 9

l=26 l=22l=22l=26l=28l=26

YKY4x6, l=148mb.

 

      Rt = 0,066Ω,    R13 = 0,205Ω,  R13 Cu = 0,5476Ω 
      Xt = 0,017Ω,    X13 =0,017Ω,   X13 Cu =0Ω 
      R = 0,818Ω, Z= 0,819Ω, 
      X = 0,034Ω,  
      Izw. = 225A 
 

5.6.2.8. Zestawienie podstawowych materiałów montażowych. 

 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1. Kabel YKY4x6mm  mb. 172 

2. Folia niebieska kalandrowana mb. 144 

3. Słup parkowy stalowy ocynkowany 
sześciokątny(ośmiokątny), lub z Al.,  typu S-30, 
 H = 3,0mb.,  

szt. 7 

4. Fundament betonowy F-100 + płyta chodnikowa k.pl. 7 

5. Oprawa oświetleniowa Led parkowa o parametrach  
moc 13W-20W, strumień świetlny:1760lm-2200lm 
temperatura barwowa 3700-4000K 
 

szt. 7 

6. Złącza  bezpiecznikowe IZK-4 komplet (3moduły) kpl. 7 

7. Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts-00/6A szt. 7 

8. Bednarka FeZn25x4mm mb 200 

9. Przewód YKY 3x2,5 mm2 mb 21 

10. Rura osłonowa DVK75Arot kabla na kolizjach mb 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11. Opaski kablowe z tworzywa prod.np„Tabal”Lublin szt. 20 

12. Tabliczka informacyjna czerwona prod. „Tabal”  szt. 13 

13. Masa uszczelniająca „Olkit” kg 2 

14. Piasek m3 10,0 

15. Materiały pomocnicze dobrać według potrzeb   

 

 

2
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5.6.3. „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego z szafką zasilająco-sterowniczą SZ.O i 
wewnętrzną linią zasilającą WLZ, przebudowa oświetlenia chodnika  linią kablową n.n. 0,4kV przy 
boisku z postawieniem 7szt. latarni parkowych, demontaż 5szt. słupów betonowych 
oświetleniowych typu WZ-5 kolidujących z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym”, w ramach 
zadania pn.„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 
 
5.6.3.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

poszczególnych robót. 

- budowa 4szt. słupów oświetleniowych z naświetlaczami do oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. 

- budowa szafki oświetleniowej SZ.O z wewnętrzną linią zasilającą WLZ i zasilaniem kablowym 

- budowa odcinka sieci kablowej n.n.0,4kVzasilającej oprawy parkowe wzdłuż chodnika. 

- demontaż 4szt. słupów betonowych oświetleniowych typuWZ-5 kolidujących z projektowanym 

boiskiem wielofunkcyjnym. 

Kolejność realizacji poszczególnych zadań: 

- wykonanie rowu kablowego po trasie uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie, uzgodnienie NR GEO.6630.90.2023r. 

- wykonanie wykopów pod fundamenty prefabrykowane do słupów oświetleniowych szt.11 oraz pod 

szafkę zasilająco – sterującą SZ.O, 

- ułożenie w wykopanym rowie kablowym kabla n.n.0,4kV typu YKY4x10mm2 i YKY4x6mm2 do 

zasilenia opraw oświetleniowych, 

- postawienie 4sztuk słupów oświetleniowych o wysokości h=10mb. do oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego, 

- postawienie 7sztuk słupów oświetleniowych parkowych o wysokości h=3mb. do oświetlenia 

chodnika przy boisku wielofunkcyjnym, 

- demontaż 4szt. słupów betonowych oświetleniowych typuWZ-5 kolidujących z projektowanym 

boiskiem wielofunkcyjnym, 

- uruchomienie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i oświetlenia wzdłuż chodnika dla pieszych w 

obrębie boiska. 

 

5.6.3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

-  sieć elektroenergetyczna n.n. 0,4kV,  

-  istniejące oświetlenie ścieżki dla pieszych na słupach betonowych WZ-5 kolidujące  z budową 

boiska wielofunkcyjnego, przeznaczone do demontażu, 

-  drogi i place utwardzone. 

 

5.6.3.3. Elementy i obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 

- wykopy pod kabel elektroenergetyczny, 

- wykopy pod fundamenty prefabrykowane do słupów oświetleniowych, 

- istniejąca czynna sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV, 

- ruch kołowy i pieszy w obrębie boiska, 

- demontaż i montaż urządzeń elektroenergetycznych n.n. 0,4kV. 
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5.6.3.4. Przewidywane zagrożenia. 

W trakcie wykonywania wykopów pod nowe kable elektroenergetyczne należy zwrócić szczególną 

ostrożność na istniejące uzbrojenie podziemne. 

Miejsca skrzyżowań z  istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy rozkopywać ręcznie. Wykopy 

na całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą koloru biało – czerwoną ,zagrożenie średnie. Prace 

pomiarowe w tym próby napięciowe – zagrożenie średnie. 

W trakcie wykonywania robót występuje zagrożenie: 

      a) stłuczenia, 

      b) skaleczenia, 

      c) porażenia prądem elektrycznym, 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować pod względem ryzyka i  zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

 

5.6.3.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowych prac, trasą 

linii kablowej, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na 

stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia podpisami przeszkolonych 

pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

- posiadać aktualne badania lekarskie, 

 -posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D /w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac/, 

 -  posiadać poświadczenia szkolenia okresowego BHP. 

 

5.6.3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach  szczególnego zagrożenia lub sąsiedztwie w 

tym zapewniających bezpieczną  i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

5.6.3.7. Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach elektroenergetycznych 

opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z  dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych /Dz.U.1999 nr 80 

poz. 912/. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

- pewne wyłączenie urządzeń przy których będą wykonywane prace przez uniemożliwienie dokonania 

zmian zabezpieczeń i środków ochrony przez osoby nieupoważnione, 

- zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego posiadających aktualne świadectwa, 

- sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed użyciem, 

- sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączonych spod napięcia, 

- zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
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- sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

- uziemienie wyłączonego obwodu. 

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

-  teren budowy i rozbiórki należy starannie ogrodzić, 

- w widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę 

niebezpieczną , 

- zabezpieczyć powstałe wykopy, 

- podczas wykonywania robót ziemnych należy uważać na przebiegające w rejonie prac instalacje 

podziemne, o ile takie występują, 

- wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zaopatrzeni w pasy 

ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie 

rozbieranych, 

- rozbiórka powinna być prowadzona z użyciem sprzętu ręcznego i mechanicznego, 

- prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących 

wcześniej tego typu prace, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób 

postronnych, 

- wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP. 

Polecenie wykonania pracy. 

Każdy pracownik na wykonywaną pracę winien dostać polecenie, które powinno zawierać: 

 a)  zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy, 

 b)  środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

 c)  liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d)  dane osobowe pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonywanie pracy, pełniących 

funkcję koordynującego, dopuszczającego, kierownika robót, 

e)   planowanie przerw w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych 

Inwestora. 

 

5.6.3.8. Przepisy związane. 

 - ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

 - ustawa z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami, 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach 

instalacjach energetycznych /Dz.U.1999 Nr 80 poz. 912/, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 /Dz.U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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Część rysunkowa 

1. Plan zagospodarowania terenu – rys. PT 01 

2. Wymiarowanie boiska – rys. PT 02 

3. Przekrój przez nawierzchnię A-A – rys. PT 03 

4. Przekrój przez nawierzchnię B-B – rys. PT 04 

5. Ogrodzenie wys. 4 ,1 m – rys. PT 05 

6. Ogrodzenie wys. 6 m – rys. PT 06 

7. Modułowe siedzisko systemowe, rzut widok, przekrój – rys. PT 07 

8. Projekt zagospodarowania działki - rys. 1/Z 

9. Projekt zagospodarowania działki  - rys. 1/ZW 

10. Schemat zasilania opraw oświetleniowych zdalnie z aplikacji– rys. 2/T 

11. Plan trasy demontażowej oświetlenia parkowego kolidującego z budową boiska – rys. 3/T 

12. Schemat ideowy zasilania istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych – rys. 4/T 

13. Widok słupa oświetleniowego do oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – rys. 1/A 

14. Widok fundamentów prefabrykowanych do słupów oświetleniowych F1, D22/150 – rys. 2/A 

15. Widok poprzeczki zamontowanej na szczycie masztów oświetleniowych do  zamocowania 
naświetlaczy oświetleniowych  – rys. 3/A                                      

16. Widok i schemat szafki oświetleniowej SZ.O + F  ( pomiar w złączu PGE)  – rys. 4/A 

17. Widok słupa oświetleniowego parkowego   – rys. 5/A      

 

 

Załącznik nr 1 – Obliczenia fotometryczne boiska 

http://www.primoprojekt.pl/

