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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogólnej (ST). 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOKOWIE-

OSADZIE  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  

w którym dopuszcza si ę wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
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przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.4.11. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową 

1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

i inne dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego  

i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu musi 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Inwestora, Inspektor nadzoru dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty jak i dostarczone materiały mają być zgodne  

z dokumentacją projektową i SST. Parametry i wielkości podane w dokumentacji projektowej 

i w SST uważane będą za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Właściwości i cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
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wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wbudowanie materiałów bez zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego, skutkować będzie ich natychmiastowym usunięciem i 

rozebraniem na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji umowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, potwierdzonego protokołem odbioru. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru, Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie  

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca musi stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
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ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

W trakcie realizacji robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności wykonawca ma dbać by 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  

i życia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, urządzenia socjalne oraz sprzęt i 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót jak i za wszelkie materiały czy urządzenia 

używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty protokolarnego odbioru 

ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca musi znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

potwierdzenia, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i lokalnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego, ponad to zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  

i żwiru będą formowane w hałdy a następnie wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

zgodnie z wymaganiami umowy lub zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów można prowadzić jedynie w zgodzie z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, 

na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, by materiały składowane tymczasowo, do momentu, gdy będą one 

potrzebne do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem jak i zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspekt ora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6. 1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób jak i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
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wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzi ć badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 98/99), 

- w przypadku użycia wyrobów zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i które nie 

posiadaj ą w/w dokumentów, dopuszcza si ę ich stosowanie pod warunkiem spełniania przez 

nie kryteriów technicznych określonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie 

certyfikatów i deklaracji obowiązujących w UE. W przypadku materiałów, dla których w/w 

dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
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techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

( 2) Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy . 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maj ą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  odbiorowi częściowemu, 

-  odbiorowi ostatecznemu, 

-  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w późniejszym etapie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i napraw bez hamowania ogólne go postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i Inwestor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, i analizę zgodności z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru i Inwestor. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie i Specyfikacji zamówienia, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Inwestora zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych r obót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9. 1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawcę. Szczegółowe 

zasady rozliczenia wykonania robót będą ustalone w Umowie zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

-  utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów  

i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i - rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  

z późniejszymi zmianami). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI NA 

PELLET 

CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej, związanych z inwestycją:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOKOWIE-OSADZIE 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy  

i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem przebudowy kotłowni 

wbudowanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem instalacji kotłowni pelletowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodów zasilających  

i powrotnych stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 

rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników zainstalowanych w pomieszczeniach 

obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

1.4.2. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, 

w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 

przekraczającej 100°C. 

1.4.3. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń 

wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

1.4.4. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

1.4.5. Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

1.4.6. Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy). Zespół 

urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej 

temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 

wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji 

parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia 

zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 

1.4.7. Kotłownia wodna - kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest 

woda. 

1.4.8. Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczaj ą instalację ogrzewania 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

1.4.9. Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą 

oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody 

wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 

1.4.10. Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach 

ogrzewań wodnych w określonych granicach. 

1.4.11. Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące 

poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
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1.4.12. Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub 

optycznoakustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

1.4.13. Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.14. Ciśnienie próbne instalacji - ci śnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.4.15. Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika 

grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

1.4.16. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie, przyjęta do obliczeń instalacji w 

warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-

02403). 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1. 

1.4.18. Pozostałe określenia: 

-  DN - średnica nominalna, 

-  PN - ciśnienie nominalne. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2. Rury stalowe do c.o. 

Przewody główne w kotłowni, w pomieszczeniu technicznym, piony oraz przewody 

rozdzielcze obiegu aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych oraz rozdzielacze należy wykonać z 

rur: 

- przy łączeniu przewodów przez spawanie - rury stalowe czarne ze szwem z gładkimi 

końcówkami wg PN-83/H-74244, w przypadku łączenia rur za pomocą kształtek do spawania 

należy stosować kształtki rurowe do przyspawania czołowego wg PN-EN 10253-1:2006. 

-  przy łączeniu przewodów za pomoc ą kształtek gwintowanych - rury stalowe czarne ze 

szwem gwintowane, średnice wg PN-83/H-74200, w przypadku łączenia rur za pomocą 

kształtek gwintowanych należy zastosować: 

-  gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999, lub 

-  gwintowane łączniki rurowe stalowe wg PN-EN 10241:2005.  

- rury ze stali niskowęglowej zewnętrznie ocynkowana, rury należy łączyć przez 

zaprasowywanie, zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurowego z zastosowaniem 

dedykowanych kształtek, rury zgodne z normą EN 10305–3, Złączki występują z 

końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O‑Ringu lub końcówkami 

zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi wg EN 

10226‑1. 

2.3. Kocioł. 

Kocioł nr 1 i nr 2: 

Kocioł o mocy nominalnej nie mniejszej niż 40 kW. 

Kocioł stalowy, trójciągowy, z wymiennikiem o konstrukcji płomieniówkowej w układzie 

poziomym, (z poziomym przepływem spalin), wyposażony w wodną podłogę i urządzenie do 

awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepła. 
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Kocioł musi spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i Dyrektywy UE 

o Eco Design, i dodatkowo posiadać sprawność nie mniejsza niż 92,0 %. Parametry te 

muszą być potwierdzone stosownym świadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy 

– Polską jednostkę akredytowaną. 

Kocioł ma być wyposażony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie 30 % - 

100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6 – 8 mm. 

Palnik ma być wyposażony w element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli 

stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywności spalania 

palnika przy niskich obciążeniach, palnik ma posiadać cylindryczną budowę komory spalania 

ze skośną podłogą, tzn. podłogą stanowiącą dwie 

płaszczyzny nachylone do siebie pod kątem, dzięki czemu paliwo usypuje się wzdłuż komory 

paleniskowej palnika stanowiąc zwarte złoże. 

Palnik ma być wyposażony w mechaniczny zgarniacz szlaki, kształtem odpowiadający 

kształtowi skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów spalania, 

występujących podczas spalania paliw o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej 

zawartości popiołu. 

2.4. Czopuch kotła. 

Jako czopuch należy zastosować izolowany przewód o średnicy Ø180 o poniższej 

charakterystyce technicznej: 

-  gatunek materiału: stal kwasoodporna, żaroodporna gat. 1.4404, 

-  grubość ścianki: min. 8 mmm, 

-  maksymalna temperatura pracy komina: 450ºC, 

-  sposób pracy komina: podciśnieniowy, 

-  klasa szczelności: N1, 

-  odporny na pożar sadzy 

-  połączenie elementów oraz rur: kielich – nypel, 

-  elementy: rury prosta, kolana, wyczystka. 

2.5. Fundament kotła. 

Kocioł należy posadowić na fundamencie – zgodnie z DTR kotła. 

2.6. Pompy obiegowe. 

2.6.1. Pompy obiegowe kotłowe, instalacji c.o. i instalacji c.w.u. 

Należy zastosować elektroniczne pompy obiegowe o poniższej przykładowej charakterystyce 

technicznej: 

- stosowana do przetłaczania czystej uzdatnionej wody w instalacjach centralnego 

ogrzewania, przemysłowych instalacjach cieplnych, instalacjach wentylacyjnych oraz do 

wszystkich cieczy za wyjątkiem cieczy agresywnych, wybuchowych, zawierających ciała 

stałe, włókniste, oleje mineralne oraz ciecze chłodzące, 

- wyposażona w urządzenie do komunikacji i silnik z elektroniczną regulacją prędkości 

obrotów, 

- długa żywotność, braki konieczności konserwacji oraz energooszczędność, 

-  silnik o budowie opartej na magnesach trwałych - zoptymalizowanie pompy pod względem 

energetycznym - klasa A zgodnie z unijną dyrektywą EuP (Energy using Products) oraz 

współczynnik efektywności energetycznej EEI, 

- pompa oznaczone na tabliczce znamionowej znakiem CE i podanym współczynnikiem 

efektywności energetycznej, 

-  automatycznie analizuje stan instalacji grzewczej, oraz znajduje optymalne ustawienie i w 

sposób ciągły dostosowuje swoje parametry pracy do zmian zapotrzebowania - optymalny 

komfort przy minimalnym zużyciu energii, 
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-   silnik: asynchroniczny 2 biegunowy, wał ceramiczny i łożyska promieniowe, węglowe 

łożysko oporowe, klasa izolacji F, napięcie: 1~230/240 V, bezstopniowa, płynna regulacja 

obrotów silnika, stopień ochronny IP 44, 

2.7. Magnetoodmulacz. 

Należy zastosować odmulacz z wkładem siatkowym o poniższej charakterystyce technicznej: 

- przeznaczenie: przemysłowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

przemysłowe instalacje chłodnicze, inne przemysłowe instalacje wykorzystujące wodę 

wodociągową, kotłownie, węzły cieplne, instalacje wodociągowe zaopatrujące wszelkie 

urządzenia podgrzewające lub chłodzące wodę, 

Q = 9,0 m3/h 

Średnica DN 65 

2.8. Armatura w kotłowni. 

Należy zastosować poniższą armaturę: 

-  zawory kulowe gwintowane mosiężne do c.o. PN10/16, 

-  zawory zwrotne mosiężne do c.o. PN10/16, 

-  zanurzeniowy czujniki temperatury, -30..+130ºC, długość zanurz. 100 mm, 

-  czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej, np. ESMT, 

-  manotermometry i termomanometry do cieczy nieagresywnych 0-10 bar, 0-120ºC  

z kurkami manometrycznymi PN10, 

-  zawory kulowe czerpalne ze złączką do węża, PN10, 

2.9. Studzienka schładzająca z osprzętem. 

Należy wykonać studzienkę schładzającą. 

Przy studzience należy zamontować wpust żeliwny piwniczny: 

-  przeznaczony do odprowadzania wód (także opadowych) z powierzchni utwardzonych, 

- zastosowanie wpustu: na tarasach podwórzowych, w piwnicach, pomieszczeniach 

przemysłowych, garażach itp. (nie w stropach), 

- zabezpieczony są przed korozją lakierem asfaltowym czarnym lub farbą proszkową 

brunatno-czerwoną, 

-  średnica odpływu DN75, 

-  z syfonem, 

-  klasa wytrzymałości wpustu: A15. 

Wpust należy podłączyć do studzienki spustowej za pomocą rur i kształtek DN100. 

Do odpompowania wody ze studzienki spustowej należy zastosować przenośną pompę 

zanurzeniową. 

2.10. Zabezpieczenia antykorozyjne  

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 

wchodzących w skład instalacji, wykonanych ze stali korodującej. Nie dotyczy rur ze stali 

niskowęglowej. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów 

znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie 

antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, 

oleje i smary, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio 

przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony 

okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” 

należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oleje i smary, których nie usunięto 

metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą 

rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
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2.11. Izolacje przewodów. 

Dla przewodów prowadzonych po ścianach należy zastosować otuliny i kształtki wykonane 

na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny być wykonane ze spienionego poliuretanu 

o gęstości 20 kg/m3 (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów izolacyjnych). 

Płaszcz ochronny wykonany z PVC. Izolacja taka jest przeznaczona jest do izolacji 

termicznej: sieci cieplnych, węzłów cieplnych, rurociągów i połączeń centralnego 

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych  

i przemysłowych. Parametry techniczne: 

-  temperatur pracy - max 135°C, 

-  gęstość - 20 kg/m3 ± 15%, 

-  współczynnik przewodzenia ciepła ( λ) - 0,035 W/mK w 40°C, 

-  zapach neutralny, 

-  wytrzymałość na ściskanie - 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa, 

- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

- tolerancja wymiarów - długość ±5 mm, średnica wewnętrzna +3/-0 mm, grubość otuliny 

0,5 mm / +2,0 mm, 

- kategoria pożarowa - klasa E. 

2.12. Materiały pomocnicze. 

Należy stosować następujące materiały do rozłącznych połączeń gwintowanych: 

- pastę GB-1 lub inna o podobnych właściwościach, 

- pakuły lniane do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych. 

- dla gwintów poniżej 3/4” - taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowych w 

instalacjach wodnych o grubości 0,075 mm, gęstości 0,35 g/cm, dla temperatury od -260ºC 

do +260ºC i ciśnienia do 15 bar. 

Do malowania rurociągów stalowych należy użyć: 

- farby poliwinylowej do gruntowania termoodpornej do 400ºC (jednokrotne gruntowanie), 

- emalii poliwinylowej specjalnej termoodpornej do 400ºC (dwukrotne malowanie 

wykańczające). 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 – 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.2. Rodzaj sprzętu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji w kotłowni powinien wykazać się 

możliwością wykorzystania następującego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 – 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4.2. Transport rur. 

Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

o odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi 

częściami środków transportu np. śruby, łańcuchy itp. 
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W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie 

wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach 

należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych. 

4.3. Transport pozostałych materiałów. 

Przewody należy prowadzić po ścianie. Rury powinny być mocowane zakotwione i 

przymocowane tak, aby siły powstające wskutek przyrostu temperatury były przeniesione 

przez punkt stały na konstrukcję budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw między 

punktami stałymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji należy wykonywać w odległości 

od 1,0 do 1,5 m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne  

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki Ogólne” 

pkt 5.0. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację 

montowanych przewodów i urządzeń zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca  

5.1. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: obiekt odpowiada 

warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym.  

5.2. Montaż instalacji  

5.2.1. Montaż przewodów  

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji  

w najniższych miejscach załamań przewodów, a odpowietrzenie instalacji w najwyższych 

miejscach; jeśli prędkość przepływu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opróżnienie  

z wody jest możliwe przez przedmuch sprężonym powietrzem, przewody można układać bez 

spadku. strona nr 5 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem 

powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano  

w tabeli. Przewody układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną 

pozwalającą na ich termiczne ruchy. Przewody układane w zakrywanych bruzdach 

ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścianach gipsowo-kartonowych powinny być 

układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki 

przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 

dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób 

zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 
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samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania 

kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne 

odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody zasilający i powrotny 

należy układać równolegle obok siebie Na pionowych przewodach powinny być co najmniej 

dwa uchwyty na każdej kondygnacji. Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację 

cieplną zgodnie z projektem. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody poziome należy prowadzić poniżej 

przewodów instalacji wentylacyjnej. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub 

powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co 

najmniej:  

- dla rur średnicy do 40 mm, 

- 30 mm - dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm. 

5.2.2. Podpory  

5.2.2.1. Podpory stałe i przesuwne Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór 

przesuwnych powinno być zgodne z projektem technicznym oraz wymaganiami producenta 

przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

5.2.2.2. Tuleje ochronne  

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej 

nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy 

przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja 

ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 

a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń 

między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust 

instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 

(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

5.3. Montaż grzejników  

Grzejnik ustawiany przy ścianie powinien być zamontowany albo w płaszczyźnie pionowej 

albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie 

należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. Podczas montażu 

grzejników należy przestrzegać wskazówek producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki 

grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej w sposób trwały; grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 

wspornikach lub stojakach Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 

uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

5.4. Montaż urządzeń grzewczych  

Montaż urządzeń zgodnie z projektem wykonawczym i Dokumentacją producenta urządzeń. 

Urządzenia należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych  

5.5. Montaż izolacji rurociągów. 
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Przewody prowadzone po ścianach budynku należy izolować otulinami z pianki 

poliuretanowej w płaszczu z PVC z nacięciem wzdłużnym, które montuje się przez 

nakładane na odcinki rurociągu i łączenie za pomocą taśmy samoprzylepnej. Otuliny po 

założeniu na rurę skleja się, zdzierając pasek ochronny z folii. Miejsce łączenia dodatkowo 

wzmacnia się co 20 cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja się taśmą 

samoprzylepną, zakończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami 

aluminiowymi i skręca miękkim stalowym drutem. 

5.6. Montaż urządzeń. 

Montaż urządzeń, jak np. kotły, pompy, regulatory, czujniki, itp. należy wykonać zgodnie  

z DTR producenta dostarczonej wraz z tymi urządzeniami. W przypadku braku dokładnych 

instrukcji w DTR roboty należy wykonać z godnie z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

W miejscu montażu urządzeń należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które 

zabezpieczą urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń 

cieplnych rurociągów. Schematy montażu głównych urządzeń podano poniżej.  

Montaż kotła należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, a ogólnie wg 

poniższego schematu: 

-  przemieszczenie sekcji kotła do kotłowni, 

-  ustawienie kotła na gotowym fundamencie, 

-  skręcenie sekcji śrubami, 

-  założenie rusztów, skrzynek i kształtek przyłącznych, 

-  zmontowanie wyposażenia kotła, 

-  próba szczelności kotła, 

-  połączenie kotła z instalacją i czopuchem. 

Montaż pomp obiegowych należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 

- wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosiężnych przygotowanie 

elementów do gwintowania, 

- wiercenie otworów w ścianie. wbicie kołków rozporowych i wkręcenie części gwintowanych 

uchwytów stalowych, 

- ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociągu  

i skręcenie uchwytów, 

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie połączeń gwintowanych, 

- podłączenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po 

napełnieniu instalacji wodą np. po zakończeniu próby szczelności. 

Pompy mogą zostać zainstalowane zarówno na rurociągu pionowym jak i poziomym. Strzałki 

na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu cieczy przez pompę, który może być 

poziomy albo pionowy, w zależności od usytuowania skrzynki zaciskowej. Położenie skrzyni 

zaciskowej może zmieniać się w zależności od typu pompy. Informacje na ten temat znajdują 

się w instrukcjach obsługi i montażu dostarczonej przez producenta. Pompy muszą zostać 

zainstalowane w taki sposób, aby drgania z instalacji nie były przenoszone na obudowę 

pompy. Jeżeli rury instalacyjne są wystarczająco mocno osadzone pompa może być 

zamontowana bezpośrednio pomiędzy nimi. W przeciwnym przypadku musi być ona 

umieszczona na wspornikach lub podstawie. Aby zapewnić właściwe chłodzenie silnika  

i elektroniki, należy przestrzegać następujących zasad: 

- należy umieścić pompę w taki sposób, aby zapewni ć dostateczne chłodzenie, 

- temperatura powietrza chłodzącego nie może przekraczać 40°C. 

Podłączenie elektryczne oraz środki ostrożności muszą być zgodne z lokalnymi przepisami, 

ponadto: 
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- pompa musi zostać podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego, 

- pompa musi być zawsze poprawnie uziemiona, 

- pompa nie powinna wymagać żadnej zewnętrznej ochrony, ponieważ silnik powinien być 

wyposażony 

w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zablokowaniem, 

- kiedy pompa jest włączona za pomocą włącznika głównego, powinna zaczynać pracę po 

upływie około 5 sekund, 

-  ilość włączeń i wyłączeń pompy nie powinna przekroczyć czterech na godzinę, 

- podłączenie zasilania musi zostać wykonane zgodnie ze schematami znajdującymi się w 

instrukcji montażu, 

- należy używać przewodów ekranowanych (min. 0,25-1,5 mm 2), 

- wszystkie używane przewody muszą być odporne na ciepło do temperatury co 

najmniej + 85°C. 

5.7. Montaż systemu kominowego. 

Montaż systemu czopucha należy wykonać wg instrukcji producenta wybranego systemu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin podlega odbiorowi 

kominiarskiemu. 

5.8. Montaż armatury. 

Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub poziomej. 

W miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które 

zabezpieczą armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń 

cieplnych rurociągów. Armaturę na rurociągach stalowych małośrednicowych (do DN80) 

należy montować za pomocą połączeń gwintowanych, przy użyciu materiałów 

uszczelniających wg poniższego schematu: 

- sprawdzenie działania armatury, 

- wkręcenie pół śrubunków lub innych kształtek w armatur ę i na rurę z uszczelnieniem 

gwintów materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Armaturę na rurociągach stalowych o większych średnicach (> DN80) należy montować za 

pomocą połączeń kołnierzowych, przy użyciu materiałów uszczelek i śrub wg poniższego 

schematu: 

-  sprawdzenie działania armatury, 

-  przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu, 

-  ustawienie w miejscu wbudowania, 

-  dopasowanie i założenie uszczelek, 

-  kręcenie połączeń kołnierzowych. 

6.9. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy rurociągów stalowych c.o. Przygotowanie rur 

stalowych czarnych polega na oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie 

zabezpieczane rurociągi należy pokryć dwoma warstwami farby podkładowej oraz jedną 

warstwą farby nawierzchniowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
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6.3. Kontrola jakości robót  

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań  

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: przed zakryciem bruzd, stropów 

podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem 

otuliny po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 

dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym 

6.3.2. Uruchomienie kotłowni. 

Uruchomienie kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL zesz. nr 6 ). 

Ogólny schemat uruchomienia kotłowni podano poniżej: 

-  napełnienie urządzeń wodą z uzupełnieniem wody w instalacji c.o., 

-  przegląd urządzeń kotłowni i instalacji rozdzielczej, 

-  uruchomienie kotła, 

-  obsługa kotła podczas palenia zgodnie z instrukcją, 

-  badanie działania urządzeń kotłowni i instalacji rozdzielczej przez 72 godziny, 

-  ewentualne uszczelnienie armatury, 

UWAGA: Przed uruchomieniem kotłowni należy wykonać dwukrotne płukanie istniejącej 

instalacji c.o. w 

budynkach szkoły zasilanej z projektowanej kotłowni. 

6.3.3. Badanie przewodów Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, 

zastosowany rodzaj rur, ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia, należy 

sprawdzić przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie ich położenia względem 

podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 

przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości 

przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 

budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów.  

6.3.4. Badanie grzejników  

Sprawdzenie lokalizacji montażu grzejnika należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie typu i wielkości grzejnika należy wykonać przez oględziny zewnętrzne oraz za 

pomocą uniwersalnych narzędzi pomiarowych.  

6.3.5. Badanie szczelności 

 Po wypełnieniu wodą grzejników należy sprawdzić szczelności przez oględziny zewnętrzne 

wszystkich elementów zestawu grzejnikowego i ich połączeń (zaworów odcinających 

grzejnikowych, termostatycznych). Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbny 

przepływ wody, sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej.  

6.3.6. Badania armatury odcinającej  

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

wykonawczym,  

• szczelność połączeń armatury,  

• poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań.  

6.3.7. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową Badania armatury odcinającej 

z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  
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• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie  

z prefektem wykonawczym,  

• szczelność połączeń armatury,  

• poprawność i szczelność montażu głowicy armatury 

• sprawdzić nastawy wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów 

podczas ruchu próbnego (ustawienia nastaw określonych w projekcie na rozwinięciach  

i rzutach instalacji), po rozruchu instalacji.  

• sprawdzić regulację po rozruchu instalacji Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 

sporządzić protokół.  

6.3.8. Badanie szczelności na zimno  

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed 

przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz.(gdy 

temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 

powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie dokonać 

starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej 

się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, przeprowadzić przede wszystkim 

próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.  

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności zwiększyć ciśnienie  

w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość  

w najniższym punkcie instalacji. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania 

szczelności; pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 

zwrotny i spustowy. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od 

źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym. Dopiero 

po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 

założenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. Po 

zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalacje do źródła 

ciepła, podłączyć ewentualne naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą, 

uruchomić pompy obiegowe.  

6.3.9. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji  

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 

usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

zabezpieczeń instalacji. Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze 

pracy instalacji i przy ciśnieniu roboczym. Podczas próby należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby 

uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  

6.3.10. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego  

Oceny przygotowania powierzchni: ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu 

powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed 

malowaniem, stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 

300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym 

żarówką o mocy 100 W, zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania 

powierzchni wg wzorów barwnych, chropowatość powierzchni, określona maksymalna 
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amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 0,1 mm, po oczyszczeniu za pomocą 

szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na 

przyczepność powłoki malarskiej, skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie 

na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane 

miejsce nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje 

się z krążkiem bibuły wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym 

odtłuszczeniu powierzchni.  

6.3.10.1. Ocena pokrycia malarskiego  

Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia:  

• pęcherze,  

• odstawanie powłoki,  

• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność,  

• miejsca nie pokryte,  

• liczne zacieki i zmarszczenia,  

• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce.  

6.3.11. Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej  

Podczas badania odbiorczego sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 

odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwóch 

dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze 

skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, 

sprawdzając na dotyk czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu 

badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.  

6.3.12. Badanie izolacji Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność  

z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości 

handlowej.  

6.3.13. Badania odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania  

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu 

czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i powrotne, rozdzielacze, 

pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 

6.3.14 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

centralnego ogrzewania  

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji centralnego 

ogrzewania polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w 

poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację, nie przekracza 

wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia Z przeprowadzonych badań 

odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania byt negatywy, w protokole 

należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań 

6.3.15. Badania odbiorcze urządzeń elektrycznych. 

Badania urządzeń przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru i pracy urządzeń, 

co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz sprawdzenie 

szczelności i połączeń urządzeń z instalacją elektryczną oraz prawidłowości montażu 

urządzeń wg DTR dostarczonej przez producenta wraz z nimi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 

1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową rurociągów c.o. jest m (metr). Jednostką obmiarową zainstalowanego 

grzejnika 

elektrycznego jest szt. (sztuka). Jednostka obmiarową zainstalowanego kotła jest kpl. 

(komplet). Pozostałe 

jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót. Jednostką obmiarową zainstalowanej 

armatury jest 

szt. (sztuka). Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech nicznej nr 

1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8.2. Prawidłowość wykonania robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i 

wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg punktu 7 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej nr 1 

- Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonanej i odebranej instalacji w kotłowni obejmuje: 

-  dostawę materiałów, 

-  roboty rozbiórkowe i demontażowe 

-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

-  wytyczenie tras rurociągów, 

-  wyznaczenie miejsc i montaż urządzeń i armatury, 

-   montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

-  wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

-  wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

-  wykonanie izolacji rurociągów, 

-  wykonanie próby szczelności instalacji i jej uruchomienie wraz z regulacją, 

-  próby, pomiary i badania kontrolne, 

-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

-   PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa. 

-  PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-  PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne 

-  PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką 

do węża. 

-  PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

-  PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i konstrukcyjne. 

-  PN-83/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
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-  PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gładkimi końcówkami. 

 -  PN-89/H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.  

-  PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

-  PN-93/M-35350 - Kotły grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. 

-  PN-EN 287-1 - Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogólne 

-  PN-EN ISO 15607:2005 - Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

-  PN-EN ISO 15609-1:2005 - Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 

-  PN-EN ISO 3834-3:2006 – Spawalnictwo. Spawanie me tali. Standardowe wymagania 

dotyczące jakości w spawalnictwie. 

-  PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

- PN -ISO 6761 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 

- PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

- PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakości wody. 

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakości wody. 

- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 

1:Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenie. 

- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane łączniki rurowe stalowe. 

- PN-EN 10242:199 - Gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego. 

- PN-EN 10253-1:2006 - Kształtki rurowe do przyspawania czołowego. 

- PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. 

- PN-EN ISO 5817:2005 - Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania 

poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 

- PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale. 

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenie 


