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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa;

WYMIANA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W KUCHNI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
NR 5 PRZY OS. OSWIECENIA 30 W KRAKOWIE.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, a takze znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta Iub
szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczone przez konkretnego
producenta/wykonawce, a ktorych uzyto przy opisie poszczegdinych elementéw sktadowych zaméwienia -nalezy
przyjaé, iz _dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, ale o parametrach nie gorszych niz_wskazane
w dokumentacji. (Dz.U. z 2015 poz.2164 — art.29 ust.3, art. 30 ust.4)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robGt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. Zakres robdt dotyczy pomieszczen objetych
opracowaniem: kuchni, korytarza, zmywalni, przygotowania, obieralni i lodéwek.

W zakres robét instalacyjnych wchodza:

- demontaz istniejacej instalacji wentylacji, demontaz urzadzen zbednych

- montaz kanatdw i ksztattek wentylacyjnych ,

- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych, klap zwrotnych

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg elektryczna, chtodnica freonowa

- montaz filtréw przeciw-ttuszczowych na instalacji wyciggowej

- montaz konstrukcji wsporczej pod centrale zewnetrzng

- montaz dachowego wentylatora wyciggowego okapu kuchennego

- montaz okapdw kuchennych

- montaz agregatu klimatyzacji do centrali wentylacyjnej

- montaz instalacji freonowych

- montaz instalacji skroplin

- préba szczelnoci instalacji freonowej.

- montaz oraz okablowanie urzadzer zasilajaco-sterujacych do ww. elementéw instalacji,
- montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego przez dostepem 0séb nieuprawnionych,
- sprawdzenie instalacji
W zakres robot budowlanych wchodza:

- ochrona pozostatych powierzchni i urzadzen przed zabrudzeniem

- wykonanie przebi¢ przez przegrody dla kanatéw wentylacyjnych

- zakrycie otwordw ptytami z G-K po kanatach zbednych i zdemontowanych

- obudowa kanatéw nawiewnych ptytami G-K

- demontaz drzwi wewnetrznych w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem
- naprawa $cian i framug po demontazu drzwi i kanatow

- zdrapanie lamperii w korytarzu

- naprawa i przygotowanie powierzchni pod malowanie

- montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami




- malowanie sufitbw w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem

- malowanie $cian w zakresie pomieszczer objetych opracowaniem

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania
- mycie po robotach malarskich posadzki i stolarki,

- unieszkodliwienie opadéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robédt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktdre zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a)  Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do rob6t podlegaty kontroli.

b)  Materiaty i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bedg
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzagdzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

2.6 Wymagania szczegotowe. Farby

Do malowania $cian wewnetrznych tynkowanych nalezy zastosowac farby akrylowe, emulsyjne nawierzchniowe o jakosci
odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-EN 1062-1 dla farb stosowanych wewnatrz.

Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkcji. Kolor bialy. Odporno$¢ na
szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1 Odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 Rodzaj 1Stopier potysku przy
kacie 85°Gleboki Mat (wspdtczynnik odbicia $wiatta <3)

Sktad nominalny

+ Substancja btonotwércza — dyspersja styrenowo -akrylowa

* Rozpuszczalnik— woda. Gesto$¢ ok. 1,29 g/cm3LZOLimit zawartosci LZO (kat. A/a): 30g/l (2010): Wydajno$¢ Do 14m2/|

+ Odpornos¢ na dziatanie wody- wytrzymuje kondensacje pary wodnej wystepujacg w pomieszczeniach kuchennych.
Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w stalym kontakcie z wodg. W pomieszczeniach, gdzie utrzymuje sie wysoka
wilgotno$¢ lub stata kondensacja pary wodnej efekt hydrofobowy bedzie niewidoczny.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jako$ci lub projektem organizacji



rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta farby i wybranego przez
Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie rob6t. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

- pojemniki do przygotowywania sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Przygotowywanie podtozy, gruntowanie, mieszanie sktadnikéw wykonywac $cisle wg instrukcji dostawcy systemu. Sprzet
pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno by¢ zgodne z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moggq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drg na koszt Wykonawcy.

Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatbw w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby nalezy przewozi¢é w szczelnie
zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w $rodkach transportowych pokrytych plandekami lub
zamknietych. Do transportu farb i barwnikéw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca si¢ uzywaé
zamknietych $rodkdéw transportu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji zaméwienia.

- demontaz istniejgcej instalacji wentylacji, demontaz urzadzen zbednych
- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych ,

- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych, klap zwrotnych

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg elektryczna, chtodnicg freonowa
- montaz filtréw przeciw-ttuszczowych na instalacji wyciggowej

- montaz konstrukcji wsporczej pod centrale zewnetrzng

- montaz dachowego wentylatora wyciggowego okapu kuchennego

- montaz okapdw kuchennych

- montaz agregatu klimatyzacji do centrali wentylacyjne;

- montaz instalacji freonowych

- montaz instalacji skroplin



- préba szczelnoci instalacji freonowej.

- montaz oraz okablowanie urzadzer zasilajaco-sterujacych do ww. elementéw instalacji,
- montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego przez dostepem osdb nieuprawnionych,

- sprawdzenie instalacji

- ochrona pozostatych powierzchni i urzadzen przed zabrudzeniem

- wykonanie przebi¢ przez przegrody dla kanatow wentylacyjnych

- zakrycie otwordw ptytami z G-K po kanatach zbednych i zdemontowanych

- obudowa kanatow nawiewnych ptytami G-K

- demontaz drzwi wewnetrznych w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem

- naprawa $cian i framug po demontazu drzwi i kanatow

- zdrapanie lamperii w korytarzu

- naprawa i przygotowanie powierzchni pod malowanie

- montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami

- malowanie sufitbw w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem

- malowanie $cian w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania
- mycie po robotach malarskich posadzki i stolarki,

- unieszkodliwienie opadéw

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i urzadzen ewentualnie uzyte w
dokumentaciji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rdwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w powyzszej specyfikacji dla materiatow, urzadzen
i wyrobdw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobéw majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i
ustalenie standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobdw i urzadzen réwnowaznych, wprowadzajacy je,
w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz
przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby réwnowazne posiadajg
wymagane cechy i parametry

o) Kratki wentylacyjne

- Zakup oraz montaz wszystkich kratek wentylacyjnych realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek nalezy ustali¢ z
branzg architektoniczng i inwestorem.

- Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno
by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;

- Kratek wentylacyjnych nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza;

- Kratki wentylacyjne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny;

- Sposdéb zamocowania powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia
elementéw przegrody;

- Kratki wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;

- Kratki wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

B) Przepustnice wentylacyjne
- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;
- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego;

x) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne
- Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;
- Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zatamar i wgniecer. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknieé i tym podobnych wad;

- Wymiary przewodow 0 przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 (lub réwnowazne) i PN-EN 1506 (lub réwnowazna);
- Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy

PN-B-76001 (lub réwnowazna);
- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434 (lub
réwnowazna);



- Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-76002 (lub réwnowazna),

- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sq od 50 do 100mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
weitng mineralna,

- Na zewnetrz budynku nalezy wykona¢ kanaty w izolacji i ptaszczu z blachy. Grubos¢ izolacji wetng mineralng 90 mm .

- Kanaly prostokatne nawiewne wewnatrz budynku nalezy izolowac weing mineralng o grubosci 30 mm

8) Instalacja freonowa
Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych preziolowanych. Przed uruchomieniem wykonaé probe szczelno$ci instalacii
freonowej. Od klimatyzacji wykona¢ odprowadzenie skroplin ze spadkiem.

€) Drzwi wewnetrzne
W zakresie prac jest uwzgledniona wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach kuchni i korytarza. Drzwi nalezy
wymieni¢ razem z o$cieznicami. Wykona¢ reperacje $cian po wymianie o$cieznic. Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym
wykonac z podcieciem w celu swobodnego przeptywu powietrza do wentylacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System zapewnienia jako$ci.

6.1.1. Opis 0gdIny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia

Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesé ogoing opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b powadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako$ci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczegotowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi byé przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inacze;j.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla
danych robot. Takie zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczegétowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawierac, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Cze$¢ 1. Szczegdty ogdinej organizacji przedmiotu umowy.

Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Cze$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét.




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$C sg okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatdw i robét, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sq one wkalkulowane w koszty poszczegéinych robdt.

e  Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

e  State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapdéw budowy. Proponuje sie
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robét, przy czym umowa moze te propozycje
zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze ZzadaC ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

o  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnoéci lub Certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okresler w PN to zgodnosci z Normg, ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniajqg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.



Dokumenty budowy.

Dokumenty, tj., deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badaft Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
zezwolenie na prowadzenie
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
kanaty wentylacyjne — m2
urzadzenia wentylacyjne - szt

8.  Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z
dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy.
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robédt dokonuje sie wedtug
zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Dokumenty odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy;
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
recepty i ustalenia technologiczne;




e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;
opinie technologiczng sporzadzong, na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjq i Programem Zapewnienia Jako$ci;

e  sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o  zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz z
uzyskang zgodaq Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

e uwagi dotyczace warunkéw realizacji rob6t;

o  date rozpoczecia i zakofczenia robot.

8.5. Odbiér pogwarancyijny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbi6r koricowy rob6t”.

9. Warunki umowy i wymagania ogdélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych;

Prace towarzyszace sq to wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez roboty, ktdre zgodnie z STWIOR i
umowa sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt
nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Wykonanie rob6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia jedynie nadzér inwestorski i autorski (projektantow)

11. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiérke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

e PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania (lub
réwnowazna).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

(Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oaz
tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 - tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,



wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U. Nr
72/0 | poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cze$¢ Il - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)



