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PRZEDMIAR-SAP,WYŁĄCZNIK PRĄDU
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnicka 38 w celu zapewnienie
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PR SAP OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wyłacznik PWP i oświetlenie awaryjne
1

d.1
KNNR 5 0401-
04
analogia

WYŁĄCZNIK PWP kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

16*0,8*0,4 m3 5,12
RAZEM 5,12

3
d.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości
do 0,4 m i na kabel

m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

4
d.1

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

5
d.1

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

6
d.1

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9
d.1

KNNR 5 0204-
06

Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGsekwf-300/500V
5x2,5mm2

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

10
d.1

KNNR 5 0204-
06

Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGsekwf-300/500V
3x2,5mm2

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

11
d.1

KNNR 5 0503-
02

Oprawy oświetleniowe AWARYJNE kpl.

64 kpl. 64,00
RAZEM 64,00

12
d.1

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w tynku na podłożu innym niż betonowe

m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

13
d.1

KNNR 5 0404-
01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozdzielnica hydroforowni
RH

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1

KSNR 5 0405-
01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach ad-
ministracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże
betonowe

wyp.

1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED 24W IP65 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1

DEMONTAŻ INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH OŚWIETLENIA AWA-
RYJNEGO

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1

KOMPLET POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 instalacja SAP
2.1 System sygnalizacji pożaru
18

d.2.1
KNR 5-06
1601-11

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 20 NN na beto-
nie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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19

d.2.1
KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu
z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.2.1

KNR 5-06
1605-08

Instalowanie puszek p/t. do ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków na betonie

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

21
d.2.1

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

140 szt. 140,00
RAZEM 140,00

22
d.2.1

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowa-
nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

140 szt. 140,00
RAZEM 140,00

23
d.2.1

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowa-
nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - analogia
montaż czujka zasysająca

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.2.1

KNR 5-06
1602-04

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu
z podłączeniem - tablica sygnalizacji równoległej TSR-2 - analogia
montaż sygnalizatora

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

25
d.2.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.2.1

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2.1

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

28
d.2.1

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania
w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

2.2 Okablowanie
29

d.2.2
KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wcią-
gane do rur

m

700 m 700,00
RAZEM 700,00

30
d.2.2

KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

650 m 650,00
RAZEM 650,00

31
d.2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył
Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

32
d.2.2

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm
w cegle

m

700 m 700,00
RAZEM 700,00

33
d.2.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

700 m 700,00
RAZEM 700,00

34
d.2.2

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach beto-
nowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

70 otw. 70,00
RAZEM 70,00

35
d.2.2

KNR AL-01
0402-01 - ana-
logia

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.2.2

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w betonie

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00
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37

d.2.2
KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

38
d.2.2

KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(każdy następny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

39
d.2.2

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza pró-
ba) - sprawdzenie działania PWP

prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.2.2

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna pró-
ba) - sprawdzenie działania PWP

prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Prace naprawcze
41

d.2.3
KNR 4-01
0709-05
kalk. własna

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

0,25*700 szt. 175,00
RAZEM 175,00

42
d.2.3

KNR 4-01
1204-08
kalk. własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

0,25*700 m2 175,00
RAZEM 175,00

43
d.2.3

KNR 4-01
1204-01
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

0,25*700 m2 175,00
RAZEM 175,00

44
d.2.3

KNR 4-01
1215-08
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono-
wych

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

45
d.2.3

 
kalk. własna

Sprzątanie m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

2.4 Próby i testy
46

d.2.4
KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowe-
go - do 150 kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,00
RAZEM 1,00

47
d.2.4

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128
adresów

lin.

1 lin. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.2.4

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elemen-
tów liniowych

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3 Pozostałe roboty wewnątrz obiektu
3.1 Obudowy z płyt giipsokartonowych , ścianki lekkie , sufity podwieszone
49

d.3.1
KNR AT-12
0201-02 Ana-
logia

Rozbiórka i ponowne zabudowanie  sufitów podwieszanych  z płyt
gipsowo-kartonowych w celu  wykonania instalacji

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

50
d.3.1

Kalkulacja
własna

Rozbiórka i ponowne zabudowanie  sufitów podwieszanych  z płyt
z wełny mineralnej

m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

3.2 Stolarka stalowa 
51

d.3.2
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.3.2

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Wymiar skrzydeł 90*
200 . Drzwi w klasie EI30

m2

<drzwi wewnętrzne do pom fotovoltaiki szt 1> 0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80

53
d.3.2

KNR 4-01
0705-04

Uzupełnienie tynków  prze wstawianych drzwiach m

(0,7*2,0+0,9+2,0*2)*2 m 12,60
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RAZEM 12,60

54
d.3.2

Kalkulacja
własna

Zamontowanie samozamykaczy w dzrwiach istniejących szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

4 Usunięcie gruzu
55

d.4
KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu , ziemi m3

2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50

56
d.4

Kalkulacja
własna 

Opłata za składowanie na wysypisku m3

poz.55 m3 2,50
RAZEM 2,50
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