DORBUD -ZDZIStAW KAPLUN DZIERZONIOW UL. MODRZEWIOWA 34

PRZEDMIAR-SAP,WYLACZNIK PRADU

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierzoniowie przy ul. Swidnicka 38 w celu zapewnienie
dostepnosci i dostosowania do wymogdw przeciwpozarowych

ADRES INWESTYCJI : Dzierzoniow ul. Zgbkowicka 70 dziatka nr 17/2 obrgb Przedmiescie

INWESTOR :  POWIAT DZIERZONIOWSKI

ADRES INWESTORA  :  58-200 DZIERZONIOW RYNEK 27

BRANZA :  Budowlano instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Z.Kaptun

DATA OPRACOWANIA : 02-2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02-2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR SAP

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wytacznik PWP i oswietlenie awaryjne
1|KNNR 5 0401- [WYLACZNIK PWP kpl.
d.1|04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV m3
d.1/03
16*0,8*0,4 m3 5,12
RAZEM 5,12
3|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m
d.1|01 do 0,4 m i na kabel
16 m 16,00
RAZEM 16,00
4/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.1/03
5 m 5,00
RAZEM 5,00
5|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.1|01
35 m 35,00
RAZEM 35,00
6/KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1]|01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1|01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1|01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|KNNR 5 0204- | Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGsekwf-300/500V  |m
d.1|06 5x2,5mm2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
10/KNNR 5 0204- | Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGsekwf-300/500V  |m
d.1|06 3x2,5mm2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
11|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe AWARYJNE kpl.
d.1|02
64 kpl. 64,00
RAZEM 64,00
12|KNNR 5 0204- | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1/02 ne w tynku na podtozu innym niz betonowe
400 m 400,00
RAZEM 400,00
13|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozdzielnica hydroforowni  |szt.
d.1|01 RH
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach ad- |wyp.
d.1(01 ministracyjnych na wytacznik, przetgcznik Swiecznikowypodioze
betonowe
1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00
15|KSNR 5 0502- | Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych LED 24W IP65 kpl.
d.1|02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 DEMONTAZ INSTALACJI ISTNIEJACYCH OSWIETLENIA AWA- kpl.
d.1 RYJNEGO
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KOMPLET POMIAROW ELEKTRYCZNYCH kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 instalacja SAP
21 System sygnalizacji pozaru
18|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na beto- |szt.
d.2.1/1601-11 nie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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19|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podfozu |szt.
d.2.1{1602-07 z podtgczeniem - zespot przekaznikow posredniczacych
szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. do recznych ostrzegaczy pozarowych-  |szt.
d.2.1{1605-08 przyciskow na betonie
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
21|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych szt.
d.2.1{1606-04 ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
22|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowa- |szt.
d.2.1{1612-02 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
23|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowa- |szt.
d.2.1{1612-02 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - analogia
montaz czujka zasysajgca
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu |szt.
d.2.1|1602-04 z podigczeniem - tablica sygnalizacji rownolegtej TSR-2 - analogia
montaz sygnalizatora
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
25|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.1/0109-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.2.1/0112-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych szt.
d.2.1{1606-04 ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
28|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania |szt.
d.2.1{1612-08 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2.2 Okablowanie
29|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.2.2|01 gane do rur
700 m 700,00
RAZEM 700,00
30{KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.2|01
650 m 650,00
RAZEM 650,00
31/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt |m
d.2.2{0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
100 m 100,00
RAZEM 100,00
32|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm |m
d.2.2{1001-13 w cegle
700 m 700,00
RAZEM 700,00
33|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.2/1012-01
700 m 700,00
RAZEM 700,00
34|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.2.2{1004-06 nowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
70 otw. 70,00
RAZEM 70,00
35/KNR AL-01 Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu szt.
d.2.2/0402-01 - ana-
logia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR 5 0205- [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.2.2|04 ne p.t. w gotowych bruzdach w betonie
m 20,00
RAZEM 20,00
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37|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy |pomiar
d.2.2|01 (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
38/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy |pomiar
d.2.2|02 (kazdy nastepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
39/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza pro- |prob.
d.2.2|01 ba) - sprawdzenie dziatania PWP
prob. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna pro- |prob.
d.2.2|02 ba) - sprawdzenie dziatania PWP
prob. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Prace naprawcze
41|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy szt.
d.2.3/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z
kalk. wtasna  |cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
0,25*700 szt. 175,00
RAZEM 175,00
42|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.2.3{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
kalk. wlasna
0,25*700 m?2 175,00
RAZEM 175,00
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2.3{1204-01 netrznych sufitow
kalk. wtasna
0,25*700 m?2 175,00
RAZEM 175,00
44|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono-  |m2
d.2.3/1215-08 wych
kalk. wlasna
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
45 Sprzatanie m2
d.2.3|kalk. wtasna
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
24 Préby i testy
46|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowe- |system
d.2.4/0601-05 go - do 150 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1,00
RAZEM 1,00
47|/KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 |lin.
d.2.4|/0603-09 adreséw
1 lin. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elemen- szt
d.2.4|/0604-06 téw liniowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Pozostate roboty wewnatrz obiektu
3.1 Obudowy z plyt giipsokartonowych , scianki lekkie , sufity podwieszone
49/KNR AT-12 Rozbidrka i ponowne zabudowanie sufitéw podwieszanych z ptyt |m2
d.3.1]0201-02 Ana- |gipsowo-kartonowych w celu wykonania instalacji
logia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
50|Kalkulacja Rozbiérka i ponowne zabudowanie sufitow podwieszanych z ptyt i[m2
d.3.1|wtasna z wetny mineralnej
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
3.2 Stolarka stalowa
51|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.3.2|0354-07 wierzchni do 2 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. Wymiar skrzydet 90* |m?2
d.3.2/1203-01 200 . Drzwi w klasie EI30
<drzwi wewnetrzne do pom fotovoltaiki szt 1> 0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
53|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw prze wstawianych drzwiach m
d.3.2|0705-04
(0,7¥2,0+0,9+2,0*2)*2 m 12,60
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RAZEM 12,60
54 |Kalkulacja Zamontowanie samozamykaczy w dzrwiach istniejagcych szt
d.3.2|wtasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4 Usuniecie gruzu
55|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu , ziemi m3
d.4|0106-05
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
56|Kalkulacja Opfata za sktadowanie na wysypisku m3
d.4|wtasna
poz.55 m3 2,50
RAZEM 2,50
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