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1. Projektowe rozwigzania techniczne - sieci kablowe

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu zagospodarowania terenu w odniesieniu
do przedawnionego uzgodnienia branzowego nr TTDSIKU-38507/22/RS z dnia 12.09.2022 r.,
obejmujacy przebudowe sieci telekomunikacyjnych w postaci ich zabezpieczenia w celu
usuniecia kolizji z rozbudowywang infrastrukturg drogowo-mostowg z zachowaniem
istniejgcych konfiguracji potaczen, na podstawie wydanych warunkéw przez Orange Polska nr
TTDSIKU-17545/22/RS z dnia 10.05.2022 r., zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
przedstawionym na planie sytuacyjnym i przekroju.

1.1 Charakterystyka kolidujacej sieci

W celu usuniecia kolizji istniejacych sieci telekomunikacyjnych z przebudowywang
infrastrukturg drogowg przewiduje sie odkopanie istniejgcej rury 1 x HDPE @ 40/3,7 mm
z kablem $wiattowodowym 28] - OKD0000480/022 w relacji SWIERCZOW/SE1 -
KOLBUSZOWA/SA1 wraz z ponownym ufozeniem w pogtebionym rowie kablowym.

1.2 Usuniecie kolizji

Po odkopaniu istniejgcej sieci na dtugosci po 10 metréw z kazdej strony od zewnetrznej
krawedzi skarpy rowu nalezy wykona¢ pogtebienie rowu kablowego i przetozenie
przedmiotowej sieci do nowego wykopu na gtebokosci min. 0,5 metra od dolnego poziomu
umocnienia dna rowu wg rysunku ,PZT". Zabezpieczenie istniejgcej rury nalezy wykonac
w oparciu o rure dwudzielng o $rednicy 50 mm. Dodatkowo nalezy utozy¢ pustg rure ochronng
o Srednicy 110 mm, stanowigcg rezerwe czynng. W potowie gtebokosci wykopu powinna
zosta¢ utozona folia ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY /
SWIATLOWODOWY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm.

W zwigzku z faktem, iz istnieje odpowiedni zapas montazowy, ktory mozna wykorzysta¢, nowa
trasa kablowa nie powoduje potrzeby wykonywania ztgczy kablowych, mufowania lub
wymiany istniejgcej sieci telekomunikacyjnej. Zaktada sie, ze stan techniczny kabli jaki
zostanie stwierdzony po ich odkopaniu pozwoli na ich bezproblemowe przetozenie po nowej
trasie. W przypadku, gdyby stwierdzono fakt, iz odkopane kable nie kwalifikujg sie do
przetozenia nalezy wykona¢ odpowiednie wstawki zakonczone mufami kablowymi z obu stron.
Zaleca sie by Inwestor przewidziat w inwestycji ewentualne koszty wstawek kablowych, ztgczy
i stosownych pomiaréw. Wybudowane w takim wariancie kable izastosowany osprzet
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-96/TP S.A. — 027; ZN — 96/TP S.A. —
028; ZN — 96/TP S.A. — 029; ZN - 96/TP S.A. — 030; ZN - 96/TP S.A. — 031; ZN — 96/TP S.A. —
032; ZN — 96/TP S.A. — 033; ZN - 96/TP S.A. — 034; ZN - 96/TP S.A. — 035; ZN — 96/TP S.A. —
036; ZN — 96/TP S.A. — 037.

Po zakonczeniu przebudowy kabli nalezy wykona¢ pomiary koncowe pragdem statym
i zmiennym. Wyniki pomiardw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN — 96 / TP
S.A.—-027, BN—-89/8984—-77/03; BN-76/9371-03iZN—-96/ TP S.A. — 028.

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem Orange Polska S.A. dla niniejszego zadania
oraz na podstawie wydanych warunkdéw i zawartych w nich wszystkich uwag, polecen oraz



rozwigzan technicznych i proponowanych materiatdbw w celu zabezpieczenia, a takze
zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji mediow.

Kolejnos¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce
Robét i przedstawiona w harmonogramie oraz Planie BIOZ. Ponizej przedstawiono zarys
ogolny przedstawiajgcy roboty wykonawcze:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania / przeniesienia,

poinformowanie Gestoréw sieci o przeprowadzaniu prac elektroenergetycznych pod ich

nadzorem,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy / zabezpieczenie terenu

budowy przed osobami nieupowaznionymi,

wytyczenie robot,

przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowdw dla przenoszonych sieci,

obsadzenie i zabezpieczenie podtoza,

przetozenie sieci,

zabezpieczenie sieci rurami,

utozenie rury rezerwowej,

zasypka wykopdw z zageszczeniem wraz z utozeniem folii oznaczeniowej,
pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza robét ulegajgcych zakryciu,

odbiory robét ulegajacych zakryciu,

niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

odbiodr korcowy robot, przekazanie do eksploatacii.

1.3 Zakres rzeczowy / przedmiar robot

] iy Jedn.
Lp. Rodzaj prac Ilosc miary
1. | Odkopanie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej 20 m
2. | Wykonanie pogtebienia w miejscu kolizji wraz z podsypka i umocnieniem 1 kpl
3. | Przetozenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej (rura, kabel) 7 m
4. | Wykorzystanie istniejgcego zapasu montazowego 1 kpl
5. | Utozenie rury zabezpieczajgcej dwudzielnej @ 50 mm 9 m
6. | Utozenie rury rezerwowej @ 110 mm 12 m
7. | Zabezpieczenie koncdw rur (zaslepienie / uszczelnienie) 4 kpl
8. | Zasypanie rur i sieci wraz z utozeniem folii oznaczeniowej, pomaranczowej 20 m
9. | Pomiary i badania 1 kpl
10. | Nadzér Orange Polska S.A. 1 kpl
11. | Odbidr robét 1 kpl

2. Budowa kanatu technologicznego

Dla prowadzenia w przysztosci kabli teletechnicznych / telekomunikacyjnych, zaprojektowano
wzdtuz drogi kanat technologiczny na podstawie: ,Wytyczne dla kanatéw technologicznych —




Krajowy System Zarzadzania Ruchem, wersja 5, GDDKiA”. Zaprojektowany kanat
technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680]. Kanat technologiczny nalezy wykona¢ jako
KTul w oparciu o zabudowe studni teletechnicznych typu SKR-2 oraz rur ostonowych 1x RO
@110mm, rur $wiattowodowych 3x RS @40mm i wigzki mikrorur 1x WMR @40mm.
Studnie teletechniczne oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu od ,SKR-2/1" do
SKR-2/4" i nalezy je wynie$¢ ponad powierzchnie skarpy, a takze wyposazy¢ oraz zabudowac
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
» zabezpieczenia antywtamaniowe,
« zwienczenia studni kablowych sktadajagcych sie z ramy Zeliwnej osadzonej
w betonowym wiencu,
o pokrywy studni kablowych z Zzeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem,
« kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,
+ konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

Lokalizacja kanatu technologicznego zostata zaprojektowana w miejscach o ograniczonym
ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi, a takze wolna jest od jakichkolwiek
zanieczyszczen statych i wéd opadowych oraz z roztopdw $niegu i lodu.

Studnie teletechniczne nalezy posadowi¢ w wykopach o zniwelowanych dnach na podsypce
piaskowej. Gtebokos$¢ utozenia kanatu technologicznego w gruncie rodzimym mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni kanalizacji winna wynosi¢ nie mniej niz 1 metr. Dla
prowadzenia odcinkdw kanatu pod terenami utwardzonymi rury Swiattowodowe i wigzke
mikrorur nalezy umiesci¢ w dodatkowej rurze ostonowej 1x RO @110mm.

Kanat technologiczny nalezy uktadac¢ na wyréwnanym i ubitym podtozu. W potowie gtebokosci
wykopu powinna zosta¢ utozona folia ostrzegawcza z napisem LUWAGA! KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm. Rury w gruncie
powinny by¢ prowadzone fagodnymi tukami. Lokalizacje studni i odcinkédw kanatu
technologicznego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na
jednym z jego koncdw zainstalowac zawdr wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl
nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa
i zanotowac warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢
nadcisnienie i zanotowac jego wartos¢. Odcinek nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie
wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa.

Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje projektowanych odcinkdw kabli
teletechnicznych / telekomunikacyjnych, lecz przygotowany kanat technologiczny na
przysztosciowe ich zaprojektowanie i zabudowanie. Celem spetnienia w/w wytycznych PZDW
nalezy projektowac kable, ztgcza, stelaze, zapasy i inne elementy koniecznego wyposazenia
zgodnie z punktem ,,5. Kable $wiattowodowe”.




3. Usuniecie kolizji napowietrznej sieci telekomunikacyjnej
a. Stan istniejacy

W obrebie terenu objetego inwestycjg wystepujg istniejgce urzadzenia teletechniczne,
wchodzace w kolizije z projektowang inwestycjg, bedgce wiasnoscig Voice Net S.A. jako
urzadzenia obce na istniejgcej zabudowie stupowej, nalezacej do PGE Dystrybucja S.A.
w postaci:
» Kabel $wiattowodowy AERO-AS04 48] wzdtuz ul. Mieleckiej na podbudowie stupowej
PGE Dystrybucja S.A., w relacji stupdw oznaczonych wg projektu od ,S2”, do ,S1” i od
.S51” do ,S3%,
+ Kabel $wiattowodowy AERO-AS04 12]J w poprzek drogi w miejscu przebudowy stupa
PGE Dystrybucja S.A., dz. nr 1092/1 przy budynku 142 na stupy na dz. nr 1585/1
w strone budynku 85, w relacji stupéw oznaczonych wg projektu od ,S1”, do ,S4”,
» Kabel swiattowodowy AERO-AS04 12] od stupa PGE Dystrybucja S.A. na dz. nr 1097 na
stupy w strone budynku 118, w relacji od stupa oznaczonego wg projektu ,S2”,

Stan techniczny urzadzen teletechnicznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystanie do
dostarczenia mediow do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia teletechniczne sg
stale wykorzystywane do dostarczania mediow do odbiorcéw.

b. Stan projektowany

Na terenie przedmiotowej inwestycji w celu usuniecia przewidywanej kolizji urzadzen
teletechnicznych z racji na wykonanie tymczasowej drogi objazdowej oraz docelowego
wariantu uktadu drogowego nalezy wykorzystac istniejgce zapasy kabli Swiattowodowych,
umozliwiajgce wykonanie w/w robdt, celem odtworzenia stanu istniejgcego po zakorczeniu
budowy. Dzieki stosownym zapasom wykonanie robot tymczasowych i docelowego wariantu
drogowego jest mozliwe, bez koniecznosci ingerencji w $wiattowodowg sie¢ Voice Net S.A.
W postaci przecinania, spawania przedmiotowej sieci.

Poniewaz dtugos¢ istniejgcej, napowietrznej sieci Swiattowodowej jest wystarczajgca, to
wykonanie przebudowy stupéw PGE Dystrybucja S.A. nie wplynie na zmiane parametrow
transmisyjnych, dystrybucyjnych oraz zabudowy czy tez jakosci i bezpiecznego uzytkowania,
a takze normatywnych zwiséw i odlegtosci pionowych / poziomych.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Gestora w/w sieci dla niniejszej inwestycji
oraz dodatkowo na podstawie wydanych warunkéw technicznych nr  wew.
RZ_A/KOL/KOL/819-WT z dnia 12.04.2024 r. i zawartych w nich wszystkich uwag, polecen
oraz rozwigzan technicznych, proponowanych materiatdw w celu zabezpieczenia, a takze
zachowania bezpiecznej i ciagtej dystrybucji energii elektrycznej w ramach koordynacji
miedzybranzowej.



4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegbtowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na podkfadach geodezyjnych oraz
bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia.
Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci
(zostaly zlokalizowane przyrzadami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzuja
z innymi obiektami infrastruktury podziemnej,

Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach towarzyszacych zwigzanych
z przenoszeniem kabli i ewentualnych pracach pod napieciem,

Przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym
stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robdt
z obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP
w odniesieniu do szczegdtéw, ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany, sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Rysunki i opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
dla niniejszego zadania,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Orange Polska S.A., ktore nie byty przedmiotem
niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac
Wykonawca na etapie wykonywania robdt budowlanych,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P. POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ szczegdly przenoszenia sieci poprzez
wykonanie projektu powykonawczego, opracowanego i przygotowanego przez
Generalnego Wykonawce Robot, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ i jakoS¢ wykonania robét
z dokumentacjg projektowg w porozumieniu z Gestorami Sieci.



5. Zalaczniki
Warunki usuniecia kolizji
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Inwestor Adres do korespondencji:
Vioice Met 5.A. Roux Center 5p. z 0.0, S5p.k.,
ul. Migdalowa 86 ul. Torowa 2
35-232 Rreszow 35-205 Rzeszdw

Zarzqd Wojewdédztwa Podkarpackiego
ul. Ciepliriskiego 4
35— 010 Rzeszéw

Firma Voice Net 5.A. realizuje prace w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2017-2020 majgcego na celu wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju oraz zwiekszenie
dostgpnosci, stopnio wykorzystania i jokosci technologii informacyjno-komunikacyinych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2024 r. nr 12/24/1T/PLO073 w sprawie wydania

warunkow technicznych dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa —
Sokotéw Matopolski — Lezajsk polegajaca na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudowa
dojazddw oraz rozbidrka, budowq i przebudowa infrastruktury technicznej, budowli | urzadzeri
budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna” informujemy, 2e w rejonie planowane] inwestycji firma Vaice
Met 5.A. posiada nastepujace kable swiattowodowe:

Kabel swiattowodowy AERO-ASD4 48] wzdtui ul. Mieleckie] na podbudowie stupowej PGE
Dystrybucja S.A,;

Kabel swiattowodowy AERO-ASD4 12) w poprzek drogl w migjscu przebudowy stupa PGE
Dystrybucja 5.A., dz. nr 1092/1 przy budynku nr 142 na stupy na dz. nr 1585/1 w strone
budynku 85;

Kabel swiattowodowy AERO-AS04 12) od stupa PGE Dystrybucja S.A. na dz. 1097 na stupy w
strone budynku nr 118,

Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia i przebudowy
wyiej wymienionych kabli swiattowodowych:

w przypadku koniecznosci przeniesienia kabla swiattowodowego 2 istniejgcej podbudowy
stupowej telekomunikacyjnej/energetycznej na przebudowywang infrastrukture, naleiy kabel
wypigc z najblizszego ztgcza | przeciggnac poza obszar przebudowy infrastruktury
wykorzystujac istniejgcy zapas kabla zlokalizowany na stupie, a nastepnie przeciagnac przez
przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna/energetyczng i zespawacd do istnigjcego
2Hacza;

wszystkie prace projektowe i wykanawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji
przetoienia infrastruktury telekamunikacyjnej zostaty zachowane dotychczasowe wtasciwodci
uiytkowe i parametry techniczne urzgdzen;

Voice Net 5.A. nie wyraza zgody na przecinanie i spawanie kabla we whasnym zakresie. W
przypadku braku mozliwosci wykarzystania zapasu i sytuaci koniecznoéei przeciecia kabla
swiattfowodowego skontaktowad sie z Voice Net S.A;

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykanane tak, aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostaty zachowane dotychczasowe wiasciwoéci
uiytkowe i parametry techniczne urzadzen;




MNr wew. RZ_A/KOL/KOL/819-WT

Inwestor zobowigzany jest w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomic Voice
Net. S.A. o terminie prowadzenia prac na infrastrukturze linii swiattowodowe] (Karol Walasek,
e-mail: k.walasek@voice-net.pl , tel. 662 248 713);

Po zakoriczeniu prac skontaktowad sie 2 Voice Net 5.A. w celu podpisania protokofu zdawczo -
odbiorczego.

W przypadku pytan prosze o kontakt: ‘wice Net S.A.
Karoling Mendyka , tel. 17 865 22 73 u ‘alnwa 86, 33-232 Rzesziw
mail. k. mendyka @rouxcenter.onmicrosoft.com cel, 177773000

b 423 34 64 REGON: 18032767

KR DDOARATG IS

Zatgczniki:
# Mapa orientacyjna trasy kabli swiattowodowych

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa
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orange”

Orange Polska S.A. Gmina Kolbuszowa
Domena Hurt ul. Obrorcéw Pokoju 21
Infrastruktura i Serwis Ustug 36-100 Kolbuszowa

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-crange.pl

Rzeszow, 10 maja 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-17545/22/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla

zadania przebudowy rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr ew. 1095/1 przy ul. Mieleckiej
w Kolbuszowej Dolnej, woj. podkarpackie.

Szanowni Panstwo,

nawiazujgc do wniosku z dnia 20.04.2022r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego

przebudowy rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr ew. 1095/1 przy ul. Mieleckiej w Kolbuszowe] Dolnej,
woj. podkarpackie informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istrigjaca siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej JOPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowad projekt | wykona¢ przelozenie istnigjgoych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzaoych w kolizie
z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wylycznych:

1.

Wykaonac przefozenie, poza obreb kolizji:

- odcinka doziemnego kabla swiattowodowego w rurociggu w cbszarze przebudowanege rowu. W przypadku
wyrownywania dna rowu zachowad normatywna odleglosc pomigdzy jego dnem i przebiegajacym pod nim
kablem doziemnym, przy zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury teletechnicznej do
projektowane] niwelety.

MNa zalaczonym planie  sytuacyjnym istniejaca  infrastrukture  telekomunikacyjng  zaznaczono  kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjina nalezy wykonywad zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
paZdziemika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obigkty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.J. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami).

W migjscach skrzyzowan z projektowanymi obszarami utwardzenia terenu doziemng sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubasciennych, phyty lub prefabrykowane
tupiny zelbetowe] w konstrukcji projektowanych elementow ukladu drogowego. Zachowac normatywne
przykrycie infrastruktury teletechniczne.

Wykanywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
grigania.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Dirange Polska Spéka Akoyina ¢ sedaba | admsem w Warszawie (02-326) aroy AL Jerocolmekich 160, wiisina do Fejstry Presdsgbiondn provwadiorege prose Sad Aejonaey dia most Warsziy
Xl Wyddziart Gospodarczy Krajowego Feestn Sadowego pod numenem 0000105681 REGON 012100784, NIF 526-02-00-896; 2 pakrytym w Gofoso kaphafem zakiadowym wynaszooym 23.837 072,437 lotych.
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Ponadto informujerny, Ze na obszarze objetym przedmictowym  zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w ferenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo infarmujemy, ze na przedmiatowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudows | zabezpieczeniem wspomnians]
infrastruktury nalezy uzgadniac bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne] nienanigsiong) na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ushug
i Infrastruktury 3-Rzeszdw oraz inspekiora nadzoru,

Resalizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjne), zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach +phyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD) prosze skiadad
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdw Al
Pilsudskiego 35. Ponadito z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne,
zabezpieczenie lub przebudowe ich mozna wykonad tylko | wytacznie na podstawie dokumentaci projektowe
iprojekt budowlany | wykonawczy), uzgodniong] w Orange Polska Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta w Krakowie, W dokumentacji projektowe] nalezy postugiwac sig nazwami weztdw uZywajac oznaczen
stownika M1400, Do Projektow Wykonawczych dotgczye schematy: optyczne rozphywu widkien i trasowe linii
Swiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowa sieci optyczne], moze ulec zmianie
zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do prac potwierdzic w
Orange Polska aktualnosc przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy sieci swiatiowodowe]. W przypadku
zmian nalezy wykonac i zatwierdzic w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowad kosztem |
staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonad po wozesnigjszym
przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych | zlozeniu wniosku o Prace Planowe z 30
dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosowne] zgody na ich realizacie. Do odbioru przebudowanych linii
optycznych nalezy przedstawic jako osobne opracowania dla poszczegalnych kabli, dokumentacje
powykonawcza, geadezyjng oraz paszportyzacyjng trasowa i pomiarowa zgodnie z instrukcjaT-01
Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla by zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlaneg] | wykonawczs] w zakresie sieci telekomunikacyjnsj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatiowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
w Krakowie, Rzeszdw Al Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szezech tel. 17 8712209). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISC 9001 gwarantujace wysoka, jakos¢ prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0. (Ul Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, Ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub
2 ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pstnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniemn za straty zwiazane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniemn co najmnie] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzar wiascicielski 1 formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego | odbioru
kofcowego, cennik  oraz  wzor  wniosku o nadzdér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www . orange.pl'wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Palska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 3-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: £Z33.Prace. Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjng) bedacej wiasnogcia OPL  naledy speinié wymaog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreglonych w Dodatkowych Wyrmaganiach stanowigeych zatgeznik do warunkdw technicznych.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 11 co najmnig) 3 dni przed planowanym odbioram.
Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
» komplet dokumentaci powykonawcze] w postaci tradycyine] oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 6 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac,
» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyinych starostwa powiatowego.
s kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robdt ilub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a Migjscowosc

15



16.

17.

=} Ulica/nazwa drogi
G. Rodzaj urzadzenia
2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3 Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4} Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5)  Inne w zaleznosci od Zarzadcey dragi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym  odbiorze  technicznym | podpisaniu protokotu  odbioru wykonanych  prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjngj na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
Z biednie podanych informacji w dokumentacji lub jg nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obciaZzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
adbioru technicznego

+  Protokot odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcey i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajgtosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycii w  zwiazku
z prowadzona dziatalncgcia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozong] infrastruktury
telekomunikacyjne].
Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych, Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla kicrej warunki
techniczne zostaly wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/'wniosekonadzor
UWAGA:
Informujemy, ze w cbszarze dziatan inwestycyinych moga znajdowad sig  elementy  infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszkil bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowes] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relagj
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podozas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny

;. aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.
dazan

Robert Szczech '
Gtdwny Specjalista
Zarzadzanie Zascbami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zataczniki:

1.

16

Dadatkows wymagania Crangs Pokska 54,
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Uzgodnienie branzowe

orange”

Orange Polska 5.A. JK-TEL Jerzy Kusiba

Domena Hurt Projekty Telekomunikacyjne | Nadzdr
Infrastrukiura | Serwis Uslug Pustynia 39a

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klisnta 39-200 Debica

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszdw, 12 wrzednia 2022r.

Mumer pisma:  TTDSIKU-38507/22/A5

Temat: opinia projektu budowlano-wykonawczego przelozenia/zabezpieczenia urzadzer: wiasnosci Orange Polska 5.A.
pn.:"Przebudowa odeinka linil telekomunikacyine] swiattowodowsj doziemne] Orange Polska S.A. w mse. Kolbuszowa ul,
Mielecka 140 - branZa telekomunikacyjna”

Szanowni Paristwo,

nawiazujac do wniosku z dnia 31.08.2022r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony
projekt przelozenia | zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A. pn."Przebudowa odcinka lini
telekomunikacyjne] éwiattowodowej doziemnej Orange Polska S.A. w msc. Kolbuszowa ul. Mielecka 140 - branza
telekomunikacyina®. Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkdw, ktdre sa
integralna czedcig uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzic pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug

I Infrastrukdury.

2. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentac)i powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przediozy do OPL decyzjie ¢ pozwoleniu na budowe lub inny dokument formalno-prawny
uprawniajacy do realizacji inwestycii.
3. Za wszelkie nieprawidlowosci | ewentualne uszkodzenia sieci teletechniczng] Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4, Prace zwigzane z przelozeniem i zabezpieczeniem sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektemn, warunkami technicznymi  wydanymi pismem TTDSIKU-17545/22/RS z dnia 10.05.2022r oraz
powyzszym uzgodnieniem.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechniczng] Inwestor zostanie obcigrony kosztami awarll oraz kosztami
wynikalgcymi z przerwy eksploatacyjne).

inefSze uzgodnienie waine jest przez okres 12 miesigoy od dnia jego wydania.
z powaz‘an%%'"

Robert Szeze
Gtdwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta

Zalgezniki:
1 egz. projektu budowlano-wykonawczego.

Crange Polsba Spola Akcyjm 2 siedziba | sdessm w Warszaw e [02-325) prey Al 160, wpisana d » ¥ prowactzenege preez Sed Rejorowy dia m, sl Warszswy
Xil Wiydzist Gospodarcry Keajowsgo Rejestnu Sadowego pod numersm 0000010651: BEGON 012100784, WP 526-02-50-885; x polrytym w calosc kapitalem zadadowym wynossycym 32567 072 437 sosych.

21



Orange Polska 5 A Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
Domena Hurt ul. Cieplinskiego 4
Infrastruktura | Serais Ustug 35-010 Bzeszow

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta
Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 17 871 22 03 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 02 pazdziemika 2024r.

Mumer pisma: 2409040030/ TTDSIKU/RS

Ternat: prolongata opinil projektu budowlano-wykonaweczego przefozenia’zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska
S.A. pn.."Przebudowa odcinka lini telekomunikacyjng) swiatiowodows] doziemneg] Orange Polska S.A. w msc. Kolbuszowa
ul. Miglecka 140 - branza telekomunikacyjna"

Szanowni Panstwo,

nawiazujac do wniosku z dnia 02.09.2024r. informujemy, ze przediuzamy na kolejne 12 miesiecy od daty
ninigjszego pisma waznosc uzgodnienia znak: TTDSIKU-34629/22/RS  projektu  budowlano-wykonawczego
pn."Przebudowa odoinka linil telekomunikacyjne] swiattowodows] doziemne] Orange Polska S A w msc.
Kolbuszowa ul. Miglecka 140 - branza telekomunikacyjna”. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest

spetnienie nastepujacych warunkdw, kidre sa integralna czescia urgodnienia:

1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzic ped nadzorem Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug
1 Infrastruktury.

2. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robot przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przediozy do OPL decyzje o pozwoleniu na budowe lub inny dokument formalno-prawny
uprawnigjacy do realizagji inwestycji.

3. Za wszelkie nieprawidfowoscl | ewentualne uszkodzenia siect teletechniczne] Orange Polska powstate

w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

4. Prace zwigzane z przetozeniem i zabezpieczeniemn sieci nalezy wykonad zgodnie z przedstawionym
projektern, warunkami technicznymi  wydanymi  pismem  TTDSIKU-17545/22/RS z dnia  10.05.2022r.,

aktualizowanymi pismermn 2409040031/TTDSIKU/RS/01 z dnia 02.10.2024r. oraz powyzszym uzgodnieniem.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechniczne] Inwestor zostanie cbciazony kosztami awari oraz kosztami

wynikajacymi z przerwy eksploatacyjnej.
Niniejs.ze/_u;gidnienie wazrne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
éowa?_anie
B =
Robert Szcfech
Zarzadranie Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta

Zatgezniki:
1 egz. projektu budowlanc-wykonawczego

Oranga Poiska Spéka Akcyjna 2 skdziba | admsam w Warszawia (12-326) pay AL Jeazolmskich 150, wptsana do Rejestn Praedsihioniw prowadzonego preez Sad Rejonows dia m st Warszanwy
0 Wyttzial Gospooarezy Kiajownn RSjstn Sacoweqe pod numanem 0000010681; REGOM 012100784, MIP S26.02-50-895; T Loknytym w o] kagitaiem 2askancwy M wynoszacym 537,072 437 sotych.
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Orange Polska Zarzad Wojewodzitwa Podkarpackiego
Domena Hurt ul. Cieplinskiego 4

Infrastruktura i Serwis Ustug 35-010 Rzeszow

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow

tel: 17 871 22 09 www_hurt-orange.pl

Rzeszdow, 02 pazdziernika 2024r.

Mumer pisma: 2409040031/ TTDSIKUW/RS/O1

Temat: aktualizacja warunkow technicznych TTDSIKU-17545/22/RS na przeloZzenie/zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska 5.A. w zwiazku z planowang inwestycja pn..,Rozbudowa rowu
melioracyjnego na dziatce 1092/2 w msc. Kolbuszowa ul. Mielecka 140-1427

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia  02.09.2024r. dotyczacego planowansgo  zadania  inwestycyinego
pn.:. Rozbudowa rowu melioracyinego na dzialce 1092/2 w msc. Kolbuszowa ul. Mielecka 140-142" informujemy, Ze
projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca siecia teletechniczng eksploatowana przez ORAMGE POLSKA S.A.
{(zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad
przetozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyinych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycia, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Uwaga:

W obrebie realizowans] inwestycji Zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastrukiura Krytyczna administrowana przez
Orange Polska, majaca znaczenie dla bezpieczenstwa i obronnosci paristwa oraz jego obywateli, a w szczegolnosci:
ochrony zdrowia i ratownictwa oraz na zagwarantowanie nieodpiatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktdry
zostanie przetoZzona infrastrukiura.

Powyzsza informacje nalezy uwzglednic w opracowaniu zbiorczym realizowane] inwestycli w celu uswiadomienia
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego zaangazowanych w realizacje przedmiotowe] inwestycji

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przetozenie, poza obreb kolizji:
- odcinka doziemnego kabla swiattowodowego w rurociagu w obszarze przebudowanego rowu. W przypadku
wyrownywania dna rowu zachowac normatywng odlegios¢ pomiedzy jego dnem i przebiegajacym pod nim
kablem doziemnym, przy zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury teletechniczne] do
projektowangj niwelety
Ma zalgczonym planie sytuacyjnym istnigjgca infrastrukture telekomunikacying zaznaczono Kkolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozperzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
maja 2023r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Ma etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacjl lub na
stupach telekomunikacyjnych  Kabll nalezacych do innych operatordw naleZy wystapic do poszczegdinych
podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. Uzyskane

‘Orange Pokka Spdfa Akoying 2 siodziba | adweserm wWarszawie [02-326) przy Al Jerazdlimskich 160, woisana. do Roesinu Preecsighiondw prowadzonege prue Sad Roenawy dia most. Warzawy
X1 Wpdzial Gospodarcey Krajovege: Rapsing Sacowooe pod rumensm 000001 0581; REGON 01210078, NIP 526-02-50- 835, x poboryiym w calodci kapitakon zakiadowsmn wynesegoym 3937.072.437 datych,
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UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyine] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia nisbezpiecznego.
W dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacie o mozZliwosci wystepowania na trasiedw relac
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elernentach infrastruktury, w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

(& pomazapied -
Robert Szczech

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Zalgezniki:

1.
2.
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Kolbuszowa, dnia: 2024-06-27
Starosta Kolbuszowski

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNE.J
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.38.2024

wydany na postawie: art. 7d pkt 2 i art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 19889r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688, 1762)

Dia: Eko Projekt s.c.
Adres : 35-103 Rzeszow
ul. Handlowa 4/5

Na zlecenie GK ZUDP.6630.1.38.2024
Inwestor:  Eko Projekt s.c.

35-103 Rzeszow
ul. Handlowa 4/5

Przedmiot u ienia - Budowa, przebudowa i rozbiorka infrastruktury technicznej w ramach
budowy mostu w m.Kolbuszowa Dolna.

Lokalizacia chiskfu
gmina : KOLBUSZOWA
Miejscowosc: Kolbuszowa Dolna |, dziatka nr: Kolbuszowa Dolna 1809/1,1095/1

Przedtozony projekt wdniu: 2024-06-27 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowe),
ul.-11-go Listopada 10 byl przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgce] sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przediozona dokumentacie z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegalnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegolnosci nie wolno dokonywac czynnosci powodujgacych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie | pod nadzorem pracownika ich dysponenta.

3 Zachowat minimalne wymagane odleglosci od istniejgce] i projektowane] infrastruktury
energetyczne]. Prace sprzetem w poblizu energetycznej linii napowietrznej nn wykonywac w
uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika PE Kolbuszowa. Projekt techniczny przebudowy
urzgdzen energetycznych uzgodnic w RE Mielec.

4 Dokumentacje projektowa przebudowy sieci gazowej uzgodnic branzowo w OZG w Jasle
5 Roboty ziemne | montazowe w zblizeniu | w zakresie sieci teletechnicznych wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi pismem VoicelMet S A nr
RZ_A/KOL/KOL/B19-WT wydanych w dniu 03.06.2024

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spelniania wymogow
i warunkow zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczeshiej uzgodnieniach.

Sporzgdzit:
MIE PODLEGHA OPLACIE SKARBOVWED
ra podstawie an.3 sty Z up. STAROSTY
2 dnia 16.11.2006. o oplacie skarbawej (-}

Dz U Nr 235 paz 1635)
inZ Emil Smolen
IMEFERTOR

W WYDZULE GEODEZJ|, EARTOGRAFIL KATASTRU
| GOSPOOARKI MIDEUCHOMOSGIAMI
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