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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieplej, cyrkulacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej, w ramach ,PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNEJ STOLOWKI W BUDYNKU
INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSEAWA SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE,
UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SILOWNIE SZKOLNA ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-
SZATNIOWE DLA SIEOWNI I PLANOWANEGO NA TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegélnosci
wymagania wlasciwos$ci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robét oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla rob6t budowlanych i
instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca cato§é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem male;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia



techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze$ci budowlane

urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych

sie na calos¢ uzytkowsa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeii, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za

okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.



1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazkg z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz$¢ obiektu budowlanego

zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sig ze stownika gléwnego oraz slownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamé6wien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
1.4.40. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

1.4.41. Rysunki — cze$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen

1.4.42. Instalacja wody zimnej i cieplej— uklad polaczonych przewodéw i armatury stuzacy do doprowadzenia
wody zimnej i cieptej do punktéw poboru wody. Instalacja wodna obejmuje przewody, elementy ochronne
(izolacja), elementy taczeniowe i zamykajace, punkty poboru wody, zrédta cwu, armatura zabezpieczajaca i
odcinajaca.

1.4.43. Przylacz wodociaggowy — przewdd doprowadzajacy wodg dla potrzeb socjalno-bytowych do instalacji
wewnetrznej. Instalacja wodna obejmuje przewody, elementy ochronne (izolacja, rury ostonowe), elementy
laczeniowe i zamykajace, wodomierz, armatura zabezpieczajaca i odcinajaca.

1.4.44. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j.

1.4.45. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa — zasuwy,
zawory. armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace armatura regulujaca — zawory
regulacyjne i redukcyjne armatura

1.4.46. Instalacja kanalizacji sanitarnej — uktad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami sanitarnymi i
wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie §ciekow do przylacza kanalizacyjnego. Instalacja kanalizacji
sanitarnej obejmuje przewody, elementy ~ laczeniowe, elementy zabezpieczajace, wyposazenie sanitarne,
studzienki kanalizacyjne zewng¢trzne.

1.4.47. Instalacja kanalizacji deszczowej — uklad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami i wpustami,
umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych do zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;. Instalacja
kanalizacji sanitarnej obejmuje przewody, elementy laczeniowe, elementy zabezpieczajace, wpusty uliczne,
studzienki kanalizacyjne zewngtrzne.

1.4.48. Przykanalik (przylacz)- przewod odptywowy od budynku do studzienki wlaczeniowe;.

1.4.49. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona  do
kontroli i prawidlowe;j eksploatacji kanalow.

1.4.50. Instalacja ogrzewcza — zesp6l urzadzen stuzacych do utrzymania parametréw powietrza w
pomieszczeniach zakresie temperatury. Instalacja obejmuje urzadzenia grzewcze, elementy zabezpieczajace i
ochronne, elementy aczeniowe i osprzet.

1.4.51. Rura oslonowa — zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (lub rury stalowej) stuzaca
ochronie ich przed wplywem czynnikéw zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caly uklad silg tarcia gruntu
w przypadku sieci podziemne;.

1.4.52. "Roboty" - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majq zosta¢ wykonane (wlaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiagnigcia zalozonych celéw Projektu.
1.4.53. ,,Uslugi” - oznacza stale i tymczasowe ustugi, ktére maja by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiagniecia zatozonych celéw Projektu.
Pozostale okreslenia wedlug PN-B-01060

1.4.54. Rurarz hydrauliczny — przewéd stuzacy do transportu czynnika grzewczego lub wody.

1.4.55. Zasilanie elektryczne— przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i sterowanie
urzadzen.

1.4.56. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sa przewody.

1.4.57. Instalacja gazowa — uklad przewodéw gazowych za kurkiem gléwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnoéci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru
zZuZytego gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego
typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

1.4.58. Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

z przylacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, —za ktérym rozpoczyna
si¢ instalacja gazowa.

1.4.59. Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gléwnym, montowane na przewodzie

instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czeéci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
1.4.60. Przewé6d gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonane;j z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub
poszczegdlnych urzadzen gazowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$é graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich

wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoci docelowe, od

kt6rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi



przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do element6w instalacyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w SST w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie

postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie



materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe

warunkow umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materialy nie
nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania beda podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materialow
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
niepowolanych. Materiaty do likwidacji zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w spos6b zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materialéw rozbidérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoéci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, je§li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawceg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§é wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jako§cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiardw i badafi (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzef itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
oceniaé zgodno$é materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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- sa umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr
92 poz.881),

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramo6w robot,

- terminy rozpoczecia i zakonficzenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robo6t. Biedne dane zostana

poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie

przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona

warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. protokoly odbior6w robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét (koficowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Calo$¢ zadania bedzie rozliczana w ramach wynagrodzenia ofertowego.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz.

1065).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie

ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 01

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu (roboty rozbiérkowe)

SPIS TRESCI
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2. MATERIALY .ot ee et ves s ees s essssasesesssssssssssess s s ssenseeacs
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B, TRANSPORT ..o et eeeeeeeeee et eveesssesesesessesnesaesessssessnaesansssesnns
5. WYKONANIE ROBOT ..ot eeeeeeeee et eseseesasassenseassassesesssssssssassssessens
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot eeeeeeeeeee e sasanasssssasasassanens
7. OBMIAR ROBOT ..ottt eeeeeeeeeete et eaeeeesesessesasssssenssasassssasnsssesess
8. ODBIOR ROBOT ..ot eeeeee s et teeeeaeseneeesesesesesesesassssssasaesasssesesessssnes
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10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oovoioeeeeeeeeeeeseeeeeseseesessasssssssssssssssssssssssssssessessessesncens

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbiérka i likwidacja instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu robét przy reahzaqa

zadania pt: ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
DAWNEJ STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM.
WELADYSLAWA SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA
SILOWNIE SZKOLNA ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SILOWNI I
PLANOWANEGO NA TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

ORLIK"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Szczegbdlowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e demontaz istniejacej instalacji wod-kan, c.o., (zaleca si¢ wczeéniejsze ogledziny)-czeS¢ objeta
opracowaniem
e wykucie bruzd dla przebiegu projektowanych instalacji oznaczonych na rysunku
e demontaz pozioméw wody zimnej wraz z armaturg — uporzadkowanie instalacji w pomieszczen
sanitarnych
e demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami TA i plytowymi- czg$¢ objgta
projektem
e  zaladunek, wywoz i utylizacja materialéw z rozbiorki
e wywoz gruntu z wykopow,
e utylizacja gruzu z przebic i rozkué
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogélne.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka instalacji i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- mioty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- dzwig

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow z rozbioérki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z planami sytuacyjnymi uzbrojenia terenu.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze
polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre§lony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce
okre$lone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakoici robét polega na wizualnej ocenie kompletno§ci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérmego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy)
Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbiorka przylaczy i instalacji jest m (metr)
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z wykopami jest m® (metr szeScienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbioérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki instalacji i przylaczy:

wyznaczenie dlugosci instalacji i przylaczy przeznaczonych do rozbiorki,

demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-D-95017
2. PN-D-96000
3.  PN-D-96002
4.  PN-H-74219
5.  PN-H-74220
6.  PN-H-93401
7.  PN-H-93402
8. BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

10. Dz.U.03.169.1650

11. Dz.U.03.47.401

12. Dz.U.96.62.285

13.Dz.U.01.118.1263

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i
kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegbdlowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 02

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

SPIS TRESCI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych podczas wykonywania zadania pt: ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNEJ STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU
ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSEAWA SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL.
KRASZEWSKIEGO 11 NA SILOWNIE SZKOLNA ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-
SZATNIOWE DLA SIEOWNI I PLANOWANEGO NA TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU

BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.
- wykopy pod instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. WyKkop instalacji dla przylaczy i instalacji okre$la dokumentacja, ktéra

powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach lub rozpérki dla wykopéw waskoprzestrzennych,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podloza gruntowego (wg czesci architektoniczne;j),

— szczegblowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glgboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
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1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw, polozone
poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z

tym obiektem.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.2. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich

wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich

szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o$ przy transporcie materialow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pafistwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagafi umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot

ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6w lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci

wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.
Szeroko$§¢ wykopu nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢

urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odplyw waéd z wykopu.

Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
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programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunk6w przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci materiatéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badain materialéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwrocié na:

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$§¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
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4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.5. Ré6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko§¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okrelaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objgto$ci beda wyliczone w m? jako dlugo$é¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robét ziemnych obliczanych wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy ich ilo$é obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcink6éw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zaleznoSci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postegpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona
potraceni, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
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7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiarow zalaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZI,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przeloZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzéniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarmosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 rpoz. 1065)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 04

Kod CPV 45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa instalacji wraz z usunieciem gruzu z terenu rob6t przy realizacja zadania pt.:,,

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNEJ
STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSLAWA
SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SILOWNIE SZKOLNA
ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIEOWNI I PLANOWANEGO NA
TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagafi odno$nie wlasciwos$ci materialdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad polaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki do przylacza kanalizacyjnego.

Przybér sanitarny — urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd laczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpltywowym.

Rura wywiewna — przedhuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiace zakonczenie pionu i majace polaczenie z
atmosfera.

Przewéd spustowy (pion) — przewéd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejé¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiomika.

Wpust — urzadzenie shizace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdZniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdlne”). Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ
wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(U),

— rury i ksztaltki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

— rury i ksztaltki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.3. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewod6éw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

2.4. Materialy pomocnicze:
— sznur konopny surowy i smolowany,

— wiokno konopne i pasta uszczelniajaca,

— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier $cierny do przygotowania powierzchni polaczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.5. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

2.5.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka
ochronng aby rury nie nagrzewatly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach
na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2
m. Wysoko$¢é ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrebnie. Rury kielichowe uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

2.5.2. Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.
4.2. Transport materialow
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Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialéw i nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Ilo§¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy
4.3 Rury PVCi PP
Rury musza by¢ transportowane samochodami 0 odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wla$ciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowac nastgpujace wymagania:

e  przewdz powinien odbywaé si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniami
4.4 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapozna¢ sig¢ z planami sytuacyjnymi uzbrojenia terenu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kolkéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi

sprawdzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane w szalunkach. Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie ze

wspomaganiem mechanicznym) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych

oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4
" m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie §cian nalezy prowadzié¢ w

miare jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem

przewodéw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub

Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnoéci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i

ksztattek oraz przyboréw i urzadzen. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw lub

wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia

rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw. Przewody pod podloga w ziemi nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej

rownolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy

utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw. Przy przej$ciach przewodoéw przez Sciany i stropy nalezy

zastosowac tuleje ochronne wypelione materialem uszczelniajacym. Srednica tulei powinna by¢ wigksza o

okolo 5 cm od $rednicy przewodu. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji

wody cieplej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewodéw wynosi 0,1

m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢é zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy np. przez

owiniecie tektura falista

5.6. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
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Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym speinienie wymagan odpowiednich norm.

Wariant 1 Polaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako polaczenie zgrzewane (dotyczy odcinka tlocznego z
przepompowni)

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe: — zgrzewanie doczolowe, ktére polega na
laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich konicowek do wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu, — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
cieplo, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koficem lub rura. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

Wariant 2 Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.7. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzeni nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm .

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyboréw i urzadzen.

Wysoko$é ustawienia przyboréw sanitarnych od podlogi do gémej krawedzi przyboru powinna by¢ nastgpujaca:
—umywalka 0,75-0,80 m

—umywalka w przedszkolu 0,60 m

— zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody nalezy poddawac prébie na szczelno$§¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci (do poziomu dachu). Szczelno$¢ podejsc i pionéw odprowadzajacych $cieki bytowe bada sig
obserwujac swobodny przeplyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odplywowe nalezy napelié¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dlugos$¢ rurociagdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociagdéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow polaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dlugosci rurociagéw nie wlicza
sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

® Zwezki wlicza sig do rurociagdw o wigkszej Srednicy.

e Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sig¢ w sztukach wedtug
rodzajow podejsé i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugo$¢ rurociagéw w podejsciach wlicza sig do
ogolnej dlugosci rurociagdw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej§¢ do urzadzen (przyboréw), stanowiacych
komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
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e Uzbrojenie rurociagéw — wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11
i 12 WTWiO , Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegdlowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca robét. Badania te powinny objaé co najmniej sprawdzenie
szczelnoéci, zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz poziomu halasu.

8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ polaczen,

— sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.

8.3. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokét odbioru technicznego — czg$ciowego oraz
dolaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgSciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnoSci:
— uzycie wlasciwych materialéw i elementoéw urzadzen,

— prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkéw przewodow,

— odleglosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$é wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
— protokoly odbioréw migedzyoperacyjnych i czgsciowych,
— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru technicznego — koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

Wariant 1 — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

Wariant 2 — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robét,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociagéw przyboroéw i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przylaczeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace — Wymiary przytaczeniowe.

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojace zasilane od géry — Wymiary
przylaczeniowe.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary na$cienne — Wymiary przylaczeniowe.

5. PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak — Wymiary przylaczeniowe.

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych plyt z usieciowanego tworzywa
akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe — Wymiary przylaczeniowe.

8. PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przylaczeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe.

10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty $ciekowe w budynkach — Czg$¢ 1: Wymagania.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty $ciekowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty §ciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustgpowe.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci i Sciekéw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-
U). Cze§¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze§¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP).
Czg&¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnoSci.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czegs¢
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. — Instrukcja Projektowania,
Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja— 2011 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 05

Kod CPV 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu robét przy reahzac_la zadania pt.:

JPRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNEJ
STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSLAWA
SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SIEOWNIE SZKOLNA
ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SILOWNI I PLANOWANEGO NA
TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres stosowania ST wg wsp6lnego stownika zaméwienh CPV 45332400-7 instalacja wewngtrzna wody zimnej
i cieplej wody uzytkowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych budowa
wewnetrznych instalacji.

e instalacia wody zimnej. cieplej— zakres robdt, ze wzgledu na nowoprojektowane ciagi instalacyjne
obejmuje uporzadkowanie istniejacej instalacji. Dla wykonania robét instalacji wod-kan zostala
opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST, przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka . Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny,
materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objgtych umowa, zgodnie z
jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu budowy
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do zakoficzenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowia o zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cia umowy a wymagania w nich
zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych bledéw w PB i
PW lub ich opuszczaé.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, przypadku wykrycia
bledéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Dopuszczalne sa zmiany technologii i materiatéw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pelni zgodne z PB, PW i ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie uzytych materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrddta.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sa niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach
wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych
samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materialéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjgte i niezaplacone.

2.4. Inspekcja wytworni

Wytwornie, zardwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione: wspoipracg i pomoc Wykonawcy wolny
dostep w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdmi gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos§¢ i wlasciwosci, oraz byly dostgpne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed
dostgpem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6 Instalacja wody zimnej, cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej socjalo-bytowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mieé §wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.
Przewody wewnetrzne wody zimnej i cieplej wykonac nalezy z rur wielowarstwowych z wkiadka aluminiowa
laczonych przez zaciskanie (rury prowadzone w warstwach posadzki oraz rozprowadzenie wody w bruzdach
sciennych).

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody cieplej i zimnej wody i przewody prowadzone w bruzdach $cian nalezy zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.
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2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarna odprowadzajaca Scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC-
U oraz PP-HT kielichowych.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

W sanitariatach nalezy stosowaé miski ustgpowe kompaktowe, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami Zamawiajacego.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalefi w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.
4.2. Transport materialow
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzeti i
odksztalcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Ilo¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy
4.3 Rury PVC, PP,
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowacé nastgpujace wymagania:

e  przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e  wysoko$é transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

e rury podklinowac
4.4 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z planami sytuacyjnymi uzbrojenia terenu.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzié réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy
mocowacé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i halaséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadiych
lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
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Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja plukaniu  woda o  predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelno$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ci$nienie prébne nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonaé probe gléwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gléwnej instalacje nalezy poddaé prébie
impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieplej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy poddaé okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng w posadzkach nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej nalezy zachowaé spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagéw, zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykonaé polaczenia z pionami sanitammymi oraz wykonaé podejScia pod poszczegélne urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy ukladaé¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatlu. Przewody
nalezy uktadaé w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odleglosci.
Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykonaé za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku
nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie faczy¢ z przewodem gléwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st.
Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% .

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
laczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego kofica rury, po wcze$niejszym posmarowaniu Srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;j.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.

Przed  zakryciem  rurociggéw  nalezy  przeprowadzi¢  badania  szczelnoSci na  eksfiltracjg
i infiltracje w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne posadowienia,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonang instalacje zakryé warstwami posadzki.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw. Do baterii stojacej-
bateria umywalkowa nalezy stosowac wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie
sie hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury. Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy
laczyé na gwint za pomoca tacznikéw lub ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czeéci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

» Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

 Kontrolg wytrasowania miejsc montazu

« Kontrola montazu przewodéw i armatury

» Kontrole wykonania montazu przyboréw sanitarnych i armatury lazienkowe;j

» Kontrole szczelno$ci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

« Kontrola jakosci wody po zakonczeniu prob uktadu

* Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.
8.1. Zakres badan odbiorczych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11
i 12 WTWiO , Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegdlowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca rob6t. Badania te powinny objaé co najmniej sprawdzenie
szczelnosci, zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz poziomu halasu.

8.2 Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

— przebieg tras instalacji,
— szczelnos¢ polaczen,
— sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czgSciowego.

8.3. Odbiér czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koficowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokot odbioru technicznego — czgSciowego oraz
dotaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czeéciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

— uzycie wla$ciwych materiatléw i elementéw urzadzen,

— prawidlowos¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odleglosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$é wykonania uchwytéw (podpér) przewodoéw oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania przybor6éw i urzadzen,

— protokoty odbior6w miedzyoperacyjnych i cz¢sciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonane;j instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatloéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
Wariant 1 — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
Wariant 2 — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robdt ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociggdw przyboroéw i urzadzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

* PN-92/B —0176 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

« PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
* BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi

» BN-85/8862 Instalacje wodociagowe .Zbiorniki bezcisnieniowe . Wymagania i badania

« PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemyslowe
rozdziat 10

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 06

Kod CPV 45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowsa instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu roboét przy reahzaCJa zadania pt.:

,PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNE]
STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSLAWA
SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SIEOWNIE SZKOLNA
ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIEOWNI I PLANOWANEGO NA
TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
budowy instalacji wody zimnej, cieple;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykucie bruzd w §cianach - wykonanie przebi¢ w $cianach

- montaz rurociagdw z rur stali cienko$ciennej

- montaz rurociagdw z rur wielowarstwowych, taczonych poprzez zaciskanie

- montaz zaworéw odcinajacych i zawordéw kulowych z filtrem i gwintem

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 9 i 20 mm

- plukanie instalacji wodociagowej

- préba szczelnosci instalacji

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

1.5. Okreslenia podstawowe:
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1.5.1. Instalacja wodociagowa: Instalacje wodociggowa stanowia uklady polaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakoSciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.5.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w rozporzadzeniu
1.5.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociagowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

1.5.4. Instalacja wodociagowa wody cieplej : Instalacja cieplej wody rozpoczyna sig bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

1.5.5. Ciénienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowe;j, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.5.6. Ci$nienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza warto$§¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.5.7. Ciénienie probne, probne: Cinienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.5.8. Ci$nienie nominalne PN : Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.5.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowe;j, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji
wody cieplej 60°C.

1.5.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, kt6ra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - srednicy wewnetrznej)

wyrazonej w milimetrach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania Materialy stosowane do montazu
instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzona do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Przewody z rur wielowarstwowych laczonych poprzez zaciskanie

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacq : zawory odcinajace oraz zawory kulowe z filtrem
i gwintem oraz armature wyplywowa: baterie umywalkowe, zlewozmywakowa, zawory przelotowe, zawory
czerpalne ze ztaczka do weza

2.4. Izolacja cieplochronna rurociagdw z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 9 i 20 mm o
wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)

2.5. Odbior i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen.

- Przyjecie materiatéw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materialow.

— Wykonawca jest zobowiazany dostarcza¢ na budowg wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.

— Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom.

— Materialy, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwrocié uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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— Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnoéci i zgodnosci z
danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos§¢
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalef w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport materialéw

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Ilo§¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznac sig ze stanem faktycznym.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieplej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw,
w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewéd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgaf i halaséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodow powinna byé zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly latwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$§¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja plukaniu  woda o  predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30

minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac
probe gléwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie prébne

nie moze obnizyé sig o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i giéwnej instalacje nalezy poddaé probie
impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy poddac¢ okolo 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

5.3. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw. Do baterii stojacej-
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bateria umywalkowa nalezy stosowaé wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie
sie halasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury. Armaturg czerpalng z przewodami stalowymi nalezy
taczy¢ na gwint za pomoca tacznikow lub ksztattek.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw i przeprowadzeniu préby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przewody wody
zimnej, cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling (laminowang na zewnatrz) grubosci
20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm i gruboéci 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej 22-35 mm.
Materiat izolacyjny winien posiadaé wspélczynnik przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢
wykonanie izolacji nie powinna sie r6znié od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o —5 do
+10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole elementéw skiadowych dostarczanych przez producenta

« Kontrolg wytrasowania miejsc montazu

 Kontrola montazu przewoddéw i armatury

« Kontrole wykonania montazu przyboréw sanitarnych i armatury tazienkowej

« Kontrole szczelno$ci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

* Kontrola jakosci wody po zakonczeniu préb uktadu

« Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO
,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawca robét. Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci,
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras instalacji,

— szczelno$¢ polaczen,

— sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokot odbioru technicznego —
czgsSciowego.

8.3. Odbior czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykop6w oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czgSciowego oraz
dolaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacjg odcinkdw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czgSciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koficowego po zakoniczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzié¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzen,

— prawidlowo$¢é wykonania potaczen,
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— wielko$¢ spadkéw przewodow,

— odleglosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$é wykonania uchwytéw (podpér) przewodéw oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatéw, przybor6éw i urzadzen.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzié protokot odbioru technicznego — koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zakres platnosci obejmuje ilos¢é wykonanych robét ujgtych w poszezegélnych pozycjach przedmiaru robot, za
ustalong jednostke obmiarowa. Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badar i protokoty odbiorow.

Cena 1 m wykonane;j i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostawe materialow

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i urzadzen

— przeprowadzenie prob szczelnosci

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania woda
typu 1 i typu 2 — Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energig
instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieplej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 , Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtémym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 07

Kod CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

SPIS TRESCI

L WSTEP e e e e e e e eee e ee e s et esseeeeeeeeeeaeseseeneesesene
2. MATERIALY oo ee e eee e s s s eenease e s eeseteseeneeeeseseaeressesssesnns
B SPRZET L. vivoess sovporesensssasssseassbismtss oo seco cessicesmtessmelesmmssissm vemmoss snessssmsenis
4, TRANSPORT ..o ee e eeeeee e s seesesese e eeeers s s eseesesaeessssesseseessseeseaesanens
5. WYKONANIE ROBOT ..ot eeeeeseeseeseeeessseeresesssessosseeseseosesassssaens
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt eeeeee et eeneeeneseeneeenssenans
7. OBMIAR ROBOT ..ot eeseseeseneseesees e eeeeeseereeesesesasens
8. ODBIOR ROBOT ..ottt et ee e ees e eeee e eseesenessesesssenesassesasaseenesen
9. PODSTAWA PLATNOSCI ... eeeeeee et eesesseeeeeseeeeeseseseseaeeseseeeesees
10. PRZEPISY ZWIAZANE ....oeooeoeeeeee e eeeeeeeeeeeeeveeeeeseeeeseneseeeeseseesseseseesssassesesnes

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu robot przy realizacja zadania pt.:,,

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNE]
STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSELAWA
SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SILOWNIE SZKOLNA
ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SILOWNI I PLANOWANEGO NA
TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

* montazem rurociggow,

* montazem armatury,

* badaniami instalacji,

» wykonaniem izolacji termiczne;j,

» regulacja dziatania instalacji

« rozruch i regulacja instalacji

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 33
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okre§lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowadé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II Instalacje
sanitare i przemystowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj.
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- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym cieplo potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego,
- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy cieplo,
- instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementow i przewodéw stuzacych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrodlo ciepta),

2.rozdziahu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepla w
pomieszczeniu (cze§¢ wewngtrzna instalacji),
- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna,
- zrédlo ciepla — wezet cieplny lub kottownia,
- cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czg$¢ wewngtrzna
instalacji zaczyna sig za zaworami odcinajacymi ta cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodla ciepla,
- woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania,
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw,
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow,
- cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji,
- ci$nienie robocze — najwyzsza warto$é nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody,
- grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikiem grzejnym jest woda lub para
wodna, przeznaczony do oddawania ciepla w sposob zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym
proces wymiany ciepla z otoczeniem odbywa sig przez promieniowanie i konwekcjg swobodna,
- grzejnik plytowy — grzejnik promieniujacy, o matej glgbokosci i ptaskich powierzchniach oddajacych cieplo,
- izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepla,
- izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materialu charakteryzujacego sig matq
warto$cig wspoOlczynnika przewodzenia ciepla,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania Materialy stosowane do montazu
instalacji sanitarnych powinny byé zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur stalowych cienko$ciennych i ksztaltek taczonych przez zaciskanie.

- Rury stalowe cienkoscienne, zaciskane

— zlaczki réwnoprzelotowe i redukcyjne,

— kolana jedno i dwukielichowe

— tuki jednokielichowe,

— tuki dwukielichowe

— tréjniki réwnoprzelotowe

— tréjniki redukcyjne

— korki

- Grzejniki stalowe z podiaczeniem bocznym i dolnym

- Zawory i glowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych

- zawory odcinajace

- automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

- Zestawy podlaczeniowe grzejnikéw od Sciany
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- Kostki styropianowe utatwiajace montaz podejs¢ Sciennych do grzejnikow

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych, wszystkie materialy i elementy instalacji z miedzi powinny posiadaé¢ dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie Dokumentami stwierdzajacymi, ze wyrdb z miedzi jest dopuszczony do stosowania
sa:

— certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna,

— deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych cienko$ciennych taczonych przez
zaciskanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdhiz rury, zawierajacym:

— numer normy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: $rednica x grubos$¢ $cianki w mm,

— znak wytworcy,

— data produkc;ji

- rok i kwartat lub rok i miesiac

2.3. Grzejniki

Grzejniki plytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gorna przykryta ostona typu grill. Podiaczenie boczne lub dolne. Grzejniki malowane w kolorze bialym RAL
9016. W pomieszczeniach przebywania dzieci stosowaé ostony grzejnikéw.

2.4. Armatura

Zestawy przylaczeniowe wraz z glowicami termostatycznymi, zawory odcinajace powrotne. Przy grzejnikach
nalezy zastosowaé zawory termostatyczne proste z mozliwo$cig regulacji hydraulicznej oraz regulacja nastawy
temperatury poprzez glowice termostatyczne. Na rurociagach niskich parametréw nalezy zastosowa¢ armaturg i
urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istniejacych temperatur i ci$nien. Dostarczong na budowe armature
nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje termiczna przewodow instalacji c.0. nalezy wykonac¢ z polsztywnych ksztaltek z pianki poliuretanowej
grub. 20 mm (wymagany atest odporno$ci termicznej dostosowania na rurociagach o temp do 85 °C). Prostki
otuliny w formie cylindréw wzdhuznie rozcietych, pokryte sa folig z miekkiego polietylenu. Wspéiczynnik
przewodzenia ciepla dla pianki w temp.18°C winien wynosi¢ A=0,035 W/(mK) , klasa palno$ci B2 wg DIN
4102. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
rob6t, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport materialow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialow. Ilo§é uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
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4.3. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i péitwardym powinny by¢ pakowane do drewnianych
skrzyf wylozonych folia. Rury w stanie péltwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wiazkach po
maksymalnie 10 sztuk.

Masa 1 wiazki nie moze przekraczaé 100 kg. Do wiazania rur nalezy uzywac taSmy samoprzylepnej. Rury o
réznych érednicach mozna pakowaé tylko w oddzielnych wiazkach.

Rury twarde mozna pakowaé luzem. Korice rur powinny by¢ zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego,
aby uniemozliwié przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza rury.

Kazde opakowanie producent powinien opisa¢ informacja zawierajaca:

— nazwe wytworcy,

— posta¢ lub stan kwalifikacyjny rur,

— Wymiary rur,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

— ceche materiahu,

— atest hutniczy, $wiadectwo jakoSci.

Laczniki powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. W jednym opakowaniu mozna umieszczag tylko laczniki tego samego typu, wymiaru i
wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sa rury i faczniki powinny by¢
czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzenia
mechanicznego. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rurociagi mocowa¢ do $cian i stropéw przy pomocy uchwytow i
zawieszen.

4.2. Transport grzejnikéw i armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastapilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sig transportowanie
grzejnikéw i armatury luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Grzejniki winny by¢ opakowane w ostong powierzchni i ostong naroznikéw z tektury i folig. Armaturg nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania og6lne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznac sig ze stanem faktycznym.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi laczone beda na lut migkki. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg. Przed
zamontowaniem rurociagéw nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- ustalenie miejsc wykonania podej§¢

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédia ciepta. W
miejscach przej§é przewodéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczeni. Przejscia przez Sciany
nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei
nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym, nie powodujacym korozjg rur. Wypelnienie
powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8
mm od grubosci §ciany. Przejécia rurociagéw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac o
odpornoéci pozarowej przegrody z zastosowaniem zaprawy ognioochronnej. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca stalowych uchwytow lub obejm. Pomigdzy przewodami a
obejma uchwytu nalezy stosowaé przekladki elastyczne. Zalecany rozstaw uchwytow przesuwnych dla rur:
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Srednica zewnetrzna mm 15 18 22 28 35
Najwigksza odleglosé mm 1,25 1,5 2,0 2,25 2.75

jezeli masa przewod6w poziomych pomiedzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez
zamontowanie kompensatora to podane odleglo$ci powinny byé zmniejszone dla rur o $rednicy < 22 mm o 20
%. Kompensacje pozioméw nalezy wykona¢ za pomoca wydtuzek rownoramiennych. Graniczna dlugo$¢
przewoddw nie wymagajacych kompensacji wynosi 5m,

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtosé grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytoéw,
— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny spos6b zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakoniczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s
dzialania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na galazkach
oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji
i kontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonac¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacjg podlegajaca probie (lub jej
cze$6) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napelni¢ uzdatniona woda lub woda z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy
ci$nieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczaé 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ na tzn.
ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy dokladnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru ci$niefi prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby
ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
prébe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej
72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢
wykonanie izolacji nie powinna sie r6znié od gruboéci okre$lonej w dokumentacji technicznej wigceej niz 0 0,5
do +1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne

Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

« Kontrole wytrasowania miejsc montazu

« Kontrola montazu przewodéw i armatury

« Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

« Kontrola jakosci wody po zakonczeniu prob uktadu

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi COBRTIL Szczegblowy zakres
badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca robét. Badania te powinny
objaé co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras instalacji,
— szczelno$¢ potaczen,

— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czgSciowego.

8.3. Odbior czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robdt, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czeéciowego oraz
dotaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacjg odcinkéw
instalacji, ktore byly objete odbiorem czg$ciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakoficzeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoficzyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnoSci:
—uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzen,
— prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegloéci przewodéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,
— prawidlowo$é wykonania uchwytéw (podpér) przewodow oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidtowo$¢ zainstalowania urzadzen,

— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnoéé wykonane;j instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegodtowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materialéw, przybor6w i urzadzen.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzié protokét odbioru technicznego — koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zakres platnosci obejmuije ilo§¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét, za
ustalong jednostke obmiarowa. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoly odbioréw.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i urzadzen

— przeprowadzenie prob szczelnosci

— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 08
Kod CPV 45331210-1 instalowanie wentylacji

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu rob6t przy realizacja zadania pt.:

,PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNEJ
STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSLAWA
SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SILOWNIE SZKOLNA
ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SILOWNI I PLANOWANEGO NA
TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.

W zakres tych robdt wchodza:

- roboty przygotowawcze

- montaz przewodéw wentylacyjnych o przekroju kolowym typu spiro oraz prostokatnych,

- montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych

- montaz thumikéw rurowych

- montaz centrali wentylacyjnej z wymiennikami

- montaz czerpni i wyrzutni - montaz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych

- montaz podstawy dachowej

- montaz wentylatoréw dachowych,

- montaz izolacji przewoddéw wentylacyjnych,

- regulacja wentylacji mechaniczne;j,

- proba szczelnosci wentylacji,

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sa zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

Ponizej podano podstawowe okre$lenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgéci, majaca na celu usunigcie
powierza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja a bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespolow i elementow wentylacyjnych shuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza
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Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow (anemostatéw), w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgto$ci do wentylowanej
przestrzeni tub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako§¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpania wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnegtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Thumik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespol, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element tub zespol, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Klapa pozarowa - zespot umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jedne;j strefy do drugie;j.
Centrala wentylacyjna - urzadzenie skladajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotno$ci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i
wywiewu powietrza.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna i poleceniami Kierownika budowy oraz ze sztuka budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne”

Materialy stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracja zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng badZ uznano
za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Wymagania ogo6lne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji:

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien
odpowiadac co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych. Szczelno$¢ polaczen i elementéw powinna odpowiadaé wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.
Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzefi i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z nastepujacych materialow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
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b) blacha stalowa odporna na korozjg lub kwasoodporna;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaly okragle typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych.

Rury o $rednicy > 250 mm winny byé wyposazone w zewnetrzne przetloczenie wzmacniajace.

Kanaty elastyczne - aluminiowy wykonane z plaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwinigtym
stalowym drutem. Zakres temperatury: od — 30°C do + 250°C. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie,
bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych.

Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mieé ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw wentylacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1506.

2.3. Armatura i urzgdzenia instalacji wentylacyjnej

- centrala wentylacyjna N1W1 , stojaca, wykonanie zewngtrzne, automatyka, o sprawnosci temperaturowej wg
karty katalogowej i klasie filtréw min. G4, z obudowa z tworzywa PCV, ocieplonego i wygluszonego
akustycznie

- thumiki rurowe

- kolana - tréjniki

- redukcje

- klapy pozarowe EIS60

- czerpnia $cienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazona w stale zaluzje oraz zabezpieczona
siatka z drutu ocynkowanego

- podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j

- anemostaty sufitowe wywiewne, okragte, z ramka, w kolorze biatym

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c robot,
zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej powinien zastosowaé sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujacy wilasciwa jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik
Budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatléw. Wykonawca zobowiazany jest do
stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen, odksztatceni przewozonych
materialéw. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowg zgodnie z
przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilo§¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przewodéw, armatury i urzadzen

Przewody, armature i urzadzenia nalezy przewozié pakowane w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych oraz wytycznymi
producentéw armatury i urzadzen dotyczacych transportu.

4.4. Skladowanie materialow

Przewody, armature i urzadzenia nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sig zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco.
Przewody i armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonaweca ustali:
- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczen do przeprowadzenia prac),
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania przewoddw, ksztattek i armatury oraz urzadzen

- wykona¢ otwory, obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

5.3. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng
mineralng grub. 30 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.

Przej$cia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornoéci ogniowej tych przegrod. Kanaly nalezy tak prowadzié, aby przechodzily przez przegrody
w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodéw. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny by¢é wykonane z materialoéw niepalnych, zapewniajacych przejgcie sily powstajacej w
przypadku pozaru w czasie 60 min. Material podpér i podwieszeni powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglos¢ migdzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodow tak,
aby ugiecie sieci przewod6w nie wplywalo na jej szczelnos§¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc¢
konstrukec;ji.

Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukeji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace
Z cigzarow:

- przewoddéw wentylacyjnych

- materialu izolacyjnego

- elementdw instalacji wentylacji , niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia
w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgafi powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszeri do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspélczynnik
bezpieczefistwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odleglo§ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpoér powinny mieé¢ wspéiczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego
obciazenia.

5.4. Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w gtéwnych przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodo6w, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia
przewodéw wentylacyjnych powinny byé tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Nie
nalezy stosowaé wewnatrz przewodéw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére
moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy i drzwi rewizyjne
urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwieraé. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koficu
przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien byé rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego. Nalezy zapewnié¢
dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- klapy pozarowe

- nagrzewnica

- thumiki hatasu
— filtry — wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepla

5.5. Nawiewniki, wywiewniki (anemostaty)
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Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawiania. Polozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sig
umieszczaé w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych zaklocajacy
wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem
w sposob trwaly i szczelny. Przewdd taczacy sieé przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzié jak najkrétsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku faczenia
nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecia przewodéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac
tych przewodéw i stosowaé dtuzszych niz 4 m. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnik6w powinien
zapewni¢ dogodna obshuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie
otwartej.

5.6. Czerpnia i wyrzutnia

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacjg wentylacji przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji i daszkéw ochronnych. Otwory wlotowe czerpni i
wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakéw i lisci..
5.8. Tlumiki halasu

Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przepltywu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaty
prawidlowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

6.2.. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne:

- Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Nastawienie ukfadu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

- Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja

6.3. Procedura prac

6.3.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci skladowych instalacji,
przez poszczegdlne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako
calo$ci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepne;j instalacji wentylacji.

6.3.2. Kontrola dziatania centralnych urzadzen wentylacyjnych:

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora,

¢) Dzialanie wylacznika;

d) Wiaczanie 1 wylaczanie regulacji;

e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napgdzajacych.

6.3.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepla

a)Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b)Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepla;

c¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

6.3.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

6.3.5. Kontrola dziatania klap pozarowych
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a)Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b)Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
6.3.5. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a)Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza
w poszczegolnych punktach pomieszczenia.
6.3.6. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy r6znych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrzne;j;
c¢) Dziatania wlacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dzialania regulacji strumienia powietrza;
f) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
g) Dzialania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
6.4. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobor pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Op6r przeplywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objeto$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jeZeli jest styszalny).
1. Procedura pomiarow
Pomiary powinny byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i doSwiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiar6éw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartosci:
- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji + 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego =+ 2 °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu £ 3 dB(A).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: Kanaly wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja - m2

Anemostaty, kroéee, thumiki, klapy ppoz, dostawa i montaz centrali, czerpnia, wyrzutnia, kratka wentylacyjna -
szt

Klapy rewizyjne, regulacja instalacji - kpl

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnoéci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja i dokumentacja projektowa zardwno
w zakresie materialéw, jak i ilo$ci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg§ci zamiennych;
b) Sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

€) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

Badania ogolne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystoéci urzadzen, wymiennikéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;
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¢) Rozmieszczenie i dostgpno$é otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnos$¢ znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
Badanie urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidlowy spos6b;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i facznikéw elastycznych;
e) Sprawdzenie odwodnienia;
Badanie wymiennikow ciepla
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
b) Sprawdzenie szczelno$ci zabudowania w obudowie;
c) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen;
d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
e) Sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.
Badanie filtréw powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.
Badanie czerpni i wyrzutni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materialu i konstrukeji z danymi projektowymi.
Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.
Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczeni przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem. Badanie nawiewnikow i
wywiewnikOow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchylkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);
¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;
e) Czas dzialania;
f) Obciazenie cieplne pomieszczen
g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielko$ci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
j) Klasa filtrow;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
1) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepla (dla lata i zimy);
m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
n) Napiecie i czestotliwos$é zasilajacego pradu elektrycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci podano w SST-0

Zakres platnosci obejmuje ilo§¢ wykonanych robét ujetych w poszczeg6lnych pozycjach przedmiaru robot, za
ustalong jednostke obmiarowa. Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoly odbioréw.
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Cena wykonania robdt obejmuje:

Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie rob6t montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace elementow
skladowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow -- Sieé przewodow -- Wytrzymato$é i szczelno$¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatlosci i szczelnosci

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkéw -- Sieé przewodow -- Czystos¢ systeméw wentylacji

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynkéw -- Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wytyczne dotyczace
inspekcji systemow wentylacji

PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania dotyczace czystoSci
powietrza

PN-EN 12309-1:2015-04 Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chtodzenia opalane gazem o obcigzeniu
cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW -- Cze&¢ 1: Terminy i definicje

PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -- Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspolczynniki przenoszenia ciepla przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym -- Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sieé¢ przewodéw -- Wymiary kolnierzy o przekroju kolowym do
wentylacji ogdlnej

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem pomieszczefi w budynkach --
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdzial powietrza -- Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
w przewodzie

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodéw, klasyfikacja
szczelnosci 1 badania

PN-EN 779:2012 - Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogo6lne;j -- Okreslanie parametréw filtracyjnych
PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koficowe -- Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wilasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badar i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 09
Kod CPV 45321000-3 izolacja cieplna

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z budows instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu robot przy reahzaqa zadania pt.:

,PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DAWNE]
STOLOWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL IM. WLADYSLAWA
SZYBINSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SILOWNIE SZKOLNA
ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIEOWNI I PLANOWANEGO NA
TERENIE SZKOLY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK"

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3.Zakres robét objetych SST
Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedlug projektu wykonawczego, branza sanitarna, obejmuje:
a). Instalacja wody zimne;j i cieple;j,
b). Instalacja grzewcza, co. wentylacji
ZakKres obejmuje réwniez:
*  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,
*  wymagania w zakresie wlasciwo$ci materialéw,
» zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robot w  ujeciu
technologicznym,
= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru,
»  zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogélne”
Pojecia ogdlne
Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociagéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepla do otoczenia.
Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materialu o odpowiednio matym
wspolczynniku przewodzenia ciepla
Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chroniaca izolacje wiasciwa przed niekorzystnymi wplywami
zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogéblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogélne.
2.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych
« otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK przy 10°C
A=10,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej p = 3500+14000 (wg DIN 52615) znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
* otuliny z welny mineralnej z folig aluminiowa
wspolczynnik przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK przy 10°C
A =0,035 W/mK przy 40°C
temperatura pracy do 250°C znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
* klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia znak CE
* plyty izolacyjne Finfoam
wspotczynnik przewodzenia ciepla
A=10,033 W/mK przy 10°C (plyta 50mm)
temperatura pracy od -50° do +75°C
wytrzymatos$¢ na $ciskanie 300kPa
klasyfikacja ogniowa NPD
2.3. Skladowanie materialow
Izolacje maja ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed
dhugotrwala ekspozycja stoneczna. Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” Do wykonania
robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca sig transport w
opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznad sig ze stanem faktycznym.

5.2. Rozpoczecie robét

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
powyzszych robdt protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociagow,
armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie
catkiem wyschnieta lub uszkodzona powltoka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnig nalezy
oczyscié¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pylu za pomoca ptynu czyszczacego. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materialow na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwagg na
narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ §wiezy a pedzle czyste. Izolacja podczas
montazu powinna byé ,,Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany
na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac rownomiernie cienka warstwe kleju
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z dwoch stron. Nalezy przyklejaé réwniez otuline do rury na jej koficach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie
nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sig catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” .

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacjg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i Specyfikacja
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” .

Jednostkami obmiaru sa:

« otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej 1 mb dla kazdego typu i srednicy; dlugos¢ nalezy mierzyc

wzdhuz osi przewodu

« otuliny z welny mineralnej 1 m2 dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego

wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koficowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania og6lne” .

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacjii w
szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty bgda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych rodzajéw robot:
a) Prowadzenie przewoddéw instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

¢) wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
izolacji, w protokole nalezy okreslié zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi,
uszczelnien przej$é w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego.
W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej
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Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokd! potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodnoéé wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeci izolacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czegSciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

a) zakoficzono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoly odbior6w miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czg§ciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano izolacjg
W ramach odbioru konicowego nalezy:

a) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzié zgodnoéé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i Specyfikacji
Techniczne;j

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czg§ciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” .
Cena za roboty zwiazane z izolacja cieplna dla instalacji rurowych zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materialéw

- ulozenie izolacji na rurociagach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatnigcie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Polskie Normy PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

« Inne dokumenty Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

UWAGA! Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu,
ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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