Przedmiar robot

Obiekt BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
W SIEPRAWIU - roboty elektryczne

Rodzaj robdt Roboty elektryczne

Lokalizacja Siepraw dz.nr 1532/2, 1530,1542

Inwestor Gmina Siepraw 32-447 Siepraw ul.Kaweciny 30

Myslenice, grudzien 2025r



Przedmiar roboét

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU - roboty

elektryczne
Nr Podstawa |Opis robot Jm Mos¢
1. Rozdzielnia elektryczna RG z PWP
1.1 KNNR 5 | Dostawa i montaz RG ( zasilanie obwobdw parteru + wlz R1 na pigtrze)
0404/03 szt 1
1.2 KNNR 5 | Dostawa i montaz - Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu wiszacy w obudowie [P54
0405/06  CERBEX-3P-100A szt 1
1.3 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - przycisk ppoz PWP
0406/01 szt 1
1.4 KNNR 5 | Dostawa i montaz R1
0404/03 szt 1
1.5 KNNR 5 Montaz szyn wyrownawczych
0613/04 szt 7
2. Przewody i kable
2.1 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur w podtozu ceglanym wlz RG-R1
1001/32 m 5
2.2 KNNR 5 | Uktadanie rur ostonowych 50mm w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
0101/08 | betonowe m 5
2.3 | KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01 m3 5
2.4 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5S0mm
1012/02 m 5
2.5 KNNR 5  |Uktadanie kabli w rurach - YKYZo 5x6mm?2
0713/01 m 5
2.6 KNNR 5 | Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 16mm?2na napigcie do 1kV o
0726/09 |izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt 2
2.7 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09 m 300
2.8 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02 m 300
2.9 KNNR 5 | Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o srednicy do 26mm pod
0102/07 tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe m 250
2.10 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podtozu innym niz
0103/06  betonowe m 150
2.11 | KNNR S5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur-
0203/01 | Przewody kabelkowe NHXMH-J 3x1,5mm?2 : o§wietlenie
podstawowe+awarytjne+ewakuacyjne m 250
2.12 | KNNR S5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur-
0203/01 |Przewody kabelkowe NHXMH-J 4x1,5mm2: o§wietlenie podstawowe m 200
2.13 | KNNR S5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur-
0203/01  Przewody kabelkowe NHXMH-J 3x2,5mm?2 : obwody gniazd m 350
2.14 | KNNR S5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur-
0203/01 |Przewody kabelkowe NHXMH-J 5x4mm?2 : zasilanie windy m 10
2.15 | KNNRS5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur-
0203/01  Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 m 15
2.16 | Kalkulacja |Uszczelnienie przepustow
indywidualna
szt. 10
3. Osprzet instalacyjny - oprawy oswietleniowe, gniazdka, wylaczniki
3.1 | KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na dwoch
0502/09  kotkach kotwiacych kpl 120
3.2 KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe LED LATTE 39W (1)
0502/02 kpl 19
33 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe LED TORINO 38W (2)
0502/02 kpl 2
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34 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe LED BARIECO 11W IP65 (3)
0502/02 kpl 42
3.5 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED BARI ECO 16W (4)
0502/02 kpl 11
3.6 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe LED FIBRA 60W (5)
0502/02 kpl 1
3.7 KNNR 5  Oprawy oswietleniowe LED PARABOLIC LITE 42W (6)
0502/02 kpl 28
3.8 KNNR 5 Wypusty oswietleniowe LED IP56
0502/02 kpl 8
3.9 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne jednostronne z piktogramem kierunkowyym
0502/02 |EWI1 kpl 2
3.10 | KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne przeciwol$nieniowa z grzatka EW2 (zewn)
0502/02 kpl 2
3.11 | KNNRS5 |Oprawy oswietleniowe awaryjne LED LOVATO 2C 3W/1h AW1
0502/02 kpl 4
3.12 | KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe awaryjne LED LOVATO 20 3W/1h AW2
0502/02 kpl 1
3.13 | KNNRS5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
0301/11  |cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle szt 90
3.14 | KNNR S |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 90
3.15 | KNNR S5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/02 | przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 1P20 szt 40
3.16 | KNNR S |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/03  przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 P20 szt 6
3.17 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych
0308/07 przykrgcanych 3-biegunowych do 16 A/4mm?2 P44 szt 12
3.18 | KNR 5-08 |Montaz konstrukeji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg
0404/07  przez przykrecenie do gotowego podtoza - kaseta podtogowa wyposazona w 4x
gniazdo 230V + 2x gniazdo RJ45 szt 2
3.19 | KNNRS |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02 szt 17
3220 | KNNRS5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 2-biegunowego
0306/02 szt 9
321 | KNNR S |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego
0306/04 schodowego szt 6
3.22 | KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni
0201/01 szt 5
4. System oddymiania kl.schodowej
4.1 KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
0301/11  cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordéw w cegle szt 5
4.2 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 80
43 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 80
4.4 KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z
0303/02 | przewodem o przekroju do 2,5mm?2 szt 5
4.5 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod
0205/01  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YnTKSYekw
4x2x0,8mm?2 m 30
4.6 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod
0205/01  tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YnTKSYekw
2x2x0,8mm?2 m 30
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4.7 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod
0205/01  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe HDGs 3x1,5mm?2 m 30
4.8 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 50
49 |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych z 2x akumulator
0101/02 szt 1
4.10 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego (akumulatory w cenie centrali)
0109/01 szt 2
4.11 |KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - czujka w detekc;ji
0401/01 |dym szt 2
4.12 |KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru
0402/03 szt 2
4.13 |KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzania
0402/03 szt 1
4.14 | Kalkulacja |Przygotowanie, testowanie i uruchomienie instalacji ppoz
indywidualna
kpl 1
5. System przyzywowy w toaletach dla niepelnosprawnych
5.1 KNNR 5  |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
0301/11  |cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle szt 11
5.2 KNNR 5 'Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 50
5.3 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 50
54 KNNR 5  |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod
0205/01  tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YnTKSYekw
3x2x0,5mm2 m 50
5.5 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod
0205/01  tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YDY 2x1mm?2 m 30
5.6 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01 szt 11
5.7 |KNR AL-01 |Montaz przycisku pociaggowego do wywotania alarmu z ramka
0402/03 szt 2
5.8 |KNR AL-01 |Montaz przycisku z ramka do wywotania/kasowania alarmu z ramka
0402/03 szt 2
5.9 |KNR AL-01 |Montaz lampki (sygnalizatora) z ramka
0402/03 szt 2
5.10 |KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego z funkcja kasownika z ramka
0402/03 szt 3
6. Pomiary
6.1 KNNR 5 | Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia
1302/03 odcinek 2
6.2 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dzialania
1305/01  |wylacznika réznicowo-pradowego probe 1
6.3 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nast¢gpna proba dziatania
1305/02  'wylacznika réznicowo-pradowego probe 12
6.4 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 30
6.5 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia
1301/02 pomiar 2
6.6 KNNR 5 Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 1
6.7 KNNR 5 Pomiary skutecznos$ci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06 szt 68




Przedmiar roboét

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU - roboty

elektryczne
Nr Podstawa |Opis robot Jm Mos¢
7. Instalacja CCTV : kamery wewn i zewn + stacja podgladu

7.1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

1207/09 m 200
7.2 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

1208/02 m 200
7.3 KNNR 5 | Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gi¢tkich) o $rednicy do 26mm pod

0102/07 tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe m 450
7.4 KNNR 5 | Wcigganie przewodow do rur - U/UTP 4x2x0,5 kat.6 - kamery wewn

0203/02 m 200
7.5 KNNR 5 |Wciaganie przewodow do rur - F/UTP 4x2x0,5 kat.6 - kamery zewn

0203/02 m 250
7.6 KNNR 5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Puszka z ochronnikiem

0406/01 szt 14
7.7 |KNR AL-01 |Montaz zewngtrznej kamery tubowej IP SMpx z oswietleniem podczerwonym IR

0501/02 szt 14
7.8 |KNR AL-01 |Montaz wewnetrznej kamery TV koputkowe;j

0501/02 szt 13
7.9 | KNR K-38 |Montaz na skretce 4-parowej modulu nieekranowego - wtyk RJ45 kat. 6 UTP

0108/01 szt 27
7.10 | KNR K-38 |Montaz kabla krosowego miedzianego w gniezdzie abonenckim - Patch-cord U/UTP

0121/01  kat.6 PVC 0,5m szary szt 27
7.11 | KNR K-38 |Montaz zasilacza awaryjnego w szafie dystrybucyjnej 19"

0110/15 szt 1
7.12 |[KNR AL-01 |Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator IP 32-kanatowy z

0503/04 |dwoma dyskami 4TB kpl 1
7.13 |KNR AL-01 |Switcha w szafie dystrybucyjnej - switch 24-porty

0502/02 szt 2
7.14 |[KNR AL-01 |Montaz monitora LED 24"

0501/03 szt 1
7.15 |KNR AL-01 |Montaz Routera WiFi

0504/06 szt 2
7.16 | KNNR S5 |Montaz ochronnika przepigciowego sieci LAN ETH-SP-G2

0406/01 szt 1
7.17 | Kalkulacja |Uruchomienie systemu monitoringu

indywidualna
kpl 1
8. Instalacja SSWiN: czujki wewn + centrala alarmowa

8.1 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

1207/01 m 200
8.2 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

1208/01 m 200
8.3 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod

0205/01  tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe YTDY 6x0,5mm?2 m 400
8.4 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah

0109/01 szt 1
8.5 |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12VDC

0112/02 szt 1
8.6 |KNR AL-01 |Montaz ptyty gtéwnej centrali alarmowej INTEGRA 128 obudowie

0101/01 szt 1
8.7 |KNR AL-01 |Montaz czytnika idetyfikujacego PIN-kod - ekspander wejs¢ INT-E

0301/02 szt 2
8.8 |KNR AL-01 |Montaz klawiatury obstugujacej PIN-kod w obudowie

0301/01 szt 3
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8.9 |KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu PIR Slim-Dual
0201/01 szt 16
8.10 |KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego
0108/01 szt 4
8.11 | Kalkulacja |Uruchomienie systemu SSWiN
indywidualna
kpl 1
9. Instalacja strukturalna z szafa dystrybucyjng i gniazdami abonenckimi
9.1 | KNR K-38 Montaz szafy dystrybucyjnej wiszacej RACK 19" 10U (w pom.1/6)
0110/02 kpl 1
9.2 | KNR K-38 |Montaz ptyty czotowej w szafie dystrybucyjne;j
0110/12 kpl 4
9.3 | KNR K-38 |Montaz panela wentylacyjnego w szafie dystrybucyjnej 19"
0110/08 kpl 1
9.4 | KNR K-38 |Montaz listwy zasilajacej w szafie dystrybucyjnej 19"
0110/09 szt 1
9.5 | KNR K-38 |Montaz panela rozdzielczego
0113/01 szt 4
9.6 KNNR 5  |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
0301/11  |cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle szt 10
9.7 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 10
9.8 | KNR K-38 |Gniazda abonenckie podtynkowe 1xRJ45 kat.6 w okablowaniu strukturalnym
0109/02 szt 10
9.9 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na podtozu betonowym
0103/02 m 150
9.10 | KNR K-38 |Uktadanie odcinkdéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do
0102/01 | gniazda uzytkownika, w okablowaniu strukturalnym - Kabel U/UTP kat.6a, 250
MHz, 4 pary, LSZH m 150
9.11 | KNR K-38 |Dodatki za uktadanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej w okablowaniu
0103/04  strukturalnym m 150
9.12 | KNR K-38 |Montaz na skretce 4-parowej modutu nieekranowego - wtyk RJ45 kat. 6 UTP
0108/01 szt 12
9.13 | KNR K-38 |Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjne;j
0121/02 szt 12
9.14 | KNR K-38 |Wykonanie pomiaru 3cza transmisyjnego w okablowaniu strukturalnym - pierwsza
0120/01  |linia pomiar 1
9.15 | KNR K-38 |Wykonanie pomiaru tacza transmisyjnego w okablowaniu strukturalnym - kazda
0120/02  |nastepna linia ponad pierwsza pomiar 11
10. Instalacja fotowoltaiczna: panele fotowoltaiczne 480 Wp (68szt) montowane
na dachu
10.1 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza stropu konstrukeji wsporczych o ci¢zarze do Skg
0701/14 |- do 4 mocowan - konstrukcja wsporcza pod panaele fotowoltaiczne montowana na
dachu krytym blachg na rabek (anal) szt 68
10.2 | KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 20kg - panele fotowoltaiczne o mocy
0406/04 | 480Wp szt 68
10.3 | KNNR S |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 20kg - falownik solarny 25kW
0406/04 szt 1
10.4 | KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do
0405/06 | gotowego podioza - Skrzynka DC - Rozdzielnica IP65 zasilania zabezpieczen DC
500V PV Fotowoltaiki szt 1
10.5 | KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do
0405/06 | gotowego podioza - Skrzynka AC — Kompletna rozdzielnica PV 3 fazowa szt 1
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10.6 | KNNR 5 |Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i
0110/05 |Sciennych) przykrecanych do podtoza betonowego m 80
10.7 | KNNR 5 |Uktadanie przewoddow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i
0212/01  kanatach elektroinstalacyjnych - kabel solarny 4mm?2 m 80
10.8 | KNNR S5 |Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 3-biegunowego RB50/63A w
0407/02 RG - zabezpieczenie fotowoltaiki szt 1
10.9 | KNNR 5 |Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod
0205/01  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewoéd N2XH-J
5x2,5mm2 - obwod do falownika m 20
10.10 KNR Badanie przeksztattnikow falownik z automatyczna regulacja
1321/105/4 szt 1
10.11| KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 1
10.12| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
10.13| Kalkulacja 'Dokumentacja odbiorowa
wlasna kpl 1




Spis dzialéw przedmiaru robot
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU - roboty
elektryczne

Nr |Opis

. Rozdzielnia elektryczna RG z PWP

. Przewody i kable

. Osprzet instalacyjny - oprawy oswietleniowe, gniazdka, wytaczniki

. System oddymiania kl.schodowej

. System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych

. Pomiary

. Instalacja CCTV : kamery wewn i zewn + stacja podgladu

. Instalacja SSWiN: czujki wewn + centrala alarmowa
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. Instalacja strukturalna z szafa dystrybucyjng i gniazdami abonenckimi
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. Instalacja fotowoltaiczna: panele fotowoltaiczne 480Wp (68szt) montowane na dachu
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