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Przedmiar robót 
Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Budynek klubowy
1.1. Rozbiórka instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., gazowa, elektryczna z 
odłączeniem od istniejacych przyłączy

1   Kalkulacja 
indywidualna 

Instalacja wod-kan (demontaż osprzętu, demontaż przewodów wody i kanalizacji

kpl 1
2   Kalkulacja 

indywidualna 
Instalacja gazu i c.o.; demontaż przewodów gazu, demontaż pieca c.o. z 
oprzyrzadowaniem, demontaż grzejników i przewodów c.o.

kpl 1
3   Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż opraw i osprzętu, demontaż rozdzielni, demontaż okablowania

kpl 1
1.2. Stolarka

4 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru okien zewn o powierzchni do 1m2 z parapetami zewn i wewn
szt 2

5 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru okien zewn o powierzchni do 2m2 z parapetami zewn i wewn
szt 4

6 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru drzwi zewn o powierzchni do 2m2
szt 4

7 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru krat i okien o powierzchni ponad 2m2
m2 12,8

8 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru drzwi wewn o powierzchni do 2m2
szt 8

1.3. Dach : rozbiórka pokrycia z ołaceniem, obróbkami ,orynnowaniem, rozbiórka 
więźby

9 KNR 4-04 
0506/05

Rozebranie rynien z pcv nie nadającej się do użytku
m 25

10 KNR 4-04 
0506/06

Rozebranie rur z pcv nie nadającej się do użytku
m 13,5

11 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku
m2 159,5

12 KNR 4-04 
0508/05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt Onduline falistych nie nadających się do użytku
m2 87

13 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia dachu
m2 246,5

14 KNR 4-04 
0403/05

Rozebranie więźb dachowych drewnianych
m2 246,5

15 KNR 4-04 
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych (część murowana)
m2 152,3

1.4. Część murowana: rozbiórka ścian, ścianek, kominów, stropu żelbetowego nad 
parterem, balkon żelbetowy, słupy żelbetowe, balustrady i schody stalowe, podłoża, 
fundamenty

16 KNR 0-23 
2612/01

Rozbiórka ocieplenia ścian ze styropianu (Rx0,3) wraz z wywozem i utylizacją
m2 165,5

17   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż schodów stalowych z balustradami na balkonie

kpl 1
18 KNR 4-04 

0104/01
Rozebranie murów zewn i wewn z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej wraz z okładzinami wewn ceramicznymi m3 76,5

19 KNR 4-04 
0105/04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej z okładzinami ceramicznymi m2 61

20 KNR 4-04 
0102/09

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły
m3 16,3

21 KNR 4-04 
0406/04

Rozebranie podsufitki z płyt sidingowych (anal)
m2 144
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22 KNR 4-04 

0406/04
Rozebranie  z płyt mdf (anal)

m2 130,6
23 KNR 4-04 

0305/02
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm

m3 14,1
24 KNR 4-04 

0304/05
Rozebranie słupów żelbetowych

m3 0,5
25 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 20cm wraz z warstwami 
posadzkowymi m3 15

26 KNR 4-04 
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów poniżej poziomu terenu z 
odkopaniem i zasypaniem wykopów po rozbiórce m3 30

27   Kalkulacja 
indywidualna 

Dowóz ziemi do zasypania po rozebranych fundamentach

m3 45
28 KNR 4-01 

0105/01
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm 
w gruncie kategorii I-II m3 45
1.5. Część budynku z kontenerami

29 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie obudowy szczytów z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku
m2 42,5

30 KNR 4-04 
0404/05

Rozebranie konstrukcji obudowy z łat i rygli
m2 42,5

31   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż kontenerów z wywozem z placu budowy

kpl 5
1.6. Wywóz materiałów z rozbiórki

32 KNR 4-04 
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie m3 152

33 KNR 4-04 
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 152

34 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 5x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości m3 152

35   Kalkulacja 
indywidualna 

Wywóz pozostałych materiałów wraz z utylizacją( stolarka,drzewo z więżby, łaty, legary, 
deski, blacha, schody i balustrady, wykładziny saiding i mdf itp)

kpl 1
2. Budynek gospodarczy

36 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru drzwi zewn o powierzchni do 2m2
szt 2

37 KNR 4-01 
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
m2 3

38 KNR 4-04 
0506/05

Rozebranie rynien z pcv nie nadającej się do użytku
m 23,5

39 KNR 4-04 
0506/06

Rozebranie rur z pcv nie nadającej się do użytku
m 3

40 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego i obudowy szczytów z blachy trapezowej nie nadającej się 
do użytku m2 68,2

41 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia dachu
m2 68,2

42 KNR 4-04 
0403/05

Rozebranie więźb dachowych drewnianych
m2 59,6

43 KNR 4-04 
0406/05

Rozebranie belek stropowych
m 60

44 KNR 4-04 
0406/04

Rozebranie podsufitki desek
m2 50,7

45 KNR 4-04 
0104/01

Rozebranie murów zewn  z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 14,4
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46 KNR 4-04 

0105/07
Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 20,3

47 KNR 4-04 
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 20cm wraz z warstwami 
posadzkowymi m3 6,2

48 KNR 4-04 
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - opaska
m3 2,1

49 KNR 4-04 
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów poniżej poziomu terenu z 
odkopaniem i zasypaniem wykopów po rozbiórce m3 12,2

50   Kalkulacja 
indywidualna 

Dowóz ziemi do zasypania po rozebranych fundamentach

m3 15
51 KNR 4-01 

0105/01
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm 
w gruncie kategorii I-II m3 15

52 KNR 4-04 
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie m3 40

53 KNR 4-04 
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 40

54 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 5x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości m3 40

55   Kalkulacja 
indywidualna 

Wywóz pozostałych materiałów wraz z utylizacją( stolarka,drzewo z więżby, łaty, legary, 
deski, blacha,itp)

kpl 1
3. Konstrukcja wjazdu na stadion

56 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego i podbicia z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku
m2 9,3

57 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia
m2 9,3

58 KNR 4-04 
0403/05

Rozebranie konstrukcji wsporczej pod blachę
m2 6,2

59 KNR 4-04 
0304/05

Rozebranie słupów żelbetowych
m3 0,7

60 KNR 4-04 
0302/01

Rozebranie betonowych stóp fundamentów poniżej poziomu terenu z odkopaniem i 
zasypaniem wykopów po rozbiórce m3 0,5

61 KNR 4-04 
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie m3 1,2

62 KNR 4-04 
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 1,2

63 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 5x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości m3 1,2

64   Kalkulacja 
indywidualna 

Wywóz pozostałych materiałów wraz z utylizacją(drzewo, łaty, deski, blacha,)

kpl 1



Spis działów przedmiaru robót
Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion
Nr Opis

1. Budynek klubowy
1.1. Rozbiórka instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., gazowa, elektryczna z odłączeniem od istniejacych przyłączy
1.2. Stolarka
1.3. Dach : rozbiórka pokrycia z ołaceniem, obróbkami ,orynnowaniem, rozbiórka więźby
1.4. Część murowana: rozbiórka ścian, ścianek, kominów, stropu żelbetowego nad parterem, balkon żelbetowy, słupy 

żelbetowe, balustrady i schody stalowe, podłoża, fundamenty
1.5. Część budynku z kontenerami
1.6. Wywóz materiałów z rozbiórki

2. Budynek gospodarczy
3. Konstrukcja wjazdu na stadion
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