
PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień AB, ul. Malwowa 23C

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia

Roboty drogowe
II etap: ul. Parkowa do km 0+305  i  cała ul. Zachodnia bez sięgacza

ADRES INWESTYCJI   :     Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR   :     Wójt Gminy Czerniewice
ADRES INWESTORA   :     97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANŻA   :     roboty inżynieryjne - drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Ewa Kopeć

DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2026  r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026  r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Czerniewice - roboty drogowe - II etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - roboty drogowe - II etap: ul. Par-
kowa do km 0+305  i  cała ul. Zachodnia bez sięgacza

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

(305.0+375.0)*0.001 km 0.68
RAZEM 0.68

2
d.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierz-
chni, w tym drzewa o śr. do 10 cm (w tym ujęto również 100 mb żywopłotu)

ha

0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01

3
d.1

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1

KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na wysypisko Wykonawcy m3

1*0.20 m3 0.20
4*0.24 m3 0.96
1*0.30 m3 0.30

RAZEM 1.46
7

d.1
KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny z drzew ściętych  na wysypisko Wykonawcy mp

1*0.07 mp 0.07
4*0.17 mp 0.68
1*0.28 mp 0.28

RAZEM 1.03
8

d.1
KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na wysypisko Wykonawcy mp

1*0.17 mp 0.17
4*0.42 mp 1.68
1*0.77 mp 0.77

RAZEM 2.62
2 Roboty rozbiórkowe
9

d.2
KNR AT-03
0102-01

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl 1 km

m2

3042.0 m2 3042.00
RAZEM 3042.00

10
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży chodnika i zjazdów m

276 m 276.00
RAZEM 276.00

11
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych m

265 m 265.00
RAZEM 265.00

12
d.2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

355 m2 355.00
RAZEM 355.00

13
d.2

KNNR 6
0605-06
analogia

Rozebranie przepustów betonowych o średnicy 40 cm m

44.0 m 44.00
RAZEM 44.00

14
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

obrzeża 0.08*0.30*276.0 m3 6.62
krawężniki 0.15*0.30*265.0 m3 11.93
kostka 0.08*355.0 m3 28.40
rury przepus-
tów

(0.785*0.40*0.40*44.0)*0.10 m3 0.55

RAZEM 47.50
3 Roboty ziemne

15
d.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi - w/g tabeli robót ziemnych

m3

1900.12+1471.17 m3 3371.29

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home



Czerniewice - roboty drogowe - II etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3371.29

16
d.3

KNR-W 2-01
0307-02

Roboty ziemne poprzeczne - w/g tabeli robót ziemnych m3

26.70+17.65 m3 44.35
RAZEM 44.35

17
d.3

KNNR 1
0208-02

Wywóz nadmiaru ziemi na dalsze 4 km - w/g tabeli robót ziemnych m3

1873.42+1452.82 m3 3326.24
RAZEM 3326.24

4 Krawężniki i obrzeża
18
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych

m

1351.50 m 1351.50
RAZEM 1351.50

19
d.4

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

1159.20 m 1159.20
RAZEM 1159.20

5 Konstrukcja nawierzchni jezdni
20
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie jezdni i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4709.0 m2 4709.00
RAZEM 4709.00

21
d.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o wytrzy-
małości 12 kN/m

m2

1500 m2 1500.00
RAZEM 1500.00

22
d.5

KNNR 6
0104-03

Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm (łączna
gruość 16 cm)
Krotność = 1.6

m2

4709.0 m2 4709.00
RAZEM 4709.00

23
d.5

KNNR 6
0109-02
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.15 cm (łączna gru-
bość 20 cm)
Krotność = 1.33

m2

4709.0 m2 4709.00
RAZEM 4709.00

24
d.5

KNNR 6
0113-01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego kl. I gat. 1 (mieszanka 0/31,5) sta-
bilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (łączna grubość 20 cm)
Krotność = 1.33

m2

4080.33 m2 4080.33
RAZEM 4080.33

25
d.5

KNNR 6
0308-02

Warstwa wiążąca o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W m2

4080.33 m2 4080.33
RAZEM 4080.33

26
d.5

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC11S dla KR1 o grubości 4 cm m2

4080.33 m2 4080.33
RAZEM 4080.33

27
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 po odparowaniu (przed ułożeniem war-
stwy wiążącej)

m2

4080.33 m2 4080.33
RAZEM 4080.33

28
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2 po odparowaniu przed warst-
wą ścieralną

m2

4080.33 m2 4080.33
RAZEM 4080.33

6 Chodniki
29
d.6

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1296.0 m2 1296.00
RAZEM 1296.00

30
d.6

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe o gr. 5 cm (łączna grub. 10 cm)
Krotność = 2

m2

1296.0 m2 1296.00
RAZEM 1296.00

31
d.6

KNNR 6
0109-01
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.10 cm (łączna gru-
bość 15 cm)
Krotność = 1.5

m2

1296.0 m2 1296.00
RAZEM 1296.00

32
d.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1296.0 m2 1296.00
RAZEM 1296.00
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7 Wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

33
d.7

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

375.20 m2 375.20
RAZEM 375.20

34
d.7

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betono-
wych z oporem z betonu C12/15

m

104.0 m 104.00
RAZEM 104.00

35
d.7

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm (łączna
grubość 10 cm)
Krotność = 2

m2

375.20 m2 375.20
RAZEM 375.20

36
d.7

KNNR 6
0109-01
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.10 cm m2

375.20 m2 375.20
RAZEM 375.20

37
d.7

KNNR 6
0113-05

Podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm
(łączna grubość 15 cm)
Krotność = 1.5

m2

375.20 m2 375.20
RAZEM 375.20

38
d.7

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na wjazdach

m2

375.20 m2 375.20
RAZEM 375.20

8 Nawierzchnia z kostki grafitowej
39
d.8

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

44.0 m2 44.00
RAZEM 44.00

40
d.8

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betono-
wych z oporem z betonu C12/15

m

22.0 m 22.00
RAZEM 22.00

41
d.8

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm (łączna
grubość 10 cm)
Krotność = 2

m2

44.0 m2 44.00
RAZEM 44.00

42
d.8

KNNR 6
0109-01
analogia

Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) gr.10 cm m2

44.0 m2 44.00
RAZEM 44.00

43
d.8

KNNR 6
0113-05

Podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm
(łączna grubość 15 cm)
Krotność = 1.5

m2

44.0 m2 44.00
RAZEM 44.00

44
d.8

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej o wym. 8x10 cm, łupanej, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

44.0 m2 44.00
RAZEM 44.00

9 Roboty towarzyszące
45
d.9

KNR-W 2-02
1806-04
analogia

Rozbranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach metalowych na pod-
murówce - materiał częściowo do odzysku

m

36.50 m 36.50
RAZEM 36.50

46
d.9

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki dla dowiązania się z projekto-
waną nawierzchnią (materiał do odzysku)

m2

60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00

47
d.9

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki z odzysku (przebruk) dla dowiązania się z projektowaną na-
wierzchnią

m2

60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00

48
d.9

KNNR 6
0801-03
analogia

Rozebranie tymczasowej nawierzchni z destruktu jako przejściowej z etapu I do
etapu II (materiał do odzysku)

m2

40.0 m2 40.00
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RAZEM 40.00

10 Roboty wykończeniowe
49

d.10
KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

1020.0 m2 1020.00
RAZEM 1020.00

50
d.10

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie terenu w granicach pasa drogowego poza utwardzeniami m2

1765.0 m2 1765.00
RAZEM 1765.00

51
d.10

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych istniejacych i projektoa-
nych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

55*0.1 m3 5.50
RAZEM 5.50

52
d.10

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie humusu warstwą 5 cm m3

1765.0*0.05 m3 88.25
RAZEM 88.25

53
d.10

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

1765.0 m2 1765.00
RAZEM 1765.00

54
d.10

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

1765.0 m2 1765.00
RAZEM 1765.00

11 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa
11.1 Oznakowanie pionowe

55
d.11.

1

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków drogowych i wykopanie słupków szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

56
d.11.

1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

57
d.11.

1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych z wysięgnikiem giętym szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

58
d.11.

1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2 (średnie)

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

59
d.11.

1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 (małe)

szt.

33 szt. 33.00
RAZEM 33.00

60
d.11.

1

KNNR 6
0702-04

Tabliczki o pow. do 0.3 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

61
d.11.

1
wycena indy-
widualna

Wykonanie, utrzymanie, demontaż oznakowania na czas robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11.2 Oznakowanie poziome
62

d.11.
2

KNNR 6
0705-02
analogia

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne ciągłe m2

91.53 m2 91.53
RAZEM 91.53

63
d.11.

2

KNNR 6
0705-03
analogia

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne przerywane m2

91.53 m2 91.53
RAZEM 91.53

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home



Czerniewice - roboty drogowe - II etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64

d.11.
2

KNNR 6
0705-06
analogia

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie krawędziowe, zatrzymań,
przejścia dla pieszych i inne

m2

54.77 m2 54.77
RAZEM 54.77
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Czerniewice - roboty drogowe - II etap.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne
4 Krawężniki i obrzeża
5 Konstrukcja nawierzchni jezdni
6 Chodniki
7 Wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
8 Nawierzchnia z kostki grafitowej
9 Roboty towarzyszące

10 Roboty wykończeniowe
11 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa

11.1 Oznakowanie pionowe
11.2 Oznakowanie poziome

RAZEM

Słownie:  
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