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Czerniewice - sie¢ kd - Il etap.KST PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - kanalizacja deszczowa - Il etap:
ul. Parkowa do km 0+305 i cata ul. Zachodnia bez siegacza - odcinki: wylot - D1, D1 - D14, D6 - D22, D1 - D21

1

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |m
d.1.1]0111-01 réwninnym.
3.92+140.75+451.97 m 596.64
RAZEM 596.64
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0202-06 + gr.kat. lll-IV z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. - przy-
KNNR 1 jeto dla 80% catkowitej objetosci wykopu
0208-02
kanat o $r. 500 mm na gteb. $r. 0,8 m
3.92%1.40%0.8 4.39
kanat o $r. 400 mm na gieb. $r. 1,5 m
140.75*1.2*1.5 253.35
kanat o $r. 300 mm na gieb. $r. 1,8 m
451.97*1.1*1.8 894.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
1152.64
1152.64*0.8 m?3 922.11
RAZEM 922.11
3|KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy | m3
d.1.1/0301-03 + - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
KNNR 1
0208-02
1152.64*0.2 m3 230.53
RAZEM 230.53
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.$redniej 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m?3
d.1.1/0212-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il - przyjeto 15% catkowitej objetosci wykopow jamis-
tych
[(1.20*1.20*1.80*17)+(1.50*1.50%1.50%1.80*3)]*0.15 m?3 9.34
RAZEM 9.34
5/KNNR 1 Wywdz gruntu z wykopow jamistych m3
d.1.1/0206-02 +
KNNR 1
0208-02
9.34 m?3 9.34
RAZEM 9.34
6/|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.1.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.10 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*451.97*1.80 m?2 1627.09
RAZEM 1627.09
7|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.1.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.20 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*140.75*1.50 m?2 422.25
RAZEM 422.25
8/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.1.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.40 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*3.92*0.8 m?2 6.27
RAZEM 6.27
9/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanat grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
3.92%1.40%0.2 m3 1.10
140.75*1.20*0.2 m3 33.78
451.97*1.10*0.2 m?3 99.43
RAZEM 134.31
10|KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu Dz500 mm o grub. warstwy 50 cm m3
d.1.1/1411-04
3.92%1.40*0.50-0.785*0.50*0.50*3.92 m?3 1.97
RAZEM 1.97
11|KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu Dz400 mm o grub. warstwy 40 cm m3
d.1.1/1411-04
140.75*1.20*0.40-0.785*0.40*0.40*140.75 m?3 49.88
RAZEM 49.88
12|KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu Dz315 mm o grub. warstwy 32 cm m3
d.1.1/1411-04
451.97*1.10*0.32-0.785*0.32*0.32*451.97 m?3 122.76
RAZEM 122.76
13|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 10 cm ponad wierzch kanatu Dz500 m3
d.1.1/1411-04
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3.92%1.40*0.10 m3 0.55
RAZEM 0.55
14|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanatu Dz400 i Dz315 |m3
d.1.1/1411-04
Dz400 140.75*1.20*0.50 m3 84.45
Dz315 451.97*1.10*0.50 m?3 248.58
RAZEM 333.03
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m?3
d.1.1|0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. |cm) piaskiem dowiezionym - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(922.11+230.53+9.34)-(134.31+1.97+49.88+122.76+0.55+333.03) m3 519.48
RAZEM 519.48
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen istn. kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.1|0527-01 typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen istn. kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.1|0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen istn. rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1]0529-01 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen istn. rurociggéw i kanatéw; element o rozpietos- | kpl.
d.1.1/0529-06 cidm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Roboty montazowe
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 500/14,6 mm m
d.1.2/1308-07
3.92 m 3.92
RAZEM 3.92
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400/11,7 mm m
d.1.2/1308-06
140.75 m 140.75
RAZEM 140.75
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315/9,2 mm m
d.1.2/1308-05
423.32-140.75+150.24+19.16 m 451.97
RAZEM 451.97
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm tgczonych na uszczelki - |stud.
d.1.2|1413-01 wiazy z zeliwa sferoidalnego D-400 uchyine, zatrzaskowe
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
24|KNNR 4 Studnie osadowe z kregdw betonowych o $r. 1200 mm faczonych na uszczelki - |stud.
d.1.2|1413-03 wiazy z zeliwa sferoidalnego D-400 uchyline, zatrzaskowe - tudnia D1, D6, D7
D1,D6,D7 |3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
25/KNNR 4 Podtoze betonowe pod studnie grub. 15 cm - beton B-7,5 m3
d.1.2/1413-08
0.45*20 m3 9.00
RAZEM 9.00
1.3 Préby szczelnosci
26|KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.3/0804-06
3.92 m 3.92
RAZEM 3.92
27|KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.3/0804-05
140.75 m 140.75
RAZEM 140.75
28|KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.3/0804-04
451.97 m 451.97
RAZEM 451.97
2 PRZYKANALIKI DO WPUSTOW DESZCZOWYCH | 3 ODEJSCIA
21 Roboty pomiarowe i ziemne
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |m
d.2.1|0111-01 réwninnym.
80.82+21.20 m 102.02
RAZEM 102.02
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30{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1/0202-06 + gr.kat. lll-IV z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. - przy-
KNNR 1 jeto dla 80% catkowitej objetosci wykopu
0208-02
przykanaliki o $r. 200 mm na gteb. 1,50 m
102.02*0.9*1.50 137.73
A (obliczenia pomocnicze) ========
137.73
137.73*0.8 m?3 110.18
RAZEM 110.18
31|KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy | m3
d.2.1/0301-03 + - przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
KNNR 1
0208-02
137.73*0.2 m3 27.55
RAZEM 27.55
32|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.2.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*102.02*1.50 m?2 306.06
RAZEM 306.06
33|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanat grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
102.02*0.90*0.2 m3 18.36
RAZEM 18.36
34|KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu Dz200 o grub. warstwy 20 cm m3
d.2.1/1411-03
102.02*0.90*0.20-0.785*0.20*0.20*102.02 m?3 15.16
RAZEM 15.16
35/KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanatu m3
d.2.1/1411-04
102.02*0.90*0.50 m3 45.91
RAZEM 45.91
36|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m?3
d.2.1|0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. |cm) piaskiem dowiezionym - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(110.19+27.55)-(18.36+15.16+45.91) m?3 58.31
RAZEM 58.31
2.2 Roboty montazowe
37|KNNR 4 Kanaly (przykanaliki) i odej$cia z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5, | m
d.2.2/1308-03 9 mm
102.02 m 102.02
RAZEM 102.02
38/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt.
d.2.2|1424-02 kratka z zeliwa sferoidalnego, uchylna, zatrzaskowa typ 400
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
39/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i koszem do fa- |szt.
d.2.2|1424-02 pania nieczystosci, bez syfonu - kratka z zeliwa sferoidalnego, uchylna, zatrzasko-
wa typ 400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|/KNNR 4 Podtoze betonowe pod studzienki $ciekowe grub. 10 cm - beton B-7,5 m3
d.2.2/1413-08
0.05*26 m?3 1.30
RAZEM 1.30
41 Wiaczenie przykanalikéw z rur PVC o $r. 200 mm na przepad wewnetrzny - kpl.
d.2.2|wycena indy- |ksztattki PVC o $r. 200 mm: tréjnik Dz 200/160 mm - 1 szt, prostka Dz160 - 1 szt,
widualna kolano 90 st Dz160 - 1 szt
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2.3 Préby szczelnosci
42|KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02
102.02 m 102.02
RAZEM 102.02
3 Roboty towarzyszace
43/KNNR 1 Oczyszczenie i profilowanie dna i skarp rowu odptywowego m?2
d.3/0503-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
44 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi grub. 8 cm m?2
d.3/0512-01
48.0 m?2 48.00
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RAZEM 48.00
45/KNNR 6 Warstwa podsypkowa ze zwiru granulaciji 8 - 16 mm zageszczana recznieo gr. 5 |m?
d.3/0105-02 cm (tgczna grubos¢ 20 cm)
Krotnos¢ = 4
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
46 Wylot betonowy do rowu w/g rys. Nr 4 szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Roboty pomiarowe i ziemne

Roboty montazowe

JEENG RN I

Préby szczelnosci

N w o= =

PRZYKANALIKI DO WPl:JSTOW DE-
SZCZOWYCH | 3 ODEJSCIA

2.1|Roboty pomiarowe i ziemne

2.2|Roboty montazowe

2.3| Proby szczelnosci

w

Roboty towarzyszgce

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home



