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Czerniewice - sieć wodociągowa - II etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - sieć wodociągowa - II etap: ul.
Parkowa do km 0+305  i  cała ul. Zachodnia bez sięgacza

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie
równinnym (hydranty + węzeł W22)

m

7.80+10.0 m 17.80
RAZEM 17.80

2
d.1.1

KNNR 1
0202-04 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. - przyjęto
95% całkowitej objętości wykopów.

m3

(17.80*1.0*1.60)*0.95 m3 27.06
RAZEM 27.06

3
d.1.1

KNNR 1
0301-02 +
KNNR 1
0208-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjęto
5% całkowitej objętości wykopów

m3

(17.80*1.0*1.60)*0.05 m3 1.42
RAZEM 1.42

4
d.1.1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

17.80*1.60*2 m2 56.96
RAZEM 56.96

5
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 20 cm m3

17.80*1.0*0.20 m3 3.56
RAZEM 3.56

6
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka rurociagów piaskiem m3

17.80*1.0*0.045-0.785*0.045*0.045*17.80 m3 0.77
RAZEM 0.77

7
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3

17.80*1.0*0.50 m3 8.90
RAZEM 8.90

8
d.1.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00

m3

(27.06+1.42)-(3.56+0.77+8.90) m3 15.25
RAZEM 15.25

1.2 Roboty montażowe
9

d.1.2
KNNR 4
1014-04

Węzeł W22 - zwężka żeliwna ciśnieniowa dwukołnierzowa o śr. 150/100 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Węzeł W22 - kolano żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mmm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Węzeł W22 - prostka żeliwna ciśnieniowa dwukołnierzowa o śr. 100 mmm L=1000
mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

12
d.1.2

KNNR 4
1105-04

Węzeł W22 - zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1.2

KNNR 4
1105-03

Węzeł W22 - zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.2

KNNR 4
1014-02

Prostki żeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe o śr. 80 mm - hydranty szt.

L=100 mm 1 szt. 1.00
L=200 mm 2 szt. 2.00
L=600 mm 1 szt. 1.00
L=1000 mm 8 szt. 8.00

RAZEM 12.00
15

d.1.2
KNNR 4
1014-04

Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy o śr. 150/80 mm - podłączenie hydrantów
ppoż HP2, HP3, HP4 i HP5

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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16

d.1.2
KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą hydrantową kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

17
d.1.2

KNNR 4
1014-04

Króćce żeliwne ciśnieniowe kielichowo-kołnierzowe o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Króćce żeliwne ciśnieniowe kielichowo-kołnierzowe o śr. 100 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

19
d.1.2

KNNR 4
1014-02

Kołnierze ślepe żeliwne ciśnieniowe o śr. 80 mm - na likwidowanych HP szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.2

KNNR 4
1408-01

Bloki oporowe - załamania trasy powyżej 15 st, węzły z trójnikami (w tym odejścia
Hp)

m3

0.1*15 m3 1.50
RAZEM 1.50

1.3 Roboty demontażowe
21

d.1.3
KNR 4-05I
0221-02

Węzeł W22 - demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100
mm z obudową

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.3

KNR 4-05I
0124-01

Węzeł W22 - demontaż rurociągu z PVC o śr. zewn. 110 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

23
d.1.3

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość 5 km

t

0.25 t 0.25
RAZEM 0.25

2 PRZYŁĄCZA I ODEJŚCIA
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne
24

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie
równinnym

m

18.0 m 18.00
RAZEM 18.00

25
d.2.1

KNNR 1
0202-04 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. - przyjęto
95% całkowitej objętości wykopów.

m3

(18.0*0.90*1.60)*0.95 m3 24.62
RAZEM 24.62

26
d.2.1

KNNR 1
0301-02 +
KNNR 1
0208-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjęto
5% całkowitej objętości wykopów

m3

(18.0*0.90*1.60)*0.05 m3 1.30
RAZEM 1.30

27
d.2.1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

18.0*1.60*2 m2 57.60
RAZEM 57.60

28
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 20 cm m3

18.0*0.90*0.20 m3 3.24
RAZEM 3.24

29
d.2.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka i nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3

18.0*0.90*0.50-0.785*0.04*0.04*18.0 m3 8.08
RAZEM 8.08

30
d.2.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00

m3

(24.62+1.30)-(3.24+8.08) m3 14.60
RAZEM 14.60

2.2 Roboty montażowe
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31

d.2.2
KNNR 4
1702-02 +
KNNR 4
1105-01
analogia

Nawiertka NWZ 150/40 kompletna z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.2.2

KNNR 4
1009-01
analogia

Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7 m

18.0 m 18.00
RAZEM 18.00

33
d.2.2

KNNR 4
1010-01
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego,
w tym połączenie z istniejącymi przyłączami - korki na przyłączach wodociągowych
W40

złącz.

4 złącz. 4.00
RAZEM 4.00
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Czerniewice - sieć wodociągowa - II etap.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1.2 Roboty montażowe
1.3 Roboty demontażowe

2 PRZYŁĄCZA I ODEJŚCIA
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne
2.2 Roboty montażowe

RAZEM

Słownie:  
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