PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrow todzki
Rabien AB, ul. Malwowa 23C

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Sie¢ wodociggowa
Il etap: ul. Parkowa do km 0+305 i cata ul. Zachodnia bez siggacza

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wdjt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANZA :  roboty inzynieryjne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Kope¢

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2026 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Czerniewice - sie¢ wodociggowa - Il etap.KST PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa i rozbudowa ciggu komunilacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - sie¢ wodociagowa - Il etap: ul.
Parkowa do km 0+305 i cata ul. Zachodnia bez siegacza

1

SIEC WODOCIAGOWA

1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie |m
d.1.1]0111-01 réwninnym (hydranty + wezet W22)
7.80+10.0 m 17.80
RAZEM 17.80
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1]0202-04 + |gr.kat. lll z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy sam.samowytad. - przyjeto
KNNR 1 95% catkowitej objetosci wykopow.
0208-02
(17.80*1.0*1.60)*0.95 m?3 27.06
RAZEM 27.06
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjeto| m3
d.1.1/0301-02 +  |5% catkowitej objgtosci wykopow
KNNR 1
0208-02
(17.80*1.0*1.60)*0.05 m3 1.42
RAZEM 1.42
4/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
analogia do 3.0 m; grunt kat. I-IV
17.80*1.60*2 m?2 56.96
RAZEM 56.96
5/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurociagi grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
17.80*1.0*0.20 m3 3.56
RAZEM 3.56
6/KNNR 4 Obsypka rurociagéw piaskiem m3
d.1.1/1411-04
17.80*1.0*0.045-0.785*0.045*0.045*17.80 m3 0.77
RAZEM 0.77
7/|KNNR 4 Nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/1411-04
17.80*1.0*0.50 m?3 8.90
RAZEM 8.90
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami | m3
d.1.1|0214-04 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - wspotczynnik za-
z.0.2.11.4. |geszczenia Js=1.00
9911-03
(27.06+1.42)-(3.56+0.77+8.90) m?3 15.25
RAZEM 15.25
1.2 Roboty montazowe
9/KNNR 4 Wezet W22 - zwezka zeliwna cisnieniowa dwukotnierzowa o $r. 150/100 mm szt.
d.1.2/1014-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 4 Wezet W22 - kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mmm szt.
d.1.2/1014-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Wezet W22 - prostka zeliwna cisnieniowa dwukotnierzowa o $r. 100 mmm L=1000 |szt.
d.1.2/1014-03 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNNR 4 Wezet W22 - zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 4 Wezet W22 - zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 4 Prostki zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. 80 mm - hydranty szt.
d.1.2/1014-02
L=100 mm |1 szt. 1.00
L=200 mm |2 szt. 2.00
L=600 mm |1 szt. 1.00
L=1000 mm (8 szt. 8.00
RAZEM 12.00
15|KNNR 4 Tréjnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 150/80 mm - podigczenie hydrantéw |szt.
d.1.2/1014-04 ppoz HP2, HP3, HP4 i HP5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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16|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg hydrantowg kpl.
d.1.2/1119-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
17/KNNR 4 Krocce zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.2/1014-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18 KNNR 4 Krocce zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.2/1014-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19|KNNR 4 Kotnierze $lepe zeliwne cisnieniowe o $r. 80 mm - na likwidowanych HP szt.
d.1.2/1014-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 Bloki oporowe - zatamania trasy powyzej 15 st, wezty z tréjnikami (w tym odejscia | m3
d.1.2{1408-01 Hp)
0.1*15 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.3 Roboty demontazowe
21|KNR 4-051 |Wezet W22 - demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 | kpl.
d.1.3/0221-02 mm z obudowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-051 |Wezet W22 - demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 110 mm m
d.1.3/0124-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.1.3/1107-03 nicznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
2 PRZYLACZA | ODEJSCIA
21 Roboty pomiarowe i ziemne
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie |m
d.2.1|0111-01 réwninnym
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1|0202-04 + |gr.kat. lll z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy sam.samowytad. - przyjeto
KNNR 1 95% catkowitej objetosci wykopow.
0208-02
(18.0*0.90%1.60)*0.95 m?3 24.62
RAZEM 24.62
26|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na wysypisko Wykonawcy - przyjeto| m3
d.2.1/0301-02 +  |5% catkowitej objgtosci wykopow
KNNR 1
0208-02
(18.0*0.90%1.60)*0.05 m3 1.30
RAZEM 1.30
27|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.2.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
analogia do 3.0 m; grunt kat. I-IV
18.0%1.60*2 m?2 57.60
RAZEM 57.60
28|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurociagi grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
18.0*0.90*0.20 m?3 3.24
RAZEM 3.24
29|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie warstwy piasku o grub. 50 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1/1411-04
18.0*0.90*0.50-0.785*0.04*0.04*18.0 m3 8.08
RAZEM 8.08
30{KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami | m3
d.2.1|0214-04 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - wspodtczynnik za-
z.0.2.11.4. |geszczenia Js=1.00
9911-03
(24.62+1.30)-(3.24+8.08) m3 14.60
RAZEM 14.60
2.2 Roboty montazowe
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31|KNNR 4 Nawiertka NWZ 150/40 kompletna z zasuwg, obudowg i skrzynka uliczng kpl.
d.2.2{1702-02 +
KNNR 4
1105-01
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7 m
d.2.2{1009-01
analogia
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
33|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE metodg zgrzewania czotowego, |zlgcz.
d.2.2|1010-01 w tym polgczenie z istniejgcymi przytaczami - korki na przytaczach wodociggowych
analogia W40
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
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