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OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 34 ustęp 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaświadczamy że: 

 
 

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY: ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE 
WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 

SALI GIMNASTYCZNEJ W ROZWADACH 
 

 

 
jednostka ewidencyjna 142302_5 Rozwady obr. Rozwady, gm. Gielniów 

dz. nr ew. 377 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego 

Głównym przedmiotem inwestycji są Roboty budowlane obejmujące wymianę 
pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej 
w Rozwadach” zlokalizowana jednostka ewidencyjna 142302_5 Rozwady obr. 
Rozwady, gm. Gielniów dz. nr ew. 377. Kategoria obiektu budowlanego: IX. 

2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
Głównym przedmiotem inwestycji są roboty budowlane obejmujące wymianę 
pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej 
w Rozwadach. Budynek o największych wymiarach 42,82m na 50,00m. W 
ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane: 

Budynek szkoły: 

– Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej 

– Demontaż orynnowania oraz obróbek blacharskich 

– Demontaż istniejącego ołatowania 

– Skucie zdegradowanych czap kominowych oraz tynków na kominach 

– Wykonanie nowego łatowania dachu 

– Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówkowej 

– Wykonanie wstępnego krycia z membrany paroprzepuszczalnej 

– Montaż nowego systemu rynnowego ze stali powlekanej 

– Wykonanie nowych obróbek blacharskich  

– Demontaż starej i wykonanie nowej podbitki PCV z perforacją  

– Wymiana stolarki okiennej w facjatach 

– Wykonanie dodatkowego docieplenia ścian facjat wraz z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 

– Remont kominów – uzupełnienie czap i tynków, wykonanie wyprawy 
elewacyjnej, wykonanie obróbki czap kominowych z blachy powlekanej, 
montaż kratek kominowych stalowych,  

– Wykonanie nowej paroizolacji poddasza, naprawa i uzupełnienie istniejącej 
izolacji z wełny oraz dołożenie dodatkowej warstwy izolacji z wełny 

– Montaż wyłazu dachowego  

– Montaż płotków śniegowych 

– Demontaż starej oraz montaż nowej instalacji odgromowej na dachu 

 

Budynek sali gimnastycznej: 

– Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyty warstwowej 

– Demontaż orynnowania oraz obróbek blacharskich 

– Skucie zdegradowanych czap kominowych oraz tynków na kominach 



5  

– Malowanie konstrukcji dachowej w miejscach występującej korozji  

– Wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyty warstwowej z rdzeniem PIR 
gr 160mm 

– Montaż nowego systemu rynnowego ze stali powlekanej 

– Wykonanie nowych obróbek blacharskich  

– Remont kominów – uzupełnienie czap i tynków, wykonanie wyprawy 
elewacyjnej, wykonanie obróbki czap kominowych z blachy powlekanej, 
montaż kratek kominowych stalowych,  

– Demontaż starej oraz montaż nowej instalacji odgromowej na dachu 

 

 
3. Charakterystyczne parametry budynku 

− Powierzchnia terenu inwestycji - 25 332,00 m2 

− Pow. zabudowy budynki oświaty  - 753,00 m2 

− Pow. zabudowy budynki oświaty - 564,00 m2 

− Pow. zabudowy pozostałe budynki niemieszkalne - 73,00 m2 

− Pow. użytkowa piętra - 437,53 m2 

− Liczba kondygnacji - 2 
 

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. Dz.U.2012 nr 463 w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Warunki gruntowo – wodne określono klasyfikuje się do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. Warunki gruntowo – wodne określono jako proste. Nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych. 
 

5. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Budynek wykonany w systemie tradycyjnym, murowany, ściany dwuwarstwowe. 
Dach szkoła - w konstrukcji drewnianej, wielospadowy sala gimnastyczna – w 
konstrukcji stalowej dwuspadowyjednospadowy i dwuspadowy. Pokrycie dachu 
blacha dachówkowa w części szkolnej płyta warstwowa nad salą gimnastyczną. 
Posadowienie budynku na ławach fundamentowych. 
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych: 

Eurokod 0 – PN-EN 1990_2004 – Podstawy projektowania konstrukcji; 
Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne; 
Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem; 
Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania wiatru; 
Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-6 Oddziaływania w czasie wykonywania 

konstrukcji; 
Eurokod 2 – PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu; 
Eurokod 3 – PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych; 
Eurokod 5 – PN-EN 1995 – Projektowanie konstrukcji drewnianych; 
Eurokod 6 – PN-EN 1996 – Projektowanie konstrukcji murowych; 
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6. FUNDAMENTY 

− ławy fundamentowe – żelbetowe/betonowe bez zmian 

 
7. ŚCIANY 

– ściany fundamentowe – ściany zewnętrzne z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej  

– ściany kondygnacji nadziemnych: 
– ściany zewnętrzne - z cegły ceramicznej cegły pełnej oraz pustaków z 

betonu komórkowego 

Ściany budynku bez zmian.  

 
 

8. Kominy - murowane z cegły pełnej ponad dachem tynkowane tynkiem cementowo 
wapiennym. Kominy zakończone czapami betonowymi. Z kominów należy zbić 
zdegradowany tynk oraz uszkodzone czapy kominowe. Wykonać nowe czapy, 
wzmocnić ściany komina preparatem gruntującym głęboko penetrującym  a 
następnie wykonać nowy tynk cementowo-wapienny. Powierzchnię należy 
wykończyć wyprawą elewacyjną z tynku sylikonowego gr 1,5mm. Do wszystkich 
kominów zamontować nowe kraty kominowe. 

 

9. BELKI I WIEŃCE 

Bez zmian 

 
10. RDZENIE I SŁUPY 

Bez zmian 

 
11. STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY 

Bez zmian 

 
12. DACH – KONSTRUKCJA I POKRYCIE 

W ramach inwestycji należy zrealizować następujące roboty budowlane: 

Budynek szkoły: 

– Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej – blachę z 
pokrycia należy posegregować i przekazać zamawiającemu w wyznaczonej 
lokalizacji; 

– Demontaż orynnowania oraz obróbek blacharskich – obróbki oraz 
orynnowanie nienadające się do użytku; 

– Demontaż istniejącego ołatowania – łaty mocowane do krokiew za pomocą 
gwoździ salowych należy ostrożnie zdemontować aby nie uszkodzić więźby 
dachowej; 

– Ocenić stan więźby w 4 lokalizacjach należy miejscowo wymienić lub 
wzmocnić elementy więźby dachowej poprzez obustronne nabicie desek gr 
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32mm; 

– Przeprowadzić impregnację biobójczą oraz ogniochronną całej więźby 
dachowej; 

– Przeprowadzić wzmocnienie wszystkich połączeń więźby dachowej – 
połączenia krokiew–murłata oraz krokiew-stolec wzmocnić poprzez 
dokręcenie wkręta ciesielskiego o odpowiednio dobranej długości; 

– Połączenia płatew-płatew oraz murłata-murłata wzmocnić poprzez montaż 
blach montażowych ze stali ocynkowanej o długości min 40cm blachy 
połączyć z elementami więźby za pomocą łączników śrubowych min M10 kl 
5.8. wszystkie elementy montażowe stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie; 

– Na istniejącej więźbie dachowej wykonać nowe warstwy dachowe w 
następującym układzie: 

o Membrana paroprzepuszczalna o gramaturze min 180g/m2 

o Kontrłaty min. 2,5x7 cm  

o Łaty min 5x5cm 

o Blachodachówka powlekana gr. min 0,5mm (gwarancja producenta 
min 30lat); 

– Montaż nowego systemu rynnowego ze stali powlekanej – dla systemu 
orynnowania stawia się minimalne wymagania: 

o Orynnowanie stalowe gr. blachy min 0,6mm (gwarancja producenta 
min 30lat) 

o Orynnowanie systemowe wybranego producenta 

o System rynnowy średnicy 150/120 lub większy 

o Orynnowanie mocowane za pomocą haków doczołowych mocowanych 
do nowej deski czołowej 

o Elementy drewniane zabezpieczyć obróbkami blacharskimi zgodnie z 
detalami części rysunkowej; 

– Wykonanie nowych obróbek blacharskich – obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej wykonać zgodnie z częścią graficzną; 

– Demontaż starej i wykonanie nowej podbitki PCV z perforacją – podbitka z 
tworzyw sztucznych dwu lub trzypanelowa. Zgodnie z wytycznymi 
producenta stosować panele perforowane. Wykończenie podbitki poprzez 
obróbki blacharskie oraz systemowe listwy; 

– Montaż wyłazu dachowego o wymiarach min 80x80cm ; 

– Montaż płotków śniegowych – montaż płotków śniegowych systemowych 
rurowych. Lokalizacja płotków zgodnie z częścią graficzną; 

– Demontaż starej instalacji odgromowej na dachu budynku; 

– Wykonać nową instalację odgromową na dachu. 

 

Budynek sali gimnastycznej: 

– Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyty warstwowej – płyte 
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warstwową przetransportować w wyznaczoną lokalizację przez 
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający stwierdzi iż płyta warstwowa 
nie może zostać użyta wykonawca dokona utylizacji płyty warstwowej; 

– Demontaż orynnowania oraz obróbek blacharskich; 

– Malowanie konstrukcji dachowej w miejscach występującej korozji – po 
demontażu płyty warstwowej należy oczyścić konstrukcję stalową dachu 
następnie zabezpieczyć wszystkie ewentualne ogniska korozji poprzez 
czyszczenie konstrukcji do stopnia 2 ½ , malowanie farbą podkładową oraz 
farbą wierzchniego krycia; 

– Wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyty warstwowej, minimalne 
parametry płyty warstwowej: 

o  Grubość rdzenia – 160mm 

o Współczynnik przewodzenia ciepła -  λ=0,023 W/mK 

o Klasyfikacja odporności ogniowej – REI30 

o Klasyfikacja oddziaływania ognia zewnętrznego – Broof(t1) 

o Izolacyjność akustyczna – 26 dB 

o Grubość okładzin 0,5/0,5 mm 

o Umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa; 

– Montaż nowego systemu rynnowego ze stali powlekanej 

o Orynnowanie stalowe powlekane gr. blachy min 0,6mm (gwarancja 
producenta min 30lat) 

o Orynnowanie systemowe wybranego producenta 

o System rynnowy średnicy 150/120 lub większy 

o Orynnowanie mocowane za pomocą haków doczołowych mocowanych 
do pasa podrynnowego wykonanego z blachy powlekanej w kolorze 
płyty warstwowej gr min 0,88mm 

o Wykończenie płyty oraz obróbek zgodnie z częścią graficzna 
opracowania; 

– Wykonanie nowych obróbek blacharskich – obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej wykonać zgodnie z częścią graficzną; 

– Demontaż starej oraz montaż nowej instalacji odgromowej na dachu 

 
13. IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU 

Ściany budynku ocieplone styropianem w systemie ETICS 

W ramach zadania należy wykonać dodatkową izolację termiczną z płyt 
styropianowych na facjatach budynku szkoły. Zakładane  nowe warstwy 
oraz sposób przeprowadzenia termomodernizacji ścian: 

o Oczyszczenie ściany 

o Sprawdzenie przyczepności podłoża 

o Zagruntowanie ścian  

o Przyklejenie płyt styropianowych do ścian za pomocą zaprawy klejącej 
do styropianu (styropian EPS λ=0,035 WmK gr 10cm)  
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o Mocowanie mechaniczne warstwy izolacyjne za pomocą dybli 
systemowych (min 4 szt/m2 z dogęszczeniem w strefach narożnych) 

o Wzmocnienie narożników oraz ościeży narożnikami aluminiowymi z 
siatką z włókna szklanego 

o Zatopienie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego (siatka z 
włókna szklanego min 165g/m2) 

o Wklejenie wzmocnień skośnych o wymiarach minimum 20x30cm we 
wszystkich potencjalnie osłabionych miejscach 

o Wykonanie warstwy pośredniej z gruntującej pod wyprawę elewacyjną  

o Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku sylikonowego gr 1,5mm kolor 
jasny 

UWAGA! Stosować materiały jednego producenta, stosować się do 
zaleceń wykonawczych wybranego dostawcy systemu ETICS.  

– Wykonanie nowej paroizolacji poddasza, naprawa i uzupełnienie istniejącej 
izolacji z wełny oraz dołożenie dodatkowej warstwy izolacji z wełny. 
Zakładany zakres prac: 

o Demontaż istniejącej izolacji poddasza z płyt z wełny skalnej 

o Oczyszczenie stropu z ewentualnych nieczystości 

o Rozłożenie folii praoizolacyjnej na zakład wraz z uszczelnieniem 
połączeń 

o Rozłożenie zdemontowanej izolacji z wełny gr 15cm z uzupełnieniem 
nową izolacją w miejsce uszkodzonej wełny 

o Rozłożenie dodatkowej izolacji z wełny mineralnej (wełna gr 15cm  
λ=0,035 WmK ) 

 

 
14. STOLARKA ZEWNĘTRZNA 

– Wymiana stolarki okiennej w facjatach – 6szt. Stolarka okienna z 
wysokoudarowego PVC , zestawy szklenia 3-szybowe. Szkło bezpieczne w 
salach. Profile, okucia i akcesoria – systemowe. Zakres prac: 

o Demontaż istniejącej stolarki okiennej 

o Demontaż parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych 

o Montaż nowych okien (okna białe trzyszybowe Uw≤0,9 W/(m*K) 
montaż ciepły z zastosowaniem ciepłej listwy podokiennej oraz mas 
szczelnych zewnętrznych i wewnętrznych 

o Montaż parapetów zewnętrznych (parapety stalowe powlekane z 
zakończeniami aluminiowymi wystającymi poza lico muru 4-5cm  

o Montaż parapetów wewnętrznych – parapety z konglomeratu kamienne 
go zaokrąglone  

o Obróbka wewnętrzna po montażu stolarki okiennej – pasy szerokości 
min 0,5 od glifu okiennego (szpachlowanie, wykonanie gładzi, 
malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem w kolorze 
istniejących ścian) 
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15. ATTYKI OGNIOMURY 

– Attyki zakończone impregnowaną płytą osb i obróbką blacharską z blachy 
powlekanej w kolorze dachu gr. 0,5 mm. 

– Attyki poszerzyć od strony docieplenia do szerokości planowanego 
docieplenia ścian (planowane dołożenie izolacji gr 10cm) 

 

 

16. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
16.1 Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2023 r poz. 682) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r. ze zmianami 
Dz.u. z 2022r poz. 1620 ) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych 
( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) 
- PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne. 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne. 
- PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 
- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
Szczegółowe warunki zawarte zostały w części architektonicznej. 

17. Warunki wykonania robót 
− wszystkie roboty bud. - mont. prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej 

zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót bud. 

− o budowy należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, które posiadają certyfikaty na znak „CE” lub deklarację 
zgodności z PN/B. 

− ewentualne zmiany w projekcie można dokonać jedynie za aprobatą projektanta 
na warunkach urzędu wydającego pozwolenie na budowę i jednoczesnym 
odnotowaniem ich w dzienniku budowy. 

− ze względu na specyfikę prowadzonych robót budowlanych kierownik budowy 
przed przystąpieniem do robót budowlanych obowiązany jest zapewnić dla 
projektowanej inwestycji plan „bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na roboty budowlane, których charakter, organizacja lub 
miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
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zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości. 

− rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu. Do obowiązku użytkownika należy utrzymanie 
właściwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu go do użytkowania, 
przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, 
wymaganych przez prawo. Do obowiązków właściciela należy również 
prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi określonymi 
przez prawo. 


