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Zleceniodawca: Gmina Suchy Las 

Zleceniobiorca: Cony sp. z o.o. 

Zlecenie  106/2026  

 

 

 

 

Wytyczne techniczne do opisu zamówienia na podstawie ekspertyzy dotyczącej  analizy 

problemów z działaniem wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola Publicznego 

w Chludowie. 

Przedmiotem opracowania są wytyczne postępowania w celu uruchomienia wentylacji 

mechanicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Chludowie. W chwili obecnej nie działa 

zewnętrzna centrala nawiewno-wywiewna, a co się z tym wiąże nie działa także wentylacja 

wywiewna higieniczna w węzłach sanitarnych. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją powykonawczą instalacji 

wentylacji mechanicznej oraz z ekspertyzą dotyczącą analizy problemów z działaniem 

wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Chludowie. Oba opracowania 

są w posiadaniu Zamawiającego. 

 

Czynności wstępne: 

1. Należy zdemontować/odkryć sufity podwieszone w miejscach prowadzenia tras 

kanałów wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją powykonawczą  

2. Sprawdzenie tras kanałów, przekrojów kanałów z dokumentacją powykonawczą 

3. Weryfikacja lokalizacji i rzeczywistego położenia regulatorów EN, TVJ Easy, TVT, 

tłumików, odcinków prostych zgodnie z wytycznymi producenta 

4. W celu weryfikacji rzeczywistych przepływów centrali oraz współdziałania z 

wentylatorami wywiewnymi zalecane jest: - uruchomienie techniczne centrali z 

poziomu automatyki centrali lub poprzez jej ominięcie- uruchomienie techniczne 

wentylatorów sanitariatów z poziomu automatyki centrali lub poprzez jej ominięcie- 

uruchomienie techniczne regulatorów VAV z poziomu automatyki centrali lub poprzez 

jej ominięcie 

5. Wykonać pomiary: - rzeczywistych wydatków powietrza  i jego rozkładu w salach/ 

pomieszczeniach 

- zweryfikowanie sprężu dyspozycyjnego wentylatorów w centrali 
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- weryfikacja działania wentylatorów wywiewnych do WC oraz wykonanie pomiarów  

przepływu, co może być podstawą do ewentualnej wymiany urządzeń 

6. Wykonać inwentaryzację wentylatorów dachowych obsługujących węzły sanitarne wraz z 

oceną ich stanu technicznego. 

 

Tok postępowania naprawczego: 

1. Po inwentaryzacji kanałów i zamontowanego osprzętu należy dokonać analizy projektowej 

(przez uprawnionego Projektanta) następujących kwestii: 

1.1. w przypadku  nie dotrzymania warunków prawidłowego montażu elementów regulacyjnych 

firmy TROX, należy uwzględnić przebudowę instalacji bądź wymianę na tradycyjne 

przepustnice wielopłaszczyznowe przeciwbieżne 

1.2. zweryfikowanie funkcjonalności obecnego układu wentylacji mechanicznej oraz 

uproszczenie jego funkcjonalności  w maksymalnym zakresie, nie zmieniając pierwotnie 

zakładanych ilości powietrza. Priorytetem w działaniu mają być sale zajęć. 

1.3. Projektant dokona doboru parametrów istotnych nowej centrali wentylacyjnej wraz z 

algorytmem działania centrali i jej automatyki. 

1.4. W pomieszczeniu zmywalni (pomieszczenie 0.16) zamontowano zmywarkę 

kapturową, która przy otwarciu generuje znaczne ilości pary wodnej i ciepła, 

zaprojektowana wentylacja mechaniczna nie jest w stanie ich odprowadzić. 

Zaprojektować okap nad zmywarką z ewentualnym wyprowadzeniem kanału 

wywiewnego po elewacji budynku. Przy włączeniu okapu powinna nastąpić 

kompensacja powietrza z 80% podciśnieniem.  Należy dobrać system nawiewny z 

nagrzewnicą elektryczną. Nawiew musi być zblokowany z nawiewem. 

1.5. Należy przeanalizować rozwiązanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu 

technicznym 0.18. Brak nawiewu, wywiew usytuowany przy drzwiach. 

 

Parametry istotne centrali nawiewno-wywiewnej NW1 

1. Wydajność nawiew/wywiew zgodna z założeniami projektu podstawowego 6450/5360 

m3/h 

parametry nagrzewnicy 80/60oC Q=55,8 kW – parametry nagrzewnicy należy 

zweryfikować po ostatecznym doborze centrali i sprawności odzysku ciepła 

2. centrala powinna być wyposażona w układ utrzymania stałego wydatku  

3. wentylatory wyposażone w silniki EC  
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4. sterowanie urządzeniami : centrala – wentylatory WC powinny być rozdzielone w 

założeniu  wspólnego działania – awaria centrali lub poszczególnych wentylatorów nie 

może wpływać na zatrzymanie wentylacji w całym obiekcie. W szczególnych 

przypadkach centralę oraz wentylatory można załączyć manualnie „ z ręki” poza 

harmonogramem pracy. 

5. jako centrala zewnętrzna winna być wyposażona w fabryczny daszek 

6. filtry kieszeniowe nie krótsze niż 300mm, ze wskazaniem na 500mm 

7. nagrzewnica wodna z czynnikiem glikolowym współpracującą z istniejącym układem 

wymiennikowym 

8. chłodnica freonowa współpracująca z zewnętrzną pompą pozwalającą na: 

schłodzenie powietrza w lecie do minimum 22*C przy zewnętrznej temp. 35*C 

na wykorzystanie jej jako drugi stopień grzania w zimiew przypadku zastosowania jako 

czynnika chłodniczego freonu R32, centrala wyposażona w system detekcji 

9. wentylatory winny mieć  min. 10% zapas wydajności 

10. spręż dyspozycyjny uwzględniający pełne zabrudzenie filtrów 

11. prędkość przepływu przez wymienniki  nie powinna przekraczać 2,5m/s + 15% 

12. zalecany jest wymiennik krzyżowy przeciwprądowy; w przypadku braku miejsca 

dopuszcza się wymiennik obrotowy 

13. automatyka centrali nawiewno-wywiewnej wyposażona w minimum w tygodniowy 

harmonogram pracy 

Regulacja i sterowanie: 

Na etapie przygotowywania wytycznych programu naprawczego dotyczącego instalacji 

wentylacji mechanicznej, wystąpił brak możliwości zweryfikowania lokalizacji czujników 

CO2 oraz sposobu wpięcia do sterownicy centrali i regulatorów strefowych – taka 

inwentaryzacja wiązałaby się z koniecznością demontażu sufitów podwieszonych, zgodnie 

z projektem podstawowym czujniki miały być zlokalizowane w salach zabaw. Wykonawca 

zmienił założenia projektu podstawowego i zmodyfikował trasy kanałów, lokalizację 

regulatorów i nie zamontował zewnętrznych czujników CO2.  

Dokumentacja powykonawcza zawiera zapis: 
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co nie wyjaśnia sposobu regulacji systemu. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji powykonawczej stwierdzono, że nie ma 

możliwości prawidłowej strefowej regulacji ilości powietrza w zależności od stężenia CO2. 

Ostateczną decyzję dotyczącą automatyki musi podjąć Projektant po inwentaryzacji stanu 

faktycznego kanałów wraz z osprzętem. 

 

Czynności dotyczące oceny stanu kanałów wentylacyjnych oraz osprzętu (fleksy, 

skrzynki rozprężne, klapy p.poż. itp.) 

Po odkryciu przebiegu kanałów wentylacyjnej w strefie stropu podwieszonego należy 

zweryfikować: 

1. czy są zamontowane przepustnice na odejściach do skrzynek rozprężnych, na 

rozgałęzieniach 

2. sposób podpięcia fleksów  oraz ich ułożenie (czy nie ma ugięć zawężających przekrój 

kanałów) 

3. pomiar oporów generowanych przez tłumiki na instalacji 

4. sprawdzenie jakiego typu  oraz z jakim  wyposażeniem były zamontowane klapy p.poż. 

Sprawdzić działanie klap p.poż - sporządzić protokół.   

5. sprawdzenie nawiewników w zakresie doboru, prędkości wypływowej, zasięgu oraz 

fizycznego działania, nawiewniki winny być poddane weryfikacji zwłaszcza w salach 

zajęć pod względem rozpływu powietrza, zasięgu 

6. w przypadku, gdy odcinki flexów przekraczają  1200 mm, wskazane nadmiary należy 

wymienić na  rury SPIRO 

7. elementy galanterii  (nawiewniki, wywiewniki, zawory powietrza) w miejscach, w 

których nie zastosowano wpięcia przez skrzynki, należy podpiąć poprzez kolana 

stalowe lub skrzynki  w zależności  od dostępności miejsca, kierunku przepływu, typu 

pomieszczenia. 
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Wytyczne branżowe: 

Branża budowlana 

1. odtworzyć i naprawić sufity podwieszone, zamontować otwory rewizyjne, które 

pozwolą na swobodny dostęp do elementów krytycznych instalacji (np. przepustnice, 

klapy p.poż. itp.), obecne otwory są niewystarczające 

2. dostosować istniejący fundament pod centralę wentylacyjną do urządzenia, które 

zostanie dobrane 

3. wykonać fundament pod agregat skraplający 

Branża elektryczna 

1. podłączyć centralę wentylacyjną i agregat skraplający zgodnie z wytycznymi wydanymi 

przez Projektanta 

2. podłączyć wentylator okapu i centrali nawiewnej w pomieszczeniu 0.16 

3. przewidzieć połączenia wyrównawcze dla centrali wentylacyjnej, agregatu 

skraplającego, kanałów wentylacyjnych oraz dla wszystkich części przewodzących 

obcych 

4. urządzenia na dachu muszą chronione poprzez maszty w ramach instalacji odgromowej 

LPS. 

Branża instalacyjna 

1. należy sprawdzić stan techniczny istniejącego węzła wymiennikowego glikolowego 

zasilającego nagrzewnicę centrali. 

2. W kosztach zadania uwzględnić demontaż i utylizację centrali wentylacyjnej wraz z 

kanałami przyłączeniowymi 

Czynności końcowe: 

1. wykonać regulację układu wentylacji mechanicznej, prawidłowość regulacji 

potwierdzić pomiarami skuteczności- sporządzić protokół pomiarowy 

2. odtworzyć izolację kanałów wentylacyjnych 

3. wykonać końcowe czyszczenie kanałów, sporządzić protokół 

4. sporządzić dokumentację powykonawczą  

 

 

sporządził zespół pod kierownictwem  

Mgr inż. Ewy Śródeckiej- Ćwikły  
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