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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 - przestawienie istniejgcych szaf, kpl.
d.1|kalk. wtasna |- montaz nowych LCP,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0c0
2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.1 Rurociagi i armatura
2|KNR-W 2-15 |Rury chtodnicze miedziane migkkie fi. 12,7 mm w izolacji m
d.2./0405-03
1
270 m 270.000
RAZEM 270.000
3/KNR-W 2-15 |Rury chtodnicze miedziane migkkie fi. 15,9 mm w izolacji m
d.2.{0405-03
1
270 m 270.000
RAZEM 270.000
4/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.2.|0634-04 mm
1
10*9 szt. 90.000
RAZEM 90.000
5|/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elemenidw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 |szt.
d.2.|0634-05 mm
1
10*9 szt. 90.000
RAZEM 90.000
6/KNR 2-17 |PRZEPUST DACHOWY SYSTEMOWY szt.
d.2./0144-01
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-05 Podpory dachowe - dostawa i montaz (podpory samono$ne na stopach typu |t
d.2.|0208-05 big-foot)
1|analogia
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
8|KNR 2-16 Koryta ochronne instalacji na zewnatrz m2
d.2.|0601-04
1|analogia
32*1.2 m?2 38.400
RAZEM 38.400
2.2 Urzadzenia
9|[KNR7-24 |[DOSTAWA | MONTAZ - szt.
d.2./0153-04 KLIMATYZATOR MIEDZYRZEDOWY
2|analogia - Qch = 20,0 kW
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10[KNR 7-24 |[DOSTAWA | MONTAZ - szt.
d.2./0104-01 JEDNOSTKA SKRAPLACZA + MODUL ZIMOWY + GRZAtKA ELEKTRYCZ-
2|analogia NA
- Qch = 20,0 kW
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.3 Préby i uruchomienia
11/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2.|/0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni - wydajno$¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h
3|analogia
(1/30)*17*10 kpl. 5.667
RAZEM 5.667
12|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni - wy- |kpl.
d.2./0504-01 dajnos¢ 30 tys.kcal/h
3|analogia
(1/30)*17*10 kpl. 5.667
RAZEM 5.667
13|KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2.|0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 20.0 tys.kcal/h
3|analogia
(1/20)*17*10 kpl. 8.500
RAZEM 8.500
14 Dodatkowy czynnik chtodniczy R410A kg
d.2.|kalk. wiasna
3
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22 kg 22.000
RAZEM 22.000
15|/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.2.|0516-09
3|analogia
(1/20)*17*10 kpl. 8.500
RAZEM 8.500
2.4 Roboty budowiane
16/KNR 7-28 Przebicie otworédw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dia przewoddw klimaty- |otw.
d.2.|0205-09 zacyjnych
4|analogia
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.2.|0108-17 trukeji ceglanych na odiegto$¢ do 1 km
4
10*0.4*0.4*0.3 m3 0.480
RAZEM 0.480
18|KNR 4-01 Wywiezienie samcchodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 9
10*0.4*0.4*0.3 m3 0.480
RAZEM 0.480
19|wycena Utyiizacja nadmiaru gruzu m3
d.2.|wilasna
4
10*0.4*0.4*0.3 m3 0.480
RAZEM 0.480
20 wykonanie przej$¢ technologicznych i p.poz szt
d.2.|kalk. wtasna
4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3 INSTALACJA SKROPLIN
3.1 Rurociagi i armatura
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.3./0110-01
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 2-15 [Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.3./0110-03
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.3./0110-03
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe do klimatyzatoréw i central wentylacyjnych szt.
d.3.|/0116-02
1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR-W 2-15 |Syfon skroplin z blokadg antyzapachowg szt.
d.3./0218-02
1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji z rur z tworzyw sztucznych m
d.3.|0127-04
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
27|KNR-W 2-15 |Pompka skroplin szt.
d.3./0218-02
1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Instalacja zasilania klimatyzacji
4.1. Roboty budowlanie i przygotowawcze
1
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28|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4.|/1209-1001 |betonu
1.1
10*10 otw. 100.000
RAZEM 100.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.4.|/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é do 1 km
14
100*0.05*0.05*0.2 m3 0.050
RAZEM 0.050
30(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.4./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
100*0.05*0.05*0.2 m3 0.050
RAZEM 0.050
31|wycena Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.4.|wilasna
1.1
100*0.05*0.05*0.2 m3 0.050
RAZEM 0.050
4.1. Instalacja zasilana z rozdzielni TP
2
4.1. Prowadzenie okablowania z rozdzielni
21
32|KNNR 5 Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5 mm2 m
d.4.|0205-01
1.2.
1
230 m 230.000
RAZEM 230.000
33|KNNR 5 Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x2,5 mm2 m
d.4./0205-01
1.2.
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
34|KNNR 5 Przewdd sterowniczy zdalnym skraplaczem m
d.4.|/0205-01
1.2.
1
230 m 230.000
RAZEM 230.000
4.1. Instalacja zasilana z rozdzielni
3
4.1. Rozbudowa istniejacych rozdzielni
3.1
35|KNR-W 5-08 |Wytacznik nadpragdowy B16A szt
d.4.|0407-01
1.3,
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
36| KNR 5-05 Zarcbienie i wigczenie kabli konc.k
d.4./0203-01 abl.
1.3.|analogia
1
10 konc.k 10.000
abl.
RAZEM 10.000
4.1. Obrébka i pomiary instalaciji
4
37|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.4./1205-01
14
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.4.{1205-02
1.4
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.4.{1202-01 go napigcia
1.4
5 pomiar. 5.000
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RAZEM 5.000
40|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.4.|1202-02 kiego napiecia
14
5 omiar. 5.000
RAZEM 5.000
& ZABUDOWA ZIMNEGO KORYTARZA SERWEROWNI
41 ZABUDOWA ZIMNEGO KORYTARZA SERWEROWNI kpl.
d.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
=5
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