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 Inwestor:
GMINA KRZANOWICE

47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

 Temat i adres inwestycji:
Przebudowa wraz z termomodernizacją oraz wymianą 
źródła ciepła na gazowe pompy ciepła z podziemnym 
zbiornikiem na gaz LPG o poj. 4,85m3 budynku ZSP 

w Borucinie
47-470 Borucin, ul. Bończyka 13, działka nr 108

 Data opracowania

 Branża i nr rysunku: Skala:

Nr strony:
VII 2023
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 SPRAWDZIŁ:
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ZAKRES ROBÓT NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ 
ORAZ WSCHODNIEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

51
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1 powierzchnia
34,08m2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (do 100cm ppt):
- Rozbiórka utwardzenia z betonowej kostki brukowej + wykop wzdłuż ściany o przekroju średnim  
  100x110cm
- Usunięcie izolacji termicznej 25cm poniżej poziomu listwy startowej, oczyszczenie, zagruntowanie 
 oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS - styrodur (λ≤0,031W/m²K) XPS150 o gr. 10cm + warstwa
 zbrojona + izolacja przeciwwilgociowa + membrana kubełkowa, zakończona listwą systemową
- Wykonanie drenażu opaskowego, zasypki z pospółki wraz z podniesieniem terenu oraz wykonanie 
opaski o szerokości 1,0m z kostki betonowej gr. 6cm ze spadkiem 2% od budynku

COKÓŁ (do 10cm ppt średnia wysokość 35cm):
- Oczyszczenie, zagruntowanie wykonanie warstwy zbrojonej łączącej nowe ocieplenie z istniejącym 
+ podkład + tynk mozaikowy 

powierzchnia
cokół
12,34m2
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ZAKRES ROBÓT
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LEGENDA:
- wykopy
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ COKOŁU NA STRONIE WSCHODNIEJ:
- Oczyszczenie + malowanie farbą silikonową
UWAGA! Z powierzchni ścian potrącono otwory okienne i drzwiowe o powierzchni >3m2

powierzchnia
98,50m2

4 Demontaż istniejącej stolarki okiennej, zamurowanie 4 otworów 240x300,bloczkami z bet. 
komórkowego 24cm + tynkowanie wewnątrz tynkiem cem-wap

okna - 4szt.
pow. - 28,8m2

5

Demontaż istniejącej stolarki okiennej, przemurowanie 4 otworów bloczkami z bet. komórkowego 
24cm, z wymiaru 240x300 do 200x150 wraz osadzeniem nadproży SBN12x12/240 + tynkowanie 
wewnątrz tynkiem cem-wap, gładź. osadzenie 4 okien 200/150 EI60 wraz z parapetami zewętrznymi
- aluminiowe, z blachy grubości 1,5mm, malowane proszkowo, zakończenia boków z zaślepek 
aluminiowych, długość blachy w rozwinięciu - 30cm

okna - 4szt.
pow zamurowań 

- 16,8m2.
długość parapetów

- 8mb

6
powierzchnia

173,42m2

narożniki - 146,4mb

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ COKOŁU NA STRONIE PÓŁNOCNEJ:
Usunięcie izolacji termicznej gr. 10cm do poziomu terenu, oczyszczenie, zagruntowanie 
oraz ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm  (λ≤0,033W/m²K) - doprowadznie ściany do k.o.o REI120
+ tynk mineralny + malowanie farbą silikonową
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7 Wymiana parapetów stalowych na aluminiowe, z blachy grubości 1,5mm, malowane proszkowo, 
zakończenia boków z zaślepek aluminiowych, długość blachy w rozwinięciu - 55cm

długość
25,00 mb

Demontaż istniejących rynien  (stalowe, utylizacja), montaż nowych rynienien ∅200mm oraz rur 
spustowych ∅150mm z tytancynku wraz z osadnikiem PP z rewizją 8

rynny - 24,2mb
rury - 16,5mb
osadniki -2 szt
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