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 Inwestor:
GMINA KRZANOWICE

47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

 Temat i adres inwestycji:
Przebudowa wraz z termomodernizacją oraz wymianą 
źródła ciepła na gazowe pompy ciepła z podziemnym 
zbiornikiem na gaz LPG o poj. 4,85m3 budynku ZSP 

w Borucinie
47-470 Borucin, ul. Bończyka 13, działka nr 108
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ZAKRES ROBÓT NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ
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1:100

do rozbiórki
- 1szt

do monrtażu
- 1szt

3
Rozbiórka murowanego zsypu (ściana gr. 15cm, wymiary zew. 175x60cm, głębokość 120cm) montaż 
doświetla kompozytowego wymiarach 126x131x43, przykrycie z rusztu siatkowego stalowego 
ocynkowanego + podłączenie doświetli do kanalizacji za pomocą odpływu z syfonem lub sitkiem do 
kanalizacji deszczowej, przyłącze średnicy ∅80mm

2 długość
9,60mb

Demontaż pionowej (ściennej) części instalacji odgromowej. Wykonanie nowego podtynkowego odcinka 
pionowego instalacji odgromowej wraz ze skrzynką rewizyjną (szczegóły patrz projekt branżowy)

6

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (do 100cm ppt):
- Rozbiórka opaski z betonowych płyt chodnikowych + wykop wzdłuż ściany o średnim przekroju 
  100x115cm
- Skucie tynku, oczyszczenie, zagruntowanie oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS - styrodur
 (λ≤0,031W/m²K) XPS150 o gr. 10cm + warstwa zbrojona + izolacja przeciwwilgociowa + membrana
 kubełkowa zakończona listwą systemową
- Wykonanie zasypki oraz wykonanie opaski o szerokości 1,0m z kostki betonowej gr. 6cm. 

8
COKÓŁ (do 10cm ppt, średnia wysokość 40cm):
- Oczyszczenie, zagruntowanie oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS - styrodur (λ≤0,031W/m²K) 
 XPS150 o gr. 10cm + warstwa zbrojona+ podkład + tynk mozaikowy 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ COKOŁU:
- Oczyszczenie, zagruntowanie oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS styropianem (λ≤0,033W/m²K)
 EPS80 o gr. 15cm (ościeża skucie tynków oraz ich ocieplenie styropainem gr. 2cm) 
+ tynk mineralny + malowanie farbą silikonową
UWAGA! Z powierzchni ścian potrącono otwory okienne i drzwiowe o powierzchni >3m2

11

9 Wymiana parapetów stalowych na aluminiowe, z blachy grubości 1,5mm, malowane proszkowo, 
zakończenia boków z zaślepek aluminiowych, długość blachy w rozwinięciu - 45cm

Demontaż istniejących  rynien i rur spustowych (utylizacja), przedłużenie okapu, wykonanie nowego 
odwodnienia dachu z tytancynku wraz z osadnikiem PP z rewizją i podłączeniem do kanalizacji

rury spustowye 
14,80mb12

Wyprowadzenie wentylacji kanałem ze stali nierdzewnej ponad poziom terenu, przekrój kanału 
30x20cm, długość 2mb

sztuki - 1szt.13

sztuki - 1szt.

Demontaż lamp zewnętrznych, montaż nowych naświetlaczy LED sztuki - 1szt.

Demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem do piwnicy - konstrukcja stalowa, pokrycie 
z papy na deskowaniu. Demontaż barierki z profili stalowch pokrytych blachą

 zadasznie - 7m2

balustrada - 13m2 1
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Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, powiększenie otworu do wymiaru 110x210 cm, 
oraz montaż nowych drzwi stalowych 100/205, U=1,3 W/m2K14

14

16

powierzchnia
cokół
10,38m2

powierzchnia
97,25m2

powierzchnia
11,25m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE NA GŁADKO (MIĘDZY OKNAMI):
- Oczyszczenie, zagruntowanie oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS styropianem (λ≤0,033W/m²K)
 EPS80 o gr. 1cm 

4
Montaż doświetla kompozytowego o wymiarach 126x131x43, przykrycie z rusztu siatkowego 
stalowego ocynkowanego + podłączenie doświetli do kanalizacji za pomocą odpływu z syfonem lub 
sitkiem do kanalizacji deszczowej, przyłącze średnicy ∅80mm

4

sztuki - 1szt5 Rozbiórka murowanego zsypu, demontaż okna oraz zamurowanie otworu okiennego
 bloczkami betonowymi + roboty wykończeniowe

powierzchnia
21,40 m210

sztuki - 1szt

Wymiana stolarki drzwiowej - demontaż drzwi drewnianych D2, powiększenie otworu do wysokości 
210cm oraz szerokości 100cm (2 nadproża N23,8/125), montaż drzwi DN2 - drzwi stalowe z 
przeszkleniem, 100/205cm, U<0,9 W/m2K, Montaż nowego zadaszenia - podwieszana szyba 
VSG/ESG o wymiarach 200x120cm. Okucia, oraz pozostałe elementy montażowe ze stali nierdzewnej

15
sztuki - 1szt.
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17

17 Likwidacja schdów żelbetowych 12x20x27cm, szerokość 95cm oraz murowanej ściany oporowej 
30x200x700cm wraz z wyrównaniem terenu sztuki - 1szt.

7

7 powierzchnia
16,70m2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (do 130cm ppt):
- Rozbiórka opaski z betonowej kostki brukowej + wykop wzdłuż ściany o średnim przekroju 
  100x136cm, Oczyszczenie, zagruntowanie oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS - styrodur 
  (λ≤0,031W/m²K) XPS150 o gr. 10cm + warstwa zbrojona + izolacja przeciwwilgociowa + membrana 
  kubełkowa zakończona listwą systemową
- Wykonanie zasypki oraz wykonanie opaski o szerokości 1,0m z kostki betonowej gr. 6cm. 
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powierzchnia
13,14m2

powierzchnia tynku 
3,47m2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (do 100cm ppt):
- Rozbiórka utwardzenia z betonowej kostki brukowej + wykop wzdłuż ściany o przekroju 100x110cm
- Usunięcie izolacji termicznej 25cm poniżej poziomu listwy startowej, oczyszczenie, zagruntowanie 
 oraz ocieplenie ścian w systemie ETICS - styrodur (λ≤0,031W/m²K) XPS150 o gr. 10cm + warstwa 
zbrojona + izolacja przeciwwilgociowa + membrana kubełkowa zakończona listwą systemową, część 
nadziemna wykońoczna tynkiem mozaikowym (40cm)
- Wykonanie zasypki wraz z podniesieniem terenu oraz wykonanie opaski o szerokości 1,0m 
  z kostki betonowej gr. 6cm ze spadkiem 2% od budynku
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długość - 13,8mb

ZAKRES ROBÓT
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Demontaż istniejącej stolarki okiennej, zamurowanie otworu bloczkami z bet. komórkowego 40cm, 
tynkowanie wewnątrz tynkiem cem-wap, gładź + malowanie, ocieplenie ściany na szerokości 375cm
wełną mineralną gr. 15cm  (λ≤0,033W/m²K) -doprowadznie ściany do k.o.o EI60

19
zamurowania - 3,3m2

ocieplenie wełną 
-26,3m2

20 Wymiana okna 230/70 na EI30, U=0,9 W/m2K sztuki - 1szt.

11

20

Oczyszczenie + malowanie farbą silikonową21 powierzchnia 24,80m2

21

skucie gzymsu betonowego 30x15cm, montaż belki okapowej 
wraz z opierzeniem  i orynnowaniem, szczegóły Rys. XXX

Oczyszczenie, zagruntowanie oraz ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm  (λ≤0,033W/m²K) - 
doprowadznie ściany do k.o.o EI60 + tynk mineralny + malowanie farbą silikonową22 ocieplenie wełną 

-88,68m2
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