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 Inwestor:
GMINA KRZANOWICE

47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

 Temat i adres inwestycji:
Przebudowa wraz z termomodernizacją oraz wymianą 
źródła ciepła na gazowe pompy ciepła z podziemnym 
zbiornikiem na gaz LPG o poj. 4,85m3 budynku ZSP 

w Borucinie
47-470 Borucin, ul. Bończyka 13, działka nr 108

 Data opracowania
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 SPRAWDZIŁ:

AB-03

RZUT PIĘTRA -  ROBOTY BUDOWLANE
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docieplenie ścian styropianem 
gr. 15 cm (ʎ=0.033 W/(m2K)) 

dylatacja
Detal"E"

Montaż nowego zadaszenia o wymiarach 700x200cm. 
Konsrtukcja nowego zadaszenia drewniana, pokryta 
poliwęglanem komorowym gr. 5mm.

Demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem 
do piwnicy - konstrukcja stalowa, pokrycie 
z papy na deskowaniu. Demontaż barierki z 
profili stalowch pokrytych blachą

De
mo

nt
aż

 is
tn

ie
ją
ce

go
 z

ad
as

ze
ni
a 

na
d 

we
jś
cie

m 
do

 
pr

ze
ds

zk
ol
a 

- 
ko

ns
tr
uk

cja
 d

re
wn

ia
na

, 
po

kr
yc

ie
 

z 
da

ch
ów

ki
 c
er

am
icz

ne
j. 
Mo

nt
aż

 n
ow

eg
o 

za
da

sz
en

ia
 

- 
po

dw
ie
sz

an
a 

sz
yb

a 
VS

G/
ES

G 
o 

wy
mi
ar

ac
h 

25
0x

12
0c

m.
 O

ku
cia

, 
od

cią
gi
 o

ra
z 

po
zo

st
ał

e 
el
em

en
ty

 
mo

nt
aż

ow
e 

ze
 s

ta
li 

ni
er

dz
ew

ne
j

Demontaż okna, 
zamurowanie otworu okiennego

- beton komórkowy 40cm

14
0

19

166

demontaż okna
zwężenie otworu do wymiaru 166cm

(beton komórkowy) 
montaż nowego okna 165/55 (3 szt.)

+ roboty wykończeniowe

52 52

ocieplenie ściany na szerokości 2,1m
w k.o.o. EI60 - wełna gr. 15 cm 

(ʎ=0.033 W/(m2K)) 

42

Powiększenie otworu 88/210cm 
do wymiaru 140/220cm, 

montaż 2x2 nadproży N23,8/175 
+ roboty wykończeniowe

demontaż okna 242/211
podmurowanie o 40cm 

(beton komórkowy 40cm)
montaż nowego okna 242/170cm

antywłamaniowego
+ roboty wykończeniowe

Hpom=351

25

LEGENDA:
- ściany istniejące 

- ocieplenie ściany styropianem 
gr. 15 cm (ʎ=0.033 W/(m2K)) 

- ocieplenie ściany wełną 
gr. 15 cm (ʎ=0.033 W/(m2K)) 

- ocieplenie ościeży styropianem 
gr. 2 cm (ʎ=0.033 W/(m2K)) 

- wymiana parapetów na systemowe 
aluminiowe  

- wymiana stolarki okiennej/drzwiowej

- zamurowania

- wyburzenia

46

42

Ocieplenie ściany  z wywinięciem 
1,0m na ściany sąsiednie

w k.o.o. REI120 - wełna gr. 15 cm 
(ʎ=0.033 W/(m2K))
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