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 Inwestor:
GMINA KRZANOWICE

47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

 Temat i adres inwestycji:
Przebudowa wraz z termomodernizacją oraz wymianą 
źródła ciepła na gazowe pompy ciepła z podziemnym 
zbiornikiem na gaz LPG o poj. 4,85m3 budynku ZSP 

w Borucinie
47-470 Borucin, ul. Bończyka 13, działka nr 108

 Data opracowania

 Branża i nr rysunku: Skala:

Nr strony:
VII 2023

 Treść rysunku:

Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych
mgr inż. Andrzej Kuc

47-470 Bojanów ul. Wiejska 12
tel. 32 410-82-13, 606 891 603

Architektura:
mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba
nr upr. 478/01

Konstrukcja:
mgr inż. Andrzej Kuc
nr upr. 422/01 

 PROJEKTOWAŁ:

Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Fudali
nr upr. 650/82Kt

Konstrukcja:
mgr inż. Aleksander Giera
nr upr. SLK/2815/POOK/09

 SPRAWDZIŁ:

AB-04

RZUT DACHU -  ROBOTY BUDOWLANE

53

1:100

demontaż odgromu, 
wymiana obróbki blacharskiej
+ docieplenie attyki
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skrzynka elektryczna 
30x85x68cm

antena internetowa -
demontaż oraz ponowny 
montaż po dociepleniu

Zakres robót
1. Demontaż odgromu na attyce (ok 68mb)
2. Demontaż obróbki attyki (ok 68mb, 34m2 )
3. Ocieplenie wewnętrznej strony ściany attyki - wełna mineralna gr. 10cm

ʎ=0.039 W/(m K) (ok 31,5m2 )
4. Ocieplenie górnej płaszczyzny attyki - styropian EPS 150 gr. 10cm 

ʎ=0.033 W/(m K) (ok 41m2 )
5. Przemurowanie kominów - rozbiórka i odbudowa z cegły klinkierowej, 
  czapki kominowe z płyty granitowej 3cm (7,50m3 , czapki 7m2 )
6. Wymiana kominków - odpowietrzników kanalizacji, 3szt ∅110 h=0,7m
7. Demontaż antenty internetowej
8. Ocieplenie dachu -  wełna mineralna gr. 20cm ʎ=0.039 W/(m K) 

(ok 352m2 )
9. Hydroizolacja dachu - membrana PCV gr. 1,5mm z wywinięciem na ściany 

attyki (ok 423m2 )
10. Montaż stalowym kominków wentylacyjnych - ∅75, 10szt.
11. Montaż obróbki blacharskiej attyki - blacha tytancynk, powlekana 

gr. 0,6mm, szerokość w wywynięciu 80cm (ok 68mb)
12. Wymiana rynien oraz rur spustowych - tytancynk, rynny ∅150 

(ok 19,1mb) rury spustowe ∅120 (ok 15,6mb)

UWAGI:
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
 oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, 
 należy skontaktować się z projektantem;
3) Rysunki należy rozpatrywać łącznie ze szczegółami 
 i opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy
 sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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ocieplenie wewnętrznej strony 
ściany attyki
- płyty z wełny mineralnej
gr.10cm (0,039)

przemurowanie kominów

przemurowanie komina

przemurowanie kominów

kominek wentylacyjny
∅75

DACH PŁASKI
- ocieplenie stropodachu, płyty z wełny mineralnej gr.20cm (ʎ=0.039 W/(m*K))
- przedłużenie okapu w celu umożliwienia termomodernizacji ścian
- demontaż rynien i rur spustowych
- skucie gzymsów i wykonanie drewnianego przedłużenia
- wykonanie obróbek blacharskich pasa pod/nadrynnowego
- wykonanie hydrozilacji dachu folia PCV 1,5mm
- montaż kominków wentylacyjnych
- montaż rynien na nowych hakach do deski okapowej

skucie gzymsu betonowego 35x15cm, 
montaż belki okapowej wraz z 
opierzeniem  i orynnowaniem, 
szczegóły detal "C"

skucie gzymsu betonowego 30x15cm, 
montaż belki okapowej wraz z 
opierzeniem  i orynnowaniem, 
szczegóły szczegóły detal "C"
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